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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zas tavéné a nezastav éné Uzemi,
soulad navrzené stavby s charakterem Uzemi, dosavad ni vyuziti a zastav énost
azemi

Stavebni pozemek se nachazi v intravilanu obce Chrast kolem silnice 111/3308, kde se
nachazi souvisla zastavba RD a podnikatelskych objektd. Navrzena stavba respektuje
charakter izemi s ohledem na priabéh silnice 111/3308 a stavajici zastavbu a to zejména
s ohledem na stavaijici vjezdy.

b) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim, ve  Fejnopravni smlouvou o umist &ni
stavby, izemnim souhlasem

Na danou stavbu bylo vzdano stavebni povoleni Méstskym tufadem Nymburk, Odborem
vystavby ze dne 12.12.2017 ¢&.j. MUNYM-110/51349/2017/Nol. Toto stavebni povoleni
bylo proslouzeno rozhodnutim Méstskym Uufadem Nymburk, Odborem vystavby ze dne
12.12.2019 ¢&.j. MUNYM-110/105190/2019/Nol.

c) Udaje o souladu s tzemn & planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho
planovani, v €etné informace o vydané uzemn € planovaci dokumentaci
Jedné se o rekonstrukci stavajicich chodnikd, s pfipadnym doplnénim, v zastavéném
Uzemi obce Chrast. Proto zminéna stavba neni v rozporu s izemnim a regulacnim
planem.

d) Geologicka, geomorfologickd a hydrogeologickd c¢ harakteristika, v cetné
zdroj G nerost i a podzemnich vod

V misté stavby se nenachazi zdroje nerostd a podzemnich vod. Pro stavbu nebyl
proveden inZzenyrskogeologicky ani geotechnicky prizkum.

e) Vy€et a zavéry provedenych pr uzkuma a méreni (geotechnicky pr Gzkum,
hydrogeologicky  pr Gzkum, korozni  pr uzkum, geotechnicky pr Gzkum
materidlovych nalezi§ t, stavebn é historicky pr tzkum apod.)

Pro danou stavbu nebyl proveden inZenyrsko-geologicky prazkum.

f) Ochrana GUzemi podle jinych pravnich p  Fedpis U
NefeSi se.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovan  ému Uzemi apod.
Lokalita se nenachazi v poddolovaném ani zaplavovém Uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pom éry v uzemi

Stavbou nebudou naruSeny odtokové poméry v Uzemi.

K omezeni dopadu stavby na okolni objekty bude pfed zahajenim praci provedena
pasportizace stavebné technického stavu vSech okolnich objektd. Objednatelem
pasportizace bude investor, za spravnost provedeni a objektivhost bude odpovidat
opravnéna osoba zhotovitele. Cilem pasportizace je zachyceni existujiciho stavu
objektd a konstrukci, pfipadnych poruch a poSkozeni, kvantitativni definovani Sirky
trhlin. Béhem stavby pfi pfipadnych poruchéch je posléze mozno stanovit jednoznacnou
pri€inu jejich vzniku a ¢asovou vazbu mezi vznikem trhliny a moznym podnétem.
Vzhledem ke skute€nosti, Ze vystavba bude probihat v zastavéné &asti, drobné statické
poruchy na a uvedeni do puvodniho stavu musi zhotovitel zahrnout do svych nakladu.

V ramci vystavby je zhotovitelem nutno zajistit pfi provadéni hutnéni jednotlivych vrstev

e

komunikace pouzivat stroje s nizSimi vibracemi, aby tyto neméli negativni vliv na okolni
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objekty. V pfipadé vyskytu jakéhokoliv posSkozeni na stavajicich objektech (trhliny

ve zdivu, praskani omitky apod.) musi zhotovitel neprodlené zastavit hutnici prace.

Pfipadné poSkozeni na okolnich objektech bude odstranéno zhotovitelem.

U kazdého objektu v misté stavby bude provedeno nasledujici:

» Fotodokumentace vSech fasad

» Fotodokumentace existujicich poruch a trhlin

» ZAakresy existujicich poruch a trhlin s vyznacenim Sitky trhlin

* Popis objektu

» Popis nosnych konstrukci a vodorovného ztuzeni objektu

V ramci stavby budou dotfena ochranna pasma inzenyrskych siti nachazejicich se

v dané lokalité, jedna se o:

» ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN (35kV) - 7m od krajniho vodi¢e na kazdou

stranu

» ochranné pasmo kabell NN - 1m od krajniho kabelu na kaZzdou stranu

» ochranné pasmo nadzemniho vedeni NN - 1m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu

» ochranné pasmo kabeli CETIN - 1m od krajniho kabelu na kazdou stranu

e ochranné pasmo STL plynovodu — 1m na kazdou stranu od lice potrubi

e ochranné pasmo vodovodu - do DN 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi
- nad DN 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od lice

potrubi

» ochranné pasmo kanalizace - do DN 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi

- nad DN 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od lice
potrubi

Inzenyrské sité jsou v dokumentaci zakresleny orientacné dle podkladl spravcu

jednotlivych inZenyrskych siti. Pfed zahajenim vykopovych praci je investor (stavebnik)

povinen zajistit vytyCeni veSkerych podzemnich vedeni v prostoru stavenisté, ktera by

mohla byt provadénim stavby dotéena, a vyznadit jejich pribéh v terénu za Ucasti jejich

majitell a spravcu, to se tyka i podzemnich vedeni v ramci arealu ve vlastnictvi

investora. Podzemni vedeni jsou orientané zakreslena do vykresl situace stavby

podle podkladl jednotlivych spravci siti. VZzdy pfed zahdjenim zemnich praci musi byt

provedeno presné vytyCeni a vyznaceni podzemnich vedeni pfimo v terénu. Pokud

vzniknou pochybnosti o jejich skute€¢né poloze, pak musi byt poloha vedeni v blizkosti

projektovanych vykopu zjisténa ruéné kopanymi sondami. VSeobecné plati, ze

zhotovitel je povinen ucinit takova opatfeni, aby nemohlo dojit Zadnym zplsobem k

ohroZzeni nebo poskozeni podzemnich vedeni stavebni €innosti ani neumysiné treti

osobou z neznalosti.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kdcenid Fevin
V misté stavby nejsou pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.

j) Pozadavky na maximalni do €asné a trvalé zabory zem édélského p Gdniho
fondu nebo pozemk G uréenych k pin éni funkce lesa

Stavbou bude dotéen pozemek s parc. €. 44/3 s ochranou ZPF, druh pozemku zahrada,
BPEJ 22312. Z tohoto pozemku bude pro umisténi stavby vyjmout plochu 14m?2.
Pozemky k pInéni funkce lesa nebudou dot&eny.

k) Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moZznost bezbariérového p Fistupu k navrhované
stavb é)

Napojeni stavby je na silnici 111/3308.
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) Vécné a casové vazby stavby, podmi Aujici, vyvolané a souvisejici
investice

Doplnéni deStové kanalizace (feSeno jinou PD) bude feSeno v rdmci vystavby chodnikt
s jejich koordinaci.

m ) Seznam pozemk G podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba a umistuje
a provadi
DotCené parcely stavbou jsou uvedeny v pfiloze €. 1 této zpravy

n) Seznam pozemk U podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne och ranné
nebo bezpe €énostni pAsmo
Nejsou pozadavky.

o) Pozadavky na monitoring a sledovani p  fetvo feni

K omezeni dopadu stavby na okolni objekty bude pfed zahajenim praci provedena
pasportizace stavebné technického stavu vSech okolnich objektu.

U kazdého objektu v misté stavby bude provedeno nasledujici:

» Fotodokumentace vSech fasad

» Fotodokumentace existujicich poruch a trhlin

o Zakresy existujicich poruch a trhlin s vyznacenim Sitky trhlin

» Popis objektu

» Popis nosnych konstrukci a vodorovného ztuzeni objektu

p ) MozZnost napojeni stavby na ve Fejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni stavby je na silnici I11/3308.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1. Celkova koncepce fFeSeni stavby
a) Nova stavba nebo zm éna dokon éené stavby. U zm ény stavby Udaje o jejich
sou €asném stavu, zav éry stavebn é technického, p Fip. stavebn é historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konst rukci, udaje o dot €ené
komunikaci
Jedna se zvétSi mife o zménu stavby chodnikd (rekonstrukci) s jejich &asteénym
doplnénim. Stavajici chodniky jsou v sou¢asném stavu v nevyhovujicim technickém
stavu bez uprav dle vyh. 398/2009 Sb. Toto se tyka stavajicich zastavek BUS. Déle je
v ramci stavby nedostatek odvodriovacich prvkd v ramci silnice 111/3308 a samostatnych
chodnikad.

b) U&el uzivani stavby

Stavba bude slouZit pro provoz chodclu s umoznénim vjezdu motorovych vozidel
k jednotlivym nemovitostem. Zastavky BUS budou slouzit k zastavovani linek autobusu.
Parkovani u obchodu bude slouzit pro kratkodobé odstaveni vozidel.

c) Trvala nebo do €asna stavba
Trvala stavba.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vy  jimky 2z technickych
pozadavk i na stavby a technickych poZadavk 0 zabezpecujici bezbariérové
uzivani stavby nebo souhlas 0 s odchylnym #eSenim z platnych p fedpis & a norem

NereSi se.
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e) Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohledn ény
podminky zavaznych stanovisek dot €enych organ U
Jsou zohlednény v PD.

f) Celkovy popis koncepce fFeSeni stavby v €. zakladnich parametr G stavby
(navrhovy rychlost, provozni stani €eni, Sifkové uspo Fadani, intenzity dopravy,
technologie a za Fizeni, nova ochranna pasma, chran éna uzemi, apod.)
Vlastni feSeni zahrnuje opravu a rekonstrukci stavajicich chodnikl s pfipadnym
doplnénim chybéjicich Useku chodnikd v obci Chrast kolem silnice 111/3308 a to od
zaCatku obce (vyjezd na Pofi¢any) s vedenim kolem mistniho obchodu se smiSenym
zboZim s ukonéenim u kfizovatky za hospodou U Sipt a pomnikem. ReSeni trasy
chodniku je na 9. samostatnych Useku s celkovou délkou 1.163,12m. Jednotlivé Useky
chodnikll budou pferuSseny misty pro pFfechazeni v mistech napojeni stavajicich
mistnich a ucelovych komunikaci.
V ramci chodnikd jsou respektovany veskeré stavajici vjezdy k nemovitostem. Déle
bude provedeno pfemisténi stavajicich zastavek BUS i s nastupisti na silnici 111/3308
vramci 3., 5., 8. a 9. useku a provedeni tfi mist pro pfechazeni na silnici 111/3308 a to
s jejich umisténim, tak aby byla zajiSténa provazanost chodnikd a rozhledy u mist pro
prechézeni na silnici 111/3308 dle CSN 73 6110 pro rychlost 50km/h(délka pro zastaveni
35m a rozhledova vzdalenost 50m).
V ramci 6. useku chodniku budou pfed obchodem se smiSenym zbozim feSeno pét
podélnych parkovacich stani 2,0/5,75m dle CSN 73 6056 pro zakazniky obchodu a to
s ohledem na poZadavek na planovanou rekonstrukci objektu obchodu se smiSenym
zbozim.
Délky dle jednotlivych Usekl chodniku jsou:

usek chodniku dl. 102,36m

usek chodniku dl. 247,04m
. usek chodniku dl. 10,04m

usek chodniku dlI. 107,62m

usek chodniku dl. 47,24m

usek chodniku dl. 85,14m

usek chodniku dl.  99,90m

usek chodniku dl. 66,31m

usek chodniku dl. 302,18m

usek chodniku dl. 95,29m

Q

°
©CoNoOG~wWMNE

g) U zmeén stavajicich staveb udaje o jejich sou €asném stavu; zav éry stavebn é
technického pr uzkumu, p fipadné stavebn & historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Stavajici chodniky jsou v sou€asném stavu v nevyhovujicim technickém stavu bez
aprav dle vyh. 398/2009 Sb. Toto se tyka stavajicich zastavek BUS. Dale je v ramci
stavby nedostatek odvodriovacich prvkd v ramci silnice [1I/3308 a samostatnych
chodnika.

h) Ochrana stavby podle jinych pravnichp  Fedpis G
Nefesi se.

i) Zakladni bilance stavby (pot Feby a spot feby médii a hmot, hospoda Feni
s deSt'ovou vodou, celkové produkované mnoZzstvi a druhy od padl a emisi, tFida
energetické naro €nosti budov, apod.)

Stavba nebude produkovat odpady ani emise. V ramci stavby budou pouze svadény
srazkové destové vody.
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j) Zakladni p redpoklady vystavby ( €asové Udaje o realizaci stavhy,
¢lenéni na etapy)

Predpokladané zahdjeni stavby:  09/2021

Predpokladané ukonc€eni stavby:  04/2022

V ramci stavby je mozné provadét tuto po jednotlivych samostatnych Usecich chodniku
1-9, nebo ji Fesit jako celek.

k) Zakladni pozadavky na p Fed€asné uzivani staveb, prozatimni uZzivani staveb
ke zjednoduSenému provozu, doba jeho trvani ve vzta  hu k dokon €eni kolaudace a
uzivani stavby (Udaje o postupném p Fedavani €asti stavby do uzivani, které
budou samostatn & uvad ény do zkuSebniho provozu)

Stavba bude predana do provozu jako celek, bez pozadavkl na pred¢asné uzivani a
zjednoduseny provoz.

| ) Orienta €ni naklady stavby
Orientacni naklady stavby €ini 9,370 mil KE s DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonickée reSeni

a ) Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostor  ového reSeni

Prostorové feSeni respektuje prubéh silnice 111/3308 a stavajici zastavby s ohledem na
jednotlivé vjezdy.

b ) Architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevnée
reSeni

Povrch chodnikl, vjezdl a nastupist zastavek je navrzen z betonové dlazby
100/200mm bez fazet v barvé pfirodni. Prvky pro nevidomé jsou navrZzeny ze slepecké
dlazby 100/200mm bez fazet v barvé Cervené. Obrubniky jsou navrzeny jako betonoveé
prefabrikované v barvé pfirodni.

B.2.3. Celkové technické reSeni
a) Popis celkové koncepce technického reSeni po skupinach objekt G nebo
jednotlivych objektech v €. (idaj a o statickych vypo ¢&tech prokazujicich, Ze stavba
je navrZena tak, aby navrhové zatizeni na ni p usobici nem élo za nasledek
posSkozeni stavby nebo jeji  €asti nebo nep Fipustné p fetvo feni
Vlastni feSeni zahrnuje opravu a rekonstrukci stavajicich chodnikl s pfipadnym
dopInénim chybéjicich Useku chodnikd v obci Chrast kolem silnice 111/3308 a to od
zaCatku obce (vyjezd na Pofi¢any) s vedenim kolem mistniho obchodu se smiSenym
zboZim s ukon&enim u kfizovatky za hospodou U SipG a pomnikem. ReSeni trasy
chodniku je na 9. samostatnych Useku s celkovou délkou 1.163,12m. Jednotlivé Useky
chodnikd budou preruSeny misty pro prechazeni v mistech napojeni stavajicich
mistnich a u(c€elovych komunikaci. Chodniky jsou navrzeny z betonové dlazby
100/200/60mm a vjezdy 100/200/80mm v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm
u chodnikd a 370mm u vjezdd. Hmatové Upravy na chodniku, nastupist a vjezdl budou
provedeny z betonové slepecké dlazby 100/200mm tl. 60mm u chodnikd a 80mm u
vjezdl v barvé Cervené. Kontrastni pas u nastupni hrany zastavek BUS bude proveden
ze betonové dlazby 100/200/60mm v barvé piskove. Pfipadné umélé vodici linie u
chodnikl a vjezdu jsou navrzeny z betonové Zlabkové dlazby 200/200mm tl. 60mm u
chodniku a 80mm u vkezdu.
V ramci chodnik( jsou respektovany veskeré stavajici vjezdy k nemovitostem. Déle
bude provedeno premisténi stavajicich zastavek BUS na silnici [11/3308 v ramci 3., 5.,
8. a 9. Useku a provedeni tfi mist pro pfechazeni na silnici 111/13308 a to s jejich
umisténim, tak aby byla zajiSténa provazanost chodnikd a rozhledy u mist pro
prechézeni na silnici 111/3308 dle CSN 73 6110 pro rychlost 50km/h(délka pro zastaveni
35m a rozhledova vzdalenost 50m).
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Vramci 6. useku chodniku budou pfed obchodem se smiSenym zboZim feSeno pét
podélnych parkovacich stani 2,0/5,75m dle CSN 73 6056 pro zakazniky obchodu a to
s ohledem na poZadavek na planovanou rekonstrukci objektu obchodu se smiSenym
zbozim. Tyto parkovaci stani jsou navrzeny s povrchem z betonové dlazby
100/200/80mm a s novou konstrukci tl. 480mm

1. usek chodniku

Tento Usek chodniku feSi rekonstrukci a opravu stavajiciho chodniku z betonové dlazby
500/500mm v délce useku 102,36m. Chodnik je veden dle stavajiciho stavu kolem
stavajici zastavby a zidek oploceni, které budou tvofit vodici linii, se zachovanim
zeleného pésu u silnice 111/3308. Zacatek useku chodniku je v napojeni na vjezd k RD
C.p. 141 a ukonceni u ucelové komunikace mistem pro pfechazeni dl. 4,99m (vyhovuje
CSN 73 6110 a vyhl. 398/23009 Sb.) vnavaznosti na 2. Gsek chodniku. Sitka
navrzeného chodniku je 1,5m. V ramci chodniku je nutno respektovat tfi stavajici vjezdy
a jeden dvojvjezd, které jsou feSeny az po napojeni na silnici 111/3308

Chodnik je navrzen s povrchem zbetonové dlazby 100/200/60mm, a u vjezdu
z betonové dlazby 100/200/80mm, v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm, u
vjezdu tl. 370mm. PoZadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen
Eder,2 30MPa.

Lemovani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 50/200/1000mm bez
pfevySeni u levostranného obrubniku. V misté doplnéni pravostranného obrubniku bude
prevySeni 60mm (vodici linie). Z divodu bezpeénosti bude na silnici 111/3308 proveden
betonovy obrubnik 150/250/1000mm. V misté vjezdd a u mista pro prechazeni bude
osazen najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm a to vcetné
pravostranného a levostranného prechodového obrubniku 150/150-250/1000mm.
UloZeni vSech obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikd kolem silnice 111/3308 bude provedeno odfrézovani
asfaltu tl. 50mm v pasu Sifky 0,5m a opétovné polozeni vrstvy asfaltového betonu pro
obrusnou vrstvu ACO 11 vtl. 50mm na podklad oSetfeny asfaltovym spojovacim
postiikem 0,6kg/m? po provedeni osazeni novych obrubnik(. Dilataéni spara mezi
novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

2. usek chodniku

Tento Usek chodniku feSi rekonstrukci a opravu stavajiciho chodniku z betonové dlazby
500/500mm v délce useku 247,04m. Chodnik je veden dle stavajiciho stavu kolem
stavajici zastavby a zidek oploceni, které budou tvofit vodici linii, se zachovanim
zeleného pasu u silnice 111/3308. Zacatek useku chodniku je v napojeni na stavajici
ucelovou komunikaci (misto pro pfechazeni na 1. Usek chodniku) a ukonéeni u napojeni
na vjezd k RD €.p. 97. V rdmci chodniku bude zruSena stavajici nevyhovujici zastavka
BUS, ktera bude prfemisténa na 5. Usek chodniku. Déle bude feSeno misto pro
prechazeni Sitky 2,5m pres silnic 11/3308 dl. 6,0m (vyhovuje CSN 73 6110 a vyhl.
398/2009 Sb.) v napojeni na 3. Gsek chodniku. Sitka navrzeného chodniku je 1,5m.
V ramci chodniku je nutno respektovat Sest stavajicich vjezdd, které jsou feSeny az po
napojeni na silnici 111/3308.

Chodnik je navrzen s povrchem zbetonové dlazby 100/200/60mm, a u vjezdu
z betonové dlazby 100/200/80mm, v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm, u
vjezdu tl. 370mm. Pozadovany modul pretvarnosti na zemni plani je navrzen Edef2
30MPa.

Lemovani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 50/200/1000mm bez
pfevySeni u levostranného obrubniku. V misté doplnéni pravostranného obrubniku bude
prevySeni 60mm (vodici linie). Z divodu bezpeénosti bude na silnici 111/3308 proveden
betonovy obrubnik 150/250/1000mm. V misté vjezdld a u mist pro pfechazeni bude
osazen najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm a to vcetné
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pravostranného a levostranného prechodového obrubniku 150/150-
250/1000mm. UloZeni vSech obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3
s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikd kolem silnice 111/3308 bude provedeno odfrézovani
asfaltu tl. 50mm v pasu Sitky 0,5m a opétovné poloZeni vrstvy asfaltového betonu pro
obrusnou vrstvu ACO 11 vtl. 50mm na podklad oSetfeny asfaltovym spojovacim
postfikem 0,6kg/m? po provedeni osazeni novych obrubnik(. Dilataéni spara mezi
novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

2a. usek chodniku

Tento Usek chodniku FeSi doplnéni chodniku pro zajisténi provazani mezi 2. isekem a
5. Usekem, z davodu nemoznosti provedeni realizace chodniku pfe RD ¢&.p. 43
z divodu stisnénych podminek. Toto provazani bude feSeno pomoci mist pro
prechazeni mezi 2. a 3. usekem a 3. a 2a. Usekem. Zacatek chodniku je od mista pro
pfechazeni navazujici na 3. usek a ukonceni je v napojeni na mistni komunikaci
s mistem pro prechazeni dl. 6,44m (vyhovuje CSN 73 6110 a vyhl. 398/2009 Sb.)
v napojeni na 5. Gsek chodniku. Sitka chodniku je navrzena 1,5m.

Chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm v barvé pfirodni a
s novou konstrukci tl. 270mm. PoZadovany modul pFetvarnosti na zemni plani je
navrzen Eder2 30MPa.

Lemovani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 50/200/1000mm bez
prevySeni u levostranného obrubniku, u pravostranného obrubniku bude prevysSeni
60mm (vodici linie). Z ddvodu bezpecnosti bude na silnici 111/3308 proveden betonovy
obrubnik 150/250/1000mm. U mist pro pfechazeni bude osazen ngjezdovy obrubnik
150/150/2000mm s pfevySenim 20mm a to vC€etné pravostranného a levostranného
pfechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. UloZeni vSech obrubnikd bude do
betonového loZze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikd kolem silnice 111/3308 bude provedeno odfrézovani
asfaltu tl. 50mm v pasu Sifky 0,5m a opétovné polozeni vrstvy asfaltového betonu pro
obrusnou vrstvu ACO 11 vtl. 50mm na podklad oSetfeny asfaltovym spojovacim
postiikem 0,6kg/m? po provedeni osazeni novych obrubnik(. Dilataéni spara mezi
novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

3. usek chodniku

Tento Usek chodniku feSi rekonstrukci a opravu stavajiciho chodniku z betonové dlazby
500/500mm a doplInéni chodniku k novému umisténi zastavky BUS pfed RD €.p. 173.
Pdavodni zastdvka BUS v pulzélivu je nevyhovujici s ohledem na zpasob feSeni
nastupisté (Sifka a nastupni hrana) a dale je v rozhledovém poli u napojeni stavajici
mistni komunikace. Délka feSeného Useku chodniku je 107,62m. ZacCatek Useku
chodniku je od konce nastupisté zastavky BUS a ukon&eni u mistni komunikace mistem
pro prechazeni dl. 4,12m (vyhovuje CSN 73 6110 a vyhl. 398/23009 Sb.) v ndvaznosti
na 4. usek chodniku. Dale jsou v rdmci tohoto Useku feSena dvé mista pro pfechazeni
$itky 2,5m pres silnic 111/3308 dI. 6,0m (vyhovuje CSN 73 6110 a vyhl. 398/2009 Sb.)
v napojeni na 2. usek a 2a. usek. Chodnik je ¢astecné veden kolem silnice 111/3308
v Sifce 2,0m a CasteCné dle stavajiciho stavu kolem stavajicich objektu v Sifce 1,5m.
Vramci vedeni kolem objekti se zelenym pasem kolem silnice 111/338. Kolem
stavajicich objektl je ponechan pas Sifky min. 0,5m s ohledem na vysazené skfiné
elektro a HUP, ktery by vadili v ramci vodici linie, ktera je potom tvofena zvySenym
obrubnikem o 60mm. Pfemisténa zastavka BUS je feSena se zastavovanim na silnici
[11/3308 s délkou nastupni hrany 12,0m a Sifkou nastupisté 2,7m. V ramci chodniku je
nutno respektovat tfi stavajici vjezdy a jeden dvojvjezd, které jsou feSeny az po
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napojeni na silnici  111/3308. V ramci dvojvjezdu je mezi vjezdovymi branami
vytvoren vyrovnavaci ostravek Sifky 0,7m.

Chodnik a nastupisté jsou navrzeny s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, a u
vjezdl z betonové dlazby 100/200/80mm, v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl.
270mm, u vjezdu tl. 370mm. PozZzadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen
Eder2 30MPa.

Lemovéani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 50/200/2000mm bez
prevySeni u pravostranného obrubniku a u levostranného s prevySenim 60mm (vodici
linie). V ramci dvojvjezdu bude provedena umélé vodici linie Sitky 400mm z betonové
Zlabkové dlazby 200/200mm (délka prekracuje 8,0m). Z divodu bezpecnosti bude na
silnici 111/3308 proveden betonovy obrubnik 150/250/1000mm. V misté vjezdud a u mist
pro pfechazeni bude osazen najezdovy obrubnik 150/150/2000mm s pfevySenim 20mm
a to vCetné pravostranného a levostranného prechodového obrubniku 150/150-
250/1000mm. Lemovani zastavky BUS (u nastupni hrany) bude specialnim
bezbariérovym obrubnikem 290/400/1000mm s pfevySenim 160mm. UloZeni vSech
obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikd kolem silnice 111/3308 bude provedeno odfrézovani
asfaltu tl. 50mm v pasu Sifky 0,5m a opétovné polozeni vrstvy asfaltového betonu pro
obrusnou vrstvu ACO 11 vtl. 50mm na podklad oSetfeny asfaltovym spojovacim
postiikem 0,6kg/m? po provedeni osazeni novych obrubnik(. Dilataéni spara mezi
novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

4. usek chodniku

Tento Usek chodniku feSi rekonstrukci a opravu stavajiciho chodniku z betonové dlazby
500/500mm v délce 47,24m. Chodnik je veden dle stavajiciho stavu kolem stavajici
zéastavby, které budou tvofit vodici linii, se zachovanim zeleného péasu u silnice 111/3308.
ZaCatek useku chodniku je v napojeni na stavajici mistni komunikaci (misto pro
pfechdzeni na 3. Usek chodniku) a ukon€eni u napojeni na pokra¢ovani chodniku
z betonové dlazby 500/500mm. Sitka navrzeného chodniku je 1,5m. V ramci chodniku
je nutno respektovat tfi stavajici vjezdy, které jsou feSeny aZz po napojeni na silnici
111/3308

Chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, a u vjezdu
Z betonové dlazby 100/200/80mm, v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm, u
vjezdu tl. 370mm. PozZadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen Eder2
30MPa.

Lemovéani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 50/200/21000mm bez
prevySeni. Z divodu bezpecénosti bude na silnici 111/3308 proveden betonovy obrubnik
150/250/1000mm. V misté vjezdu a u mista pro pfechazeni bude osazen najezdovy
obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm a to v€etné pravostranného a
levostranného  pfechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. UloZzeni vSech
obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikd kolem silnice 111/3308 bude provedeno odfrézovani
asfaltu tl. 50mm v pasu Sifky 0,5m a opétovné polozeni vrstvy asfaltového betonu pro
obrusnou vrstvu ACO 11 vtl. 50mm na podklad oSetfeny asfaltovym spojovacim
postiikem 0,6kg/m? po provedeni osazeni novych obrubnik(. Dilataéni spara mezi
novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

5. usek chodniku

Tento Usek chodniku feSi rekonstrukci a opravu stavajiciho chodniku z betonové dlazby
500/500mm v délce 85,14m. Vramci chodniku bude FfeSena zastavka BUS se
zastavovanim na silnici 111/3308 s délkou nastupni hrany 12,0m a Sifkou nastupisté
3,25m jako nahrada za zruSenou zastavku BUS v rdmci 2. Useku. Chodnik je veden dle
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stavajiciho stavu kolem stavajici zastavby, které budou tvofit vodici linii, se
zachovanim zeleného pasu u silnice 111/3308. Zacatek useku chodniku je od napojeni
na mistni komunikaci s mistem pro pfechazeni navazujici na 2a. usek, ukonceni je u
Ucelové komunikace mistem pro pfechézeni dl. 5,99m (vyhovuje CSN 73 6110 a vyhl.
398/23009 Sb.) v navaznosti na 6. Usek chodniku. Sifka chodniku je 1,5m. V ramci
chodniku je nutno respektovat pét stavajicich vjezdu, které jsou feSeny az po napojeni
na silnici 111/3308

Chodnik a nastupisté jsou navrzeny s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, a u
vjezdl z betonové dlazby 100/200/80mm, v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl.
270mm, u vjezdu tl. 370mm. Pozadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen
Eder,2 30MPa.

Lemovani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 50/200/1000mm bez
pfevySeni u levostranného obrubniku. V misté doplnéni pravostranného obrubniku bude
prevySeni 60mm (vodici linie). Z divodu bezpeénosti bude na silnici 111/3308 proveden
betonovy obrubnik 150/250/1000mm. V misté vjezdld a u mist pro prfechazeni bude
osazen najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm a to vcetné
pravostranného a levostranného prechodového obrubniku 150/150-250/1000mm.
Lemovani zastavky BUS (u nastupni hrany) bude specialnim bezbariérovym
obrubnikem 290/400/1000mm s pfevySenim 160mm. UloZeni vSech obrubnikd bude do
betonového loZze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikd kolem silnice 111/3308 bude provedeno odfrézovani
asfaltu tl. 50mm v pasu Sifky 0,5m a opétovné polozeni vrstvy asfaltového betonu pro
obrusnou vrstvu ACO 11 vtl. 50mm na podklad oSetfeny asfaltovym spojovacim
postiikem 0,6kg/m? po provedeni osazeni novych obrubnik(. Dilataéni spara mezi
novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

6. usek chodniku

Tento Usek chodniku feSi rekonstrukci a opravu stavajiciho chodniku z betonové dlazby
500/500mm v délce 99,90m. V ramci chodniku bude feSeno i pét novych podélnych
parkovacich stani 2,0/5,75m, dle CSN 73 6056. pred obchodem se smiSenym zboZim.
Chodnik je pfevazné veden dle stavajiciho stavu kolem stavajici zastavby, které budou
tvofit vodici linii, se zachovanim zeleného pasu u silnice 111/3308. Toto se netyka useku
prfed obchodem se smiSenym zbozim, kde je veden kolem parkovacich stani. Zacatek
useku chodniku je v napojeni na jiz zrenovovany chodnik pfed paméatnikem padlych
pred obecnim Gfadem. Sifka chodniku je 1,5m., a u parkovacich stani 2,0m. V ramci
chodniku je nutno respektovat pét stavajicich vjezdu, které jsou feSeny aZ po napojeni
na silnici 111/3308.

Chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, a u vjezdu
Z betonové dlazby 100/200/80mm, v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm, u
vjezdu tl. 370mm. Parkovaci stani jsou navrzeny z betonové dlazby 100/20080mm
v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 480mm. Pozadovany modul pfetvarnosti na
zemni plani je navrZzen Egef,2 30MPa.

Lemovani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 50/200/1000mm bez
prevySeni u levostranného obrubniku. V misté doplnéni pravostranného obrubniku a
vedeni chodniku kolem parkovacich stani bude prevyseni 60mm (vodici linie). Z ddvodu
bezpecnosti bude na silnici 111/3308 proveden betonovy obrubnik 150/250/1000mm.
V misté vjezdd a u mist pro pfechazeni bude osazen najezdovy obrubnik
150/150/2000mm s pfevySenim 20mm a to vC€etné pravostranného a levostranného
prfechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. Lemovani parkovacich stani bude
betonovym obrubnikem 150/250/1000mm s pfevySenim 120mmm a oddéleni
parkovacich stani bude od silnice 111/3308 bude najezdovym obrubnikem
150/150/2000mm s prevySenim 20mm. UloZeni vSech obrubnikd bude do betonového
loze C16/20 XF3 s opérkou.
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V misté osazeni novych obrubnikd kolem silnice 111/3308 bude provedeno odfrézovani
asfaltu tl. 50mm v pasu Sifky 0,5m a opétovné polozeni vrstvy asfaltového betonu pro
obrusnou vrstvu ACO 11 vtl. 50mm na podklad oSetfeny asfaltovym spojovacim
postiikem 0,6kg/m? po provedeni osazeni novych obrubnik(. Dilataéni spara mezi
novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

7. usek chodniku

Tento Usek chodniku feSi rekonstrukci a opravu stavajiciho chodniku z betonové dlazby
400/400mm v délce useku 66,31m. Chodnik je veden dle stavajiciho stavu kolem
stavajici zastavby, ktera bude tvofit vodici linii, se zachovanim zeleného pasu u silnice
[11/3308. Zacatek useku chodniku je na jiz zrenovovany chodnik pfed pamatnikem
padlych pfed obecnim Ufadem, a ukonéeni u mistni komunikace mistem pro pfechazeni
dl. 5,96m (vyhovuje CSN 73 6110 a vyhl. 398/23009 Sb.) v ndvaznosti na 8. Usek
chodniku. Sitka navrzeného chodniku je 1,5m. V rdmci chodniku je nutno respektovat
tfi stavajici vjezdy, které jsou feSeny az po napojeni na silnici 111/3308

Chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, a u vjezdu
Z betonové dlazby 100/200/80mm, v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm, u
vjezdu tl. 370mm. PozZadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen Edef2
30MPa.

Lemovéani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 50/200/2000mm bez
prevysSeni u levostranného obrubniku. V misté dopInéni pravostranného obrubniku bude
prevySeni 60mm (vodici linie). Z divodu bezpecénosti bude na silnici 111/3308 proveden
betonovy obrubnik 150/250/1000mm. V misté vjezdl a u mista pro prechazeni bude
osazen najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm a to vcetné
pravostranného a levostranného pfechodového obrubniku 150/150-250/1000mm.
UloZeni vSech obrubnikd bude do betonového loZze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikd kolem silnice 111/3308 bude provedeno odfrézovani
asfaltu tl. 50mm v pasu Sitky 0,5m a opétovné poloZeni vrstvy asfaltového betonu pro
obrusnou vrstvu ACO 11 vtl. 50mm na podklad oSetfeny asfaltovym spojovacim
postifikem 0,6kg/m? po provedeni osazeni novych obrubnik(. Dilataéni spara mezi
novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

8. usek chodniku

Tento Usek chodniku feSi rekonstrukci a opravu stavajiciho chodniku z betonové dlazby
400/400mm a zamkové dlazby H-profil 165/200mm v délce Uuseku 302,18m. Chodnik je
veden dle stavajiciho stavu pfevazné kolem stavajici zastavby a zidek oploceni, které
budou tvofit vodici linii, se zachovanim zeleného péasu u silnice 111/3308. Céasteéné ke
konci useku kolem silnice 111/3308. V ramci chodniku bude na konci Useku provedeno
posunuti stavajici zastavky BUS se zastavovanim na silnici 111/3308, s délkou nastupni
hrany 12,0m a Sifkou nastupisté 2,2m. Zacatek uUseku chodniku je od mistni
komunikace s mistem pro pfechazeni na 7. Usek a ukonceni je nastupistém zastavky
BUS. V ramci chodniku je feSeno misto pro pfechazeni Siiky 2,5m pfes silnic 111/3308 dI.
7,0m (vyhovuje CSN 73 6110 a vyhl. 398/2009 Sb., kde je max. délka 7,0m u zmén
staveb) v napojeni na 9. Gsek chodniku. Sifka navrzeného chodniku je 1,5m u vedeni
kolem zastavby a 2,0m u vedeni kolem silnice I11/3308.. V ramci chodniku je nutno
respektovat osm stavajicich vjezdu, které jsou feSeny az po napojeni na silnici 111/3308.
Chodnik a nastupisté jsou navrzeny s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, a u
vjezdl z betonové dlazby 100/200/80mm, v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl.
270mm, u vjezdu tl. 370mm. PoZzadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen
Eder2 30MPa. V ramci zeleného pasu bude od km 0,08901 po km 0,12370 (délka
34,69m) provedeno zpevnéni zulovou kostkou 100/200mm do betonového loZze C16/20
XF3.
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Lemovéani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 50/200/1000mm
bez pfevySeni u levostranného obrubniku. V misté doplnéni pravostranného obrubniku
bude prevySeni 60mm (vodici linie). Z ddvodu bezpecénosti bude na silnici 111/3308
proveden betonovy obrubnik 150/250/1000mm. V misté vjezd({ a u mist pro prechazeni
bude osazen najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm a to véetné
pravostranného a levostranného pfechodového obrubniku 150/150-250/1000mm.
Lemovani zastavky BUS (u nastupni hrany) bude specidlnim bezbariérovym
obrubnikem 290/400/1000mm s pfevySenim 160mm. UlozZeni vSech obrubnik( bude do
betonového loZze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikd kolem silnice 111/3308 bude provedeno odfrézovani
asfaltu tl. 50mm v pasu Sitky 0,5m a opétovné poloZeni vrstvy asfaltového betonu pro
obrusnou vrstvu ACO 11 vtl. 50mm na podklad oSetfeny asfaltovym spojovacim
postifikem 0,6kg/m? po provedeni osazeni novych obrubnik(. Dilataéni spara mezi
novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

9. usek chodniku

Tento Usek chodniku feSi rekonstrukci a opravu stavajiciho chodniku z betonové dlazby
500/500mm a doplnéni chodniku k pfemisténé zastavce BUS. Délka Useku chodniku je
95,29m. Chodnik je veden dle stavajiciho stavu kolem stavajici zastavby a zidek
oploceni s jeho odsazenim a feSenim zeleného pasu. V rdmci chodniku je feSeno misto
pro prechazeni sifky 2,5m pres silnic 111/3308 dI. 7,0m (vyhovuje CSN 73 6110 a vyhl.
398/2009 Sb., kde je max. délka 7,0m u zmén staveb) v napojeni na 8. usek chodniku.
V ramci chodniku bude provedeno posunuti stavajici zastavky BUS se zastavovanim na
silnici 111/3308, s délkou nastupni hrany 12,0m a Sifkou nastupisté 2,2m. Zacatek Useku
chodniku je od vjedu k RD €.p. 44 a ukonCeni je v ndvaznosti na stavajici chodnik
z betonové dlazby 500/500mm. Sitka chodniku je 2,0m. V ramci chodniku je nutno
respektovat jeden stavajici vjezd.

Chodnik a nastupisté jsou navrzeny s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, a u
vjezdu z betonové dlazby 100/200/80mm, v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl.
270mm, u vjezdu tl. 370mm. Pozadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen
Edet2 30MPa.

Lemovéani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 50/200/1000mm s
prevySenim 60mm (vodici linie). Z divodu bezpecnosti bude na silnici 111/3308 proveden
betonovy obrubnik 150/250/1000mm. V misté vjezdu a u mista pro prechazeni bude
osazen najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm a to vcetné
pravostranného a levostranného prechodového obrubniku 150/150-250/1000mm.
Lemovani zastavky BUS (u nastupni hrany) bude specialnim bezbariérovym
obrubnikem 290/400/1000mm s pfevySenim 160mm. UloZeni vSech obrubnikd bude do
betonového loZze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikd kolem silnice 111/3308 bude provedeno odfrézovani
asfaltu tl. 50mm v pasu Sifky 0,5m a opétovné polozeni vrstvy asfaltového betonu pro
obrusnou vrstvu ACO 11 vtl. 50mm na podklad oSetfeny asfaltovym spojovacim
postiikem 0,6kg/m? po provedeni osazeni novych obrubnik(. Dilataéni spara mezi
novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Hydroizolace kolem stavajicich objektd

V ramci vedeni chodniku kolem stavajicich RD a jinych objektd bude provedena
dodate¢na hydroizolace. Hydroizolace se proveden do ryhy Sifky 500mm a s hloubkou
pod zemni plan chodniku 250mm, ktera bude zasypana Stérkodrti 0/32mm Vlastni
hydroizolace bude provedena z nopové félie z vysokohustotniho polyethylenu (HDPE)
v barvé ¢erné s vyskou nopd 8mm, tl. 0,5mm, pevnost v tlaku 250kN/m? a plo$nou
hmotnosti 500g/m?. Ukonc¢eni hydroizolace bude 50mm nad drovni chodniku a to
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ukonCovaci  liStou s odvétranim  z robustniho termoplastu PVC s Gzkymi
otvory po celé délce. LiSta musi byt tvarové a teplotné stala, tj nesmi se kroutit a
vytvaret v letnich mésicich tzv. bananovy efekt.

b) Celkova bilance narok G vSech druh G energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvySeného odb éru elektrické energie, podminky p Fi zvySeni
technického maxima)

NefeSi se.

c ) Celkova pot feba vody
Nefesi se.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad G a emisi, zp Gisob nakladani
s vyziskanym materialem

Stavba nebude produkovat odpady ani emise. V rdmci stavby budou pouze svadény
srazkové destove vody.

e ) Pozadavky na kapacity ve fFejnych siti komunika €nich vedeni a elektronického
komunika éniho zafFizeni vefejné komunika €ni sité
Nefesi se.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

PTi feSeni smiSené stezky pro chodce a cyklisty je nutno respektovat vyhlasku 398/2009
Sh. a CSN 73 6110 se zmé&nou Z1.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebude trasa chodniki omezovat jejich
pohyb. Podélny sklon veSkerych tras chodnikd nepfekracuje hodnotu 5,0% (sklonovniky
jsou vyznaceny v situacich), pfiény sklon chodnikd bude 2,0%. V misté napojovacich
ramp na mista pro pfechazeni, a u vjezdl bude sklon max. feSen max. 11% (vyhovuje
vyhl. 398/2009 Sb. kde je max sklon 1:8, tj. 12,5%). V ramci mist pro pfechazeni pres
silnici 111/3308 a u sklopenych vjezdu k objektiim bude kolem vodici linie zachovan
prichod min. 1,0m s max. pfiénym sklonem 2,0%. V rdmci vSech mist pro pfechazeni
budou osazeny najezdové obrubniky s pfevySenim 20mm.

Pro osoby s omezenou schopnosti orientace bude u mist pro pfechazeni u snizeného
obrubniku proveden varovny pas Sifky 400mm s vytazenim az do pfevySeni obrubniku
80mm. Dale bude u téchto mist pro pfechazeni proveden signalni pas Sifky 800mm
odsazeny od varovného pasu o 300mm a navazujici na vodici linii chodnikd FeSenou
jednak z obrubnikd s prevySenim 60mm a jednak ze stavajicich objektd a zdénych
oploceni. U stavajicich vjezdu bude proveden bud kolem sniZenych obrubnikd a to do
prevySeni do 80mm. varovny Sitky 400mm. Tyto varovné pasy Sifky 400mm budou
provedeny i u vjezdl s oddélenim chodniku zelenym pasem os silnice 111/3308 a to za
hranou chodniku. Vodici linie chodniku je tvofena jednak pomoci stavajicich objektd
nebo podezdivek oploceni. U chodniku vedenych mimo tyto objekty bude vodici linie
tvofena pomoci betonového obrubniku 50/200/1000mm s pfevySenim 60mm. V rdmci
dvojvjezdu u 3. Useku chodniku u stavajiciho chodniku pfed pamatniku padlych bude
nutno provést umélou vodici linii Sitky 400mm z betonové Zlabkové dlazby 200/200mm
v barvé pfirodni (délka je nad 8,0m).

Vramci Opravy a premisténi stdvajicich zastavek BUS je feSena jednak Uprava
nastupisté s min. Sitkou 2,2m. Nové budou u nastupnich hran délky 12,0m provedeny
specialni zastavkové bezbariérové obrubniky 400/290/1000mm s pfevySenim 160mm
(dle vyhl. 398/2009 Sh. zména dokon&enych staveb). Kolem nastupni hrany (specialni
zastavkovy bezbariérovy obrubnik) na celou jeji délku bude potom provedena Uprava
pomoci kontrastniho pasu Sifky 300mm z betonové dlazby 100/200/60mm v barvé
piskové (barva nastupni hrany je v barvé pfirodni) zajistujici min. bezpecnostni odstup
500mm spolu se specialnim bezbariérovym obrubnikem Sifky na hornim lici 200mm.
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V misté oznacniku s odsazenim o 800mm bude proveden mezi vodici linii a
kontrastnim pasem signalni pas Sifky 800mm.

Varovné a signalni pasy u mist pro pfechazeni, vjezdu a zastavek BUS jsou navrzeny
z betonové slepecké dlazby 100/200mm tl. 60mm u chodniku a 80mm u vjezdl s
reliéfnim povrchem, ktera bude upozorfiovat nevidomé a slabozraké spoluob&any na
vstup do komunika¢niho prostoru. Specialné upraveny povrch dlazby s vystupky je
jednoznacné a nezaménitelné zjistitelny hmatové dlouhou bilou holi a naSlapem. Barva
slepecké dlazby je navrzena v barevném kontrastnim rozliSeni a to v barvé Cervené
oproti dlazbé chodnikd, nastupist a vjezdd, ktera je navrZzena v barvé pfirodni. VeSkeré
materialy pro slepeckou dlazbu (signalni a varovné pasy) a Zlabkovou dlazbu (uméla
vodici linie) musi splfiovat NV 163/2002 Sh. a TN TZUS 12.03.04-06.

VSechna navrzena mista pro pfechazeni pfes mistni komunikace, ucelové komunikace
a pres silnici 111/3308 jsou ve vSech pripadech s max. délkou 7,0m (zmény staveb) dle
CSN 736110 ¢l.10.1.3.3.2

B.2.5. Bezpe €énost p i uzivani stavby
Stavba je navrzena tak, aby zajistila bezpe¢ny provoz chodcl na chodnicich.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekt

a) Popis sou éasneho stavu

Stavajici chodniky jsou v sou€asném stavu v nevyhovujicim technickém stavu bez
Gprav dle vyh. 398/2009 Sb. Toto se tyka stavajicich zastavek BUS. Dale je v ramci
stavby nedostatek odvodriovacich prvkd v ramci silnice [1I/3308 a samostatnych
chodnikad.

b ) Popis navrzeného FeSeni

1. Pozemni komunikace

Vlastni feSeni zahrnuje opravu a rekonstrukci stavajicich chodnikl s pfipadnym
doplnénim chybéjicich Useku chodnikd v obci Chrast kolem silnice 111/3308 a to od
zaCatku obce (vyjezd na Pofi¢any) s vedenim kolem mistniho obchodu se smiSenym
zboZim s ukon&enim u kfizovatky za hospodou U Sipt a pomnikem. ReSeni trasy
chodniku je na 9. samostatnych Useku s celkovou délkou 1.163,12m. Jednotlivé Useky
chodnikll budou pferuSseny misty pro pFfechazeni v mistech napojeni stavajicich
mistnich a ucelovych komunikaci.

V ramci chodnikd jsou respektovany veskeré stavajici vjezdy k nemovitostem. Déle
bude provedeno pfemisténi stavajicich zastavek BUS i s nastupisti na silnici 111/3308
vramci 3., 5., 8. a 9. useku a provedeni tfi mist pro pfechazeni na silnici 111/3308 a to
s jejich umisténim, tak aby byla zajiSténa provazanost chodnikd a rozhledy u mist pro
prechézeni na silnici 111/3308 dle CSN 73 6110 pro rychlost 50km/h(délka pro zastaveni
35m a rozhledova vzdalenost 50m).

V ramci 6. Useku chodniku budou pfed obchodem se smiSenym zbozim feSeno pét
podélnych parkovacich stani 2,0/5,75m dle CSN 73 6056 pro zakazniky obchodu a to
s ohledem na poZadavek na planovanou rekonstrukci objektu obchodu se smiSenym
zbozim.

Délky dle jednotlivych Usekl chodniku jsou:

. 1. usek chodniku dl. 102,36m
. 2. Uusek chodniku dl. 247,04m
. 2a. usek chodniku dl. 10,04m
. 3. Uusek chodniku dl. 107,62m
. 4. Usek chodniku dl. 47,24m
. 5. usek chodniku dl. 85,14m
. 6. usek chodniku dl. 99,90m
. 7. Usek chodniku dl. 66,31m
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. 8. usek chodniku dl. 302,18m
. 9. Uusek chodniku dl. 95,29m

2. Mostni objekty a zdi
Nefesi se.

3. Odvodn éni pozemni komunikace

Odvodnéni stavajici silnice 111/3308 bude v misté provadéni chodnikd u novych
betonovych obrubnikd do 36 novych uli¢nich vpusti V1-V36. Tyto vpusti budou jednak
prepojeny do stavajicich pripojek od ruSenych stavajici betonovych vpusti (tyka se to
uli¢nich vpusti V1-V4, V6, V11-V18, V21, V29-V30, V35-V36). Dalsi uli¢ni vpusti budou
napojeny jednak na stavajici betonovou destovou kanalizaci a v misté jeji absence na
planovanou novou desStovou kanalizaci (feSeno mimo ramec této stavby samostatnou
projektovou dokumentaci. VeSkeré uliéni vpusti budou napojeny pfipojkou z hladkého
potrubi z nemé&kéeného PVC KG DN150 dle CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti
Sn8kN/m? v barvé oranzové. V misté napojeni na stavajici betonovou destovou
kanalizaci bude toto feSeno pomoci navrtavky o g200mm s vloZzenim prichodky PVC
DN150 s kolovym kloubem 0°-13°. U napojeni do planované destové kanalizace budou
pFipojky napojeny pomoci navrtavky o g162mm s vloZzenim dvoudilné prichodky PVC
DN150 s kolovym kloubem 0°-11°. V rdmci osazeni betonovych uliénich vpusti v silnici
[11/3038 bude v misté vykopu doplnéna konstrukce silnice v tl. 500mm.

JelikoZ je chodnik pfevazné feSen pod urovni stavajici silnice 111/3308 (mimo 3.-4. Usek
chodniku a ¢ast 8. useku chodniku od km 0,21797 po konec useku a 9. usek chodniku)
bude nutno fesit odvodnéni chodniku a zeleného pasu pomoci za obrubnik pfiloZzeného
betonového Zlabu 210/280/100mm v barvé pfirodni. Pro odvod vody bude slouzit
vloZena litinova mfiz 370/440mm pro tyto Zlaby (sloZzen& ze dvou ¢4sti a to rdmu a rostu
s kotevnim Sroubem). Osazeni mfize bude na betonovou Sachtu 430/500/450mm
z betonu C16/20 stl. stény 100mm. Vrédmci Sachty bude zabetonovan natrubek
z hladkého potrubi z nemék&eného PVC KG DN110 dle CSN EN 1401-1 s kruhovou
tuhosti Sn8kN/m? v barvé oranZové pro napojeni pfipojek ze stejného potrubi.
PFipojkybudou napojeny jednak na stavajici betonovou desStovou kanalizaci a v misté
jeji absence na planovanou novou destovou kanalizaci (feSeno mimo ramec této stavby
samostatnou projektovou dokumentaci. V misté napojeni na stavajici betonovou
deStovou kanalizaci bude toto FfeSeno pomoci navrtavky o @200mm s vlioZenim
prichodky PVC DN150 s kolovym kloubem 0°-13°. U napojeni do planované destové
kanalizace budou pfipojky napojeny pomoci navrtavky o g162mm s vioZzenim dvoudilné
prichodky PVC DN150 s kolovym kloubem 0°-11°. V rdmci osazeni prichodky bude
taktéZ osazena redukce z hladkého potrubi z nemék&eného PVC KG DN110/150 dle
CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti Sn8kN/m?2 v barvé oranZové.

V misté sklopenych vjezdu k stavajicim objektim a u zastavek BUS bude nutno feSit
jejich odvodnéni do novych liniovych Zlabd Z1 dlI. 4,5m, Z2 dl. 3,6m, Z3 dI. 3,8m, Z4 dl.
3,9m, Z5dl. 13,9m, Z6 dl. 4,3m, Z7 dl. 4,2m, Z8 dI. 11,9m, Z9 dI. 3,2m, Z10 dl. 3,8m,
Z11 dl. 4,6m, 212 dl. 4,1m, 713 dI. 4,2m, Z14 dl. 3,7m, Z15 dl. 3,9m, Z1 dI. 4,5m,
Z16 dl. 3,5m, Z17 dl. 4,5m, Z8 dI. 4,0m, Z19 dI. 4,2m, Z20 dI. 5,5m. Tyto Zlaby jsou
navrzeny z polypropylenu odolného vié¢i mrazu a posypovym solim, s tfidou zatizeni az
C250. Zlab se sklada z 1,0m tvarovek, ma prifez tvaru ,V* a svétla Sifka je 100mm
(stavebni $iftka 138mm). Zlab ma pFedtvarovani pro fezani na 0,5m. Zlaby budou
opatfeny ¢ernym kompozitovym mustkovym roStem (prafez vtoku 284cm?), s tfidou
zatizeni C250, s protiskluznou Upravou a s bezSroubovou aretaci. Odtok Zlabu je feSen
systémovou vpusti z polymerbetonu, s kalovym koSem a s integrovanym tésnénim pro
vodotésné napojeni kanalizaCniho potrubi DN110. Vlastni Zlaby budou napojeny
pFipojkou z hladkého potrubi z nemék&eného PVC KG DN150 dle CSN EN 1401-1 s
kruhovou tuhosti Sn8kN/m? v barvé oranzové na stavajici betonovou destovou
kanalizaci a v misté jeji absence na planovanou novou destovou kanalizaci (feSeno
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mimo ramec této stavby samostatnou projektovou dokumentaci. V misté napojeni
na stavajici betonovou desStovou kanalizaci bude toto FfeSeno pomoci navrtavky o
2200mm s vlioZzenim prachodky PVC DN150 s kolovym kloubem 0°-13°. U napojeni do
planované desStové kanalizace budou pfipojky napojeny pomoci navrtavky o g162mm
s vlozenim dvoudilné prichodky PVC DN150 s kolovym kloubem 0°-11°. V ramci
osazeni prachodky bude taktéZz osazena redukce z hladkého potrubi z nemék&eného
PVC KG DN110/150 dle CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti Sn8kN/m2 v barvé
oranzove.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nefesi se.

5. Obsluzna za fizeni, vefejné parkovist &, unikové zény a protihlukové clony
V ramci stavby jsou feSeny je feSeno i pét podélnych parkovacich stani Sifky 2,0m a
délky 5,75m u mistniho obchodu.

6. Vybaveni pozemni komunikace

Stavajici svislé dopravni znaCeni vramci silnice 111/3308 a pfilehlych mistnich a
ucelovych komunikaci bude z vétSi ¢asti zachovano, pfipadné doplnéno a prfemisténo.
Jedna se o vyznaceni hlavnich a vedlejSich silnic pomoci svislych dopravnich znacek
P2 a P4.

Zastavky BUS se nové oznaci ozna¢nikem 1J4b a vodorovnou dopravni zna¢kou V11a,
stim Ze v misté ruSenych zastdvek BUS bude stavajici svislé a vodorovné dopravni
znaceni zruseno.

Osazeni svislych dopravnich znacek bude pozinkovanych sloupcich s osazenim do
kotvicich patek, osazenych na betonovy zaklad 300/300/600mm z betonu C16/20.
Vodorovné dopravni znaceni se provede nastfikem bilou reflexni barvou. Jejich
umisténi musi respektovat TP 65. Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno
nastfikem bilou reflexni barvou.

7. Objekty ostatnich skupin objekt
NefeSi se

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a techn  ologickych za Fizeni
Nefesi se.

B.2.8. Zasady pozarn & bezpe énostniho reSeni

Stavba nevyZaduje pozarné bezpecnostni feSeni. Jedna se o liniovou stavbu, kterou
neni tfeba chranit proti pozaru. Vlastni mistni komunikace je navrZzena tak, Ze bude
zajiStovat bezproblémovy zasah pozarni technikou na pfilehlych objektech.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana
Nefesi se.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky n  a pracovni prost redi
Neresi se.

B.2.11. Zéasady ochrany stavby p Fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost redi
a) Ochrana p fed pronikanim radonu s podlozi
NefeSi se.

b ) Ochrana p fed bludnymi proudy
Nefesi se.

Stranka 19 z 31



c ) Ochrana p fed technickou seizmicitou
Neresi se.

d) Ochrana p fed hlukem
Nefesi se.

e ) Protipovod nova opat feni
Neresi se.

f) Ochrana p fed sesuvy p udy
Nefesi se.

g) Ochrana p fed vlivy poddolovani
Neresi se.

h) Ostatni negativni vlivy
Nefesi se.

B.3. PFipojeni na technickou infrastrukturu
a ) Napojovaci mista technické infrastruktury
Nefesi se.

b) PFipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a delky
Nefesi se.

B.4. Dopravni feSeni
a) Popis dopravniho FeSeni, v€. bezbariérovych opat feni pro p Fistupnost a
uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohyb u a orientace
Vlastni feSeni zahrnuje opravu a rekonstrukci stavajicich chodnikl s pfipadnym
doplnénim chybéjicich Useku chodnikd v obci Chrast kolem silnice 111/3308 a to od
zaCatku obce (vyjezd na Pofi¢any) s vedenim kolem mistniho obchodu se smiSenym
zboZim s ukon&enim u kfizovatky za hospodou U Sipt a pomnikem. ReSeni trasy
chodniku je na 9. samostatnych Useku s celkovou délkou 1.163,12m. Jednotlivé Useky
chodnikl budou pferuSseny misty pro pfechazeni v mistech napojeni stavajicich
mistnich a ucelovych komunikaci.
V ramci chodnikd jsou respektovany veskeré stavajici vjezdy k nemovitostem. Déle
bude provedeno pfemisténi stavajicich zastavek BUS i s nastupisti na silnici 111/3308
vramci 3., 5., 8. a 9. useku a provedeni tfi mist pro pfechazeni na silnici 111/3308 a to
s jejich umisténim, tak aby byla zajiSténa provazanost chodnikd a rozhledy u mist pro
prechézeni na silnici 111/3308 dle CSN 73 6110 pro rychlost 50km/h(délka pro zastaveni
35m a rozhledova vzdalenost 50m).
V ramci 6. Useku chodniku budou pfed obchodem se smiSenym zbozim feSeno pét
podélnych parkovacich stani 2,0/5,75m dle CSN 73 6056 pro zakazniky obchodu a to
s ohledem na poZadavek na planovanou rekonstrukci objektu obchodu se smiSenym
zbozim.
Délky dle jednotlivych Usekl chodniku jsou:

usek chodniku dlI. 102,36m

usek chodniku dl. 247,04m

a. usek chodniku dl. 10,04m

usek chodniku dl. 107,62m

usek chodniku dl. 47,24m

usek chodniku dl. 85,14m

[ ]
arwbdNPE
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Usek chodniku dl. 99,90m
Usek chodniku dl. 66,31m
usek chodniku dl. 302,18m
usek chodniku dl. 95,29m

©oNO

b ) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastruk  turu
Stavba je dopravné napojena na silnici 111/3308

c ) Doprava v klidu
V ramci stavby jsou feSeny je feSeno i pét podélnych parkovacich stani Sifky 2,0m a
délky 5,75m u mistniho obchodu.

d) Pési a cyklistické stezky
Chodniky budou slouzit pro provoz pésich. Jejich feSeni je v souladu s vyhl. 398/2009
Sh. a CSN 73 6110.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav
a) Terénni Upravy
Dot€ené stavajici zelené plochy a nové upravené zelené plochy budou opatfeny novou
vrstvou humusu tl. 100mm a osety vhodnou travni smési.

b) Pouzité vegeta €éni prvky

Nové a dotéené zelené plochy za obrubniky a u odvodhovacich pfikopld budou
opatfeny vrstvou humusu vtl. 100mmm a osety parkovou travni smeési v mnozstvi
30g/m?. Travniky budou zakladany po ukondéeni veskerych stavebnich praci. Vlastni
zaloZeni travniku bude probihat dle CSN DIN 18 915 a CSN DIN 18 917, dokon&ovaci
péde bude poté probihat dle CSN DIN 18 919. Pred zaloZenim travnik(i bude zemina
pohnojena startovaci smési granulovaného kombinovaného hnojiva v mnoZzstvi 35g/m?
a fadné odplevelena.

c ) Biotechnicka, protierozni opat Feni
Nefesi se.

B.6. Popis vlivu stavby na zivotni prost  fedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prost fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady ap uda

PFi posouzeni vlivu ucinkd stavby a jejiho provozu z hlediska hlu¢nosti k nejblizSimu

chranénému venkovnimu prostoru staveb a chranénému venkovnimu prostoru je nutno

postupovat v souladu s ustanovenim 830 a 834 zakona ¢&. 258/2000 Sb, ve spojeni s

811 odst. 4 nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky

hluku a vibraci“.

PFfi hodnoceni vlivu hluku ze stavebni €innosti pfi vystavbé je nutno postupovat v

souladu s ustanovenim 830 a 8§34 zakona €. 258/2000 Sb. a 811 odst. 7 nafizeni vlady

€. 148/2006 Sb., kdy hygienické limity hluku ze stavebni €innosti se stanovuji dle odst. 4

nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., kdy se k zakladni ekvivalentni hladiné akustického tlaku

pripocte korekce pfrihlizejici k posuzované dobé dle pfilohy €. 3 tohoto nafizeni. Pro

vlastni vystavbu je stanoveno, aby stavebni prace probihaly v dobé& od 7-mi hodin do

17-ti hodin. . Béhem stavby budou na stavenisti prabézné realizovana nasledujici

protihlukové opatieni, kterd omezi negativni vliv hluku z vystavby na okoli:

» doba provozu hluénych stavebnich stroji bude minimalizovana;

» stojici nakladni vozy budou mit vypnuty motory, budou vytéZovany pokud moZzno
obéma smery;

» pfi provadéni nejhlu¢néjSich stavebnich praci nesmi byt na stavbé pouzZivana jina
hlu¢na technika;
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» stacionarni zdroje hluku budou pokud moZno umistény co mozna nejdale od
okolnich obytnych domu;

» kompresory budou opatfeny protihlukovym krytem

PFi likvidaci odpadu je nutno dodrzet zejména zakon 185/2001 Sb. ,Zakon o odpadech

a nékterych dalSich zakond“. Pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat dle vyhl.

93/2016 Sb. odpady fazené do skupiny 15 a 17. Vlastni odpad vznikajici ze stavebnich

praci neni bran jako nebezpecny.

Dle zafazeni do kategorie odpadu je prfedpokladany vznik odpadu:

Dle zafazeni do kategorie odpadu je predpokladany vznik odpadu:

150101 - Papirové a lepenkové obaly — druhotn& surovina

150102 - Plastové obaly — recyklace
150103 - Drevéné obaly — vraceni firmé
170101 - Beton - recyklace

170203 - Plasty — recyklace

170302 - Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301 - recyklace

170405 - Zelezo a ocel — druhotna surovina

170504 - Zemina a kameni neuvedené pod cislem 170503 — vyuZiti na stavbé,
skladka

170506 - Vytézena hluSina neuvedena pod Cislem 170505 - skladka

170904 - Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod €isly 170901, 170902

a 170903 - skladka
Pavodce odpadu, tj. generalni dodavatel (zhotovitel stavby) vE€. subdodavatell
jednotlivych stavebnich a technologickych praci, zajisti manipulaci s timto odpadem dle
platnych pfedpist. Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb.
ve znéni pozdéjSich zmén a predpisu. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby
stavebnich mechanismu s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych &i jinych Skodlivych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné
nadoby (kontejnerl) a nasledné zlikvidovat schvalenymi postupy. Je vhodné, aby
generalni zhotovitel stavby, ktery bude vybran, pfi uzavirani smluv na jednotlivé
pfipadné poddodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach zakotvil
povinnost pro sebe ¢i své subdodavatele nakladat s odpady vznikajicimi pfi jejich
¢innosti tak, jak je vySe uvedeno. Pro kolaudac¢ni fizeni stavby predlozi zhotovitel
stavby doklady o nakladani a zplsobu likvidace odpadu. Veskeré druhy odpadu je
povinnost pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé podle § 12 odst. (3) zakona
€.185/2001 Sb. a postupovat v souladu s hiearchii zpusobl nakladani s odpady podle §
9a z. ¢. 185/2001 Sb. Prvotni puvodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které
pfedava odpady, je k jejich pfevzeti podle 8 12 odst.3 zakona €.185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozd. pfedpisi o0 odpadech opravnéna. V pripadé, Ze se tato
osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad pfedan. Seznam povolenych zafizeni
k nakladani s odpady opravnénych osob je povinné zvefejfiovan na strnkach
krajskych urada.
Z hlediska ochrany ovzduSi je nutno zajistit dle zdkona &. 201/2012 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist  zajistit , aby vramci provadéni stavby byly zajiStény tyto
podminky:
» Aplikace ucinnych opatfeni k minimalizaci prasnosti (napf. kropeni)
» Pfi znedisténi stavajici silnice 111/43515 bude zajiSténa neprodlené jeji Cisténi
* S témito podminkami musi byt seznameni vSichni pracovnici provadéjici stavbu

b) Vliv na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, pamatnych strom U, ochrana rostlin
a zivo €ich , zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajin & apod.)

Stavba nenarusi ekologické funkce a vazby v krajiné. Stavba nevyzaduje ochranu
dfevin, pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivocich(.
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c) Vliv stavby na soustavu chran énych Gzemi Natura 2000
NefeSi se.

d) Zpusob zohledn éni podminek zavazného posouzeni vlivu zam éru na Zivotni
prost redi, bylo-li vydano
Nefesi se.

e) V pripadé zameéru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenc i
zakladni parametry zp Gsob G napln éni zavért o nejlepSich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nefesi se.

f) Navrhované ochranna a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah a podminky ochrany
podle jinych pravnich p Fedpis G
Nefesi se.

B.7. Ochrana obyvatelstva
NefeSi se.

B.8. Zasady organizace vystavby
B.8.1. Technicka zprava
a) Potreby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni
V ramci stavby je predpoklad dovazeni smési vyzadujici mokry proces jiz v hotovém
stavu na stavbu a jejich zabudovani do konstrukci. Pfipadné dalSi potieby
technologické vody budou feSeny z pfistavenych cisteren.
Jako zdroj el. energie je mozno pouzit dieselagregat. Pro telekomunikace budou
vyuzivany bezdratové technologie jednotlivych operatoru.

b) Odvodn éni stavenist &
Pro stavenisSté nebude reSeno samostatné odvodnéni.

c ) Napojeni staveniSt & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je dopravné napojena na silnici 111/3308.

d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni pozemky.

Po celou dobu vystavby musi zhotovitel zajistit bezproblémovy zasah vozidel poZarni
techniky a vozidel zachranné sluzby.

K omezeni dopadu stavby na okolni objekty bude pred zahajenim praci provedena
pasportizace stavebné technického stavu vSech okolnich objektd. Objednatelem
pasportizace bude investor, za spravnost provedeni a objektivhost bude odpovidat
opravnéna osoba zhotovitele. Cilem pasportizace je zachyceni existujiciho stavu
objektd a konstrukci, pfipadnych poruch a poskozeni, kvantitativni definovani Sirky
trhlin. Béhem stavby pfi pfipadnych poruchach je posléze mozno stanovit jednozna¢nou
pFiinu jejich vzniku a €asovou vazbu mezi vznikem trhliny a mozZznym podnétem.
Vzhledem ke skute¢nosti, Ze vystavba bude probihat v zastavéné &asti, drobné statické
poruchy na a uvedeni do pivodniho stavu musi zhotovitel zahrnout do svych nékladu.

V ramci vystavby je zhotovitelem nutno zajistit pfi provadéni hutnéni jednotlivych vrstev
komunikace pouZivat stroje s nizSimi vibracemi, aby tyto neméli negativni vliv na okolni
objekty. V pfipadé vyskytu jakéhokoliv poSkozeni na stavajicich objektech (trhliny ve
zdivu, praskadni omitky apod.) musi zhotovitel neprodlené zastavit hutnici préace.
Pfipadné poSkozeni na okolnich objektech bude odstranéno zhotovitelem.

U kazdého objektu v misté stavby bude provedeno nasledujici:
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* Fotodokumentace vSech fasad

» Fotodokumentace existujicich poruch a trhlin

o ZAakresy existujicich poruch a trhlin s vyznacenim Sitky trhlin

* Popis objektu

» Popis nosnych konstrukci a vodorovného ztuzeni objektu

e) Ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a
kaceni d Fevin

Stavenisté musi byt fadné ohrani¢eno a opatfeno vystraznymi tabulkami zakazujicimi
vstup na stavenisté neopravnénym osobam.

NEPOVOLANYM
VSTIUP ZAKAZAN

Stavebnik je povinen obCany v€as upozornit na stavbu v dané lokalité s ohledem na
jejich bezpecnost. Zhotovitel musi zajistit bezpecny pfistup pro mistni obyvatele
k jednotlivym nemovitostem. Pro osoby s omezenim pohybu bude zhotovitel zajiStovat
vedeni tras v ramci provadéné stavby bez bariérnich pfekdzek se stupni prevySenymi
max. 20mm a za podminek stanovené vyhlaSkou 398/2009 Sb. Vykopy musi byt
ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji zatéZovat.

f) Maximalni do €asné a trvalé zabory pro stavenist é

Stavenisté a objekty zafizeni stavenisté bude umistény jen na pozemcich dotéenych
stavbou. Mimo tyto pozemky nebudou umistény Zadné objekty stavby ani zafizeni
stavenisteé.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pro osoby s omezenim pohybu bude zhotovitel zajiStovat vedeni tras v ramci
provadéné stavby bez bariérnich pfekazek s stupni pfevySenymi max. 2cm a za
podminek stanovené vyhlaSkou 398/2009 Sb.. Tyto opatfeni budou zahrnovat jednak
provizorni Upravy prachodd pres stavenisté a pfipadné zajiSténi pfistupu imobilnich
ob&anl ke svym nemovitostem v ramci stavenisté. Tato opatfeni bude zhotovitel
provadét dle postupu vystavby. Pfipadné trasy zajiStujici provoz imobilnich ob&anu po
vefejnych zpevnénych plochach budou zhotovitelem taktéz upravovany dle postupu
vystavby s jejich vyznaceni a upozornénim na pfipadné provizorni chodniky vedené
mimo stavenisté

h) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpad G a emisi p i vystavb &, jejich
likvidace

PFi likvidaci odpadu je nutno dodrzet zejména zakon 185/2001 Sb. ,Zakon o odpadech
a nékterych dalSich zakond“. Pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat dle vyhl.
93/2016 Sb. odpady fazené do skupiny 15 a 17. Vlastni odpad vznikajici ze stavebnich
praci neni bran jako nebezpecny.

Dle zafazeni do kategorie odpadu je predpokladany vznik odpadu:

150101 - Papirové a lepenkové obaly — druhotn& surovina

150102 - Plastové obaly — recyklace
150103 - Dreveéné obaly — vraceni firmé
170101 - Beton - recyklace

170203 - Plasty — recyklace

170302 - Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301 - recyklace
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170405 - Zelezo a ocel — druhotna surovina
170504 - Zemina a kameni neuvedené pod cislem 170503 — vyuZiti na stavbé,
skladka
170506 - Vytézena hluSina neuvedena pod Cislem 170505 - skladka
170904 - Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod €isly 170901, 170902
a 170903 - skladka
Pavodce odpadu, tj. generalni dodavatel (zhotovitel stavby) vE€. subdodavatell
jednotlivych stavebnich a technologickych praci, zajisti manipulaci s timto odpadem dle
platnych pfedpist. Se vSemi odpady bude nakladano ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb.
ve znéni pozdéjSich zmén a predpisu. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby
stavebnich mechanismu s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych €i jinych Skodlivych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné
nadoby (kontejnerl) a nasledné zlikvidovat schvalenymi postupy. Je vhodné, aby
generalni zhotovitel stavby, ktery bude vybran, pfi uzavirani smluv na jednotlivé
pfipadné poddodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach zakotvil
povinnost pro sebe ¢i své subdodavatele nakladat s odpady vznikajicimi pfi jejich
¢innosti tak, jak je vySe uvedeno. Pro kolaudac¢ni fizeni stavby predlozi zhotovitel
stavby doklady o nakladani a zpUsobu likvidace odpadu. Veskeré druhy odpadu je
povinnost pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé podle § 12 odst. (3) zakona
€.185/2001 Sb. a postupovat v souladu s hiearchii zpusob( nakladani s odpady podle §
9a z. ¢. 185/2001 Sb. Prvotni puvodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které
pfedava odpady, je k jejich pfevzeti podle 8§ 12 odst.3 zakona €.185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozd. pfedpisi o0 odpadech opravnéna. V pripadé, Ze se tato
osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt odpad pfedan. Seznam povolenych zafizeni
k nakladani s odpady opravnénych osob je povinné zvefejfiovan na strnkach
krajskych urada.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na p Fisun nebo deponie zemin
Vlastni zemina z vykopl bude pro jejim odtéZeni ihned odvezena na sklddku bez
pozadavku na deponie. Mnozstvi vykopané zemina je v ¢asti E.1 této PD.

j) Ochrana Zivotniho prost Fedi pfi vystavb &
PFfi hodnoceni vlivu hluku ze stavebni €innosti pfi vystavbé je nutno postupovat v
souladu s ustanovenim 830 a 834 zakona €. 258/2000 Sb. a §11 odst. 7 nafizeni vlady
€. 148/2006 Sb., kdy hygienické limity hluku ze stavebni €innosti se stanovuji dle odst. 4
narizeni vlady €. 148/2006 Sb., kdy se k zakladni ekvivalentni hladiné akustického tlaku
pfipoCte korekce pfihlizejici k posuzované dobé dle pfilohy &. 3 tohoto nafizeni. Pro
vlastni vystavbu je stanoveno, aby stavebni prace probihaly v dobé od 7-mi hodin do
17-ti hodin. . B&hem stavby budou na stavenisti pribézné realizovana nasledujici
protihlukova opatreni, ktera omezi negativni vliv hluku z vystavby na okoli:
» doba provozu hluénych stavebnich stroji bude minimalizovana;
» stojici nakladni vozy budou mit vypnuty motory, budou vytéZovany pokud moZzno
obé&ma sméry;
hluéné technika;
 stacionarni zdroje hluku budou pokud moZzno umistény co mozné nejdale od okolnich
obytnych domu;
» kompresory budou opatfeny protihlukovym krytem
V ramci vystavby je nutno dodrZzovat zejména zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny ve znéni pozdéjSich zmén a vyhlasky 395/1992 Sh. kterou se provadéji néktera
ustanoveni zédkona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve
znéni pozdéjSich zmén.
Z hlediska ochrany ovzduSi je nutno zajistit dle zakona €. 201/2012 Sb., ve znéni
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pozdéjSich predpisu zajistit , aby v ramci provadéni stavby byly zajistény tyto
podminky:

» Aplikace u€innych opatfeni k minimalizaci prasnosti (napf¥. kropeni)

» P¥i znedisténi stavajici silnice 111/39513 bude zajisténa neprodlené jeji Cisténi

k) Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska bezpe €nosti a ochrany
zdravi, plan bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti
Obecné plati, Zze na stavbé budou dodrZzovany veskeré platné bezpecénostni predpisy,
vztahujici se k BOZP a PO a na charakter praci a ¢innosti na stavbé. Zvlasté upozornuiji
na bezpecnost pfi demolici stavajicich konstrukci a pfi provadéni stavebnich praci v
soubéhu s vefejnym provozem.
Béhem provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat ob&ansky zakonik, zakonik
prace, zakon o poZzarni ochrané, zakon ¢&.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpec&nosti a ochrany
zdravi pfi praci), 591/2006 Sb. nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, a dalSi platné predpisy a vyhlasky. Bude dodrZzovana vyhlaska ¢.178/2001 Sb. o
ochrané zdravi pfi praci. Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuéeni nebo
aspon zauceni v daném provozu. VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt
proskoleni v rAmci bezpec€nosti prace a pravidelné doSkolovani ve smyslu s nafizenim
vlady 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, CdCisticich a dezinfekénich prostredkd.
Vybaveni ochrannymi prostfedky a pomuckami pro své zaméstnance zajisti jednotlivy
zhotovitelé. Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz to vyZaduji
klimatické podminky, fadné osvétleno. Musi byt viditeIné vyvéSen seznam dulezitych
telefonnich stanic (Iékafska sluzba, hasiéi, plynarna, vodarna, policie CR). Pracovnici
stavby musi projit pou¢enim a proskolenim o chovani na stavbé a musi byt seznameni
s umisténim pomucek a s umisténim telefonnich ¢isel prvni pomoci, apod. V pfipadé
béZného drazu bude lékafska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na
stavenisti. Pro tyto GCely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno
pomoci oSetfeny v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni.
Stavenisté bude Ffadné oploceno a opatfeno vystraznymi tabulkami pro zabezpeceni
zékazu vstupu nepovolanym osobam (pfiklad nize).
PracoviSté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz to vyZzaduji klimatické
podminky, fadné osvétleno. Musi byt viditelné vyvéSen seznam dulezitych telefonnich
stanic (Iékafska sluZba, hasigi, plynarna, vodarna, policie CR). Zhotovitel se mGZe
pohybovat jen na pozemcich v majetku investora nebo na prfedem predjednanych
pozemcich.
V prabéhu vystavby musi byt na okolni plose vymezeni zén pohybu chodcl a vozidel,
omezeni pro uzivatele objektt dotéenych stavbou.
Bezpecénostni predpisy
Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich
pfedpist ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:
+ Z&kon C. 262/2006 Sb., zakonik prace
* NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
* NV 264/2006 Sh. zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP
« Z&kon C. 266/2006 Sb., o Grazovém pojisténi zaméstnancii
* Nafizeni vlady €. 108/1 994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalSi
zakony, ve znéni nafizeni vlady €. 461/2000 Sb., 342/2004 Sbh., 516/2004 Sb.,
« Vyhl. CUBP C, 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajist&ni
bezpec&nosti prace a technickych zafizeni
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VyhlaSka 309/2005 Sh., o zajisStovani technické bezpec€nosti vybranych zafizeni
Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZP pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy

NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

NV 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpusobilosti

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.
Vyhlaska ministerstva stavebnictvi €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a registraci
obsluh stavebnich stroju upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich stroju, ve znéni
pozdéjSich vynosu ministerstva stavebnictvi

Zakon €. 61/1988 Sh., o hornické innosti, vybusninach a o statni barnskeé sprave, ve
znéni pozdéjSich predpisu;

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostifedi s nebezpecéim vybuchu;

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk, mycich, Ccisticich a
dezinfekénich prostredk;

Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci,

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a
pracovnich postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostredky;

Nafizeni vlady ¢€. 339/2002 Sb., o postupech pfi poskytovani informaci v oblasti
technickych predpisu, technickych dokumentd a technickych norem ve znéni C.
178/2004 Sb.;

Nafizeni viady €. 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi

Z&kon €. 379/2005 Sb., o opatfenich k ochrané pfed Skodami plsobenymi
tabakovymi vyrobky a jinymi ndvykovymi latkami a o zméné souvisejicich zakonu
Vyhlaska 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci navykovych latek a pfipravku
Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci

VyhlaSka min. zdravotnictvi €. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté,
které jsou zakazany t€hotnym Zenam, kojicim Zenam, matkdm do konce devatého
meésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi vyjime¢né
tyto prace konat z davodu pfipravy na povolani;

Zakon 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych
predpisu

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecCny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist - Uplné znéni zdkon 471/2005
Sh.;

NV 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci
ve znéni pozdéjSich predpisu

Z&kon 377/2005 Sb., kterym se méni zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu a
nékteré dalSi zakony

Vyhlaska Mzd. C. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatelu biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru
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biologického materidlu pro provadéni biologickych expozinich testl a nalezitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli;

Vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Nafizeni vliady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znadek a zavedeni signald, ve znéni na¥. vl. C. 405/2004Sb.;

CSN ISO 3864 (01 8010) Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znacky (11.95)
VyhlaSka MV ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach;

Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zpGsobilosti v elektrotechnice, ve
znéni vyhlasky €. 98/1 982 Sb.;

Vyhlaska CUBP &. 85/1 978 Sb. o kontrolach, revizich a zkoudkach plynovych
zafizeni, ve znéni naf. vl. €. 352/2000 Sb.;

Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢. 97/1982
Sb., vyhlasky &. 551/1990 Sb., naf. vl. C. 352/2000 Sb., vyhlasky MPSV &. 118/2003
Sb., 323/2003 Sb.;

Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpec€nosti, ve znéni vyhlasky &.
552/1990 Sb., a zmény uvedené v nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.;
Vyhlaska CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpelnosti ve znéni vyhlasky C.
553/1990 Sb., naf. vl. 6. 352/2000 Sb. a vyhl. MPSV C. 159/2002 Sb.;

Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky C&.
554/1990 Sb. a zmény uvedené v nafizeni viady C. 352/2000 Sb., vyhl. &. 395/2003
Sh.;

Nafizeni vliady €. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vytahy
Vyhlaska CBU ¢&. 74/2002 Sb. Vyhlaska CBU &. 74/2002 Sb., o vyhrazenych
elektrickych zafizenich

Vyhlaska CUBP &. 91/1 993 Sb. k zajisténi bezpeénosti prace v nizkotlakych
kotelnach

Vyhlaska €. 100/1995 Sh., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a
vyrobu ur€enych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni) ve znéni pozdéjSich predpist

VyhlaSka €. 392/2003 Sh., o bezpecnosti provozu technickych zafizeni a o
poZadavcich na vyhrazend technickd zafizeni tlakova, zdvihaci a plynova pfi
hornické ¢innosti a ¢innosti provadéné hornickym zpuisobem

Vyhl. 199/2006, kterou se méni vyhlaska CBU ¢&. 72/1988 Sb. o pouZivani vybusnin,
ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhl. CBU &. 99/1995 Sb., o skladovani vybusnin (ve znéni vyhl. & 342/2001 Sb.,
200/2006 Sb.);

Vyhlaska CBU - &. 52/1997 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zajist&ni bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi likvidaci hlavnich dalnich dél ve
znéni vyhl. CBU &. 32/2000 Sb.; Zakon &. 251/2005 Sb., o Ceské inspekci prace
Zakon €. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim
zakona o inspekci prace

Zakon 338/2005 Sb. - uplné znéni zakona ¢, 178/1968 Sb., o statnim odborném
dozoru nad bezpec¢nosti prace

Zakon €. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané ve znéni pozd. predpist (UpIlné znéni zak.
¢. 67/2001 Sh.);

VyhlaSka &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru

vyhlaSka o pozarni prevenci
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* VyhldSka MV ¢&. 111/1981 Sb., o &isténi komind;

* Vyhlaska MV ¢&. 456/2006 Sb., kterou se méni vyhlaSka MV €. 255/1999 Sb. o
technickych podminkéch vécnych prostfedk( pozarni ochrany ve znéni NV C.
352/2000 Sb.

» Vyhlaska 297/2005 Sb., kterou se méni vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provadséji
néktera ustanoveni zakona &. 238/2000 Sb., 0 HZS CR a 0 zmé&né& nékterych zakont
ve znéni pozdéjSich predpisu

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  &enych staveb

Pro osoby s omezenim pohybu bude zhotovitel zajiStovat vedeni tras v ramci
provddéné stavby bez bariérnich prekdzek s stupni pfevySenymi max. 2cm a za
podminek stanovené vyhlaSkou 398/2009 Sb.. Tyto opatfeni budou zahrnovat jednak
provizorni Upravy prachodd pres stavenisté a pfipadné zajiSténi pfistupu imobilnich
ob&anl ke svym nemovitostem v ramci stavenisté. Tato opatfeni bude zhotovitel
provadét dle postupu vystavby. Pfipadné trasy zajiStujici provoz imobilnich ob&anu po
vefejnych zpevnénych plochach budou zhotovitelem taktéz upravovany dle postupu
vystavby s jejich vyznaceni a upozornénim na pfipadné provizorni chodniky vedené
mimo stavenisté.

m ) Zasady pro dopravni inZenyrska opat feni

V ramci provadéni stavby je predpoklad v misté budovani chodniki s vjezdy,
parkovacich stani a zastavky BUS kolem silnice 111/3308 feSeni v misté provadéni
stavby opatfeni na pfipadné omezeni dopravy provedeni PDZ pro omezeni dopravy do
jednoho jizdniho pruhu Sifky min. 3,0m.. V ramci svedeni dopravy do jednoho pruhu
bude opatieni feSeno dle TP66 podle schématu B/2 s délkou Upravy do 30m.

V ramci budovani zalivu zastavky BUS bude nutno feSit zruSeni stavajici zastavky. Po
dobu vystavby zastavek BUS budou vyuzivany stavajici, po jejich realizaci bude v ramci
vystavby vyuzivano provizorné téchto novych zastavek.

Vlastni stanoveni PDZ a s vyznacenim objizdnych tras bude zajisténo zhotovitelem
stavby pfed zahajenim stavby po schvaleni policii CR-DI v Nymburku dopravnim
inspektoratem a méstskym uradem v Nymburku

n) Stanoveni specialnich podminek pro provdd  éni stavby ( feSeni dopravy b éhem
vystavby, nap F. prFepravni a p Fistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objiz dky a wvyluky, opat feni proti U €inkam vné&jSiho
prost fedi pFi vystavb & apod.)

V ramci provadéni stavby je predpoklad v misté budovani chodniki s vjezdy,
parkovacich stani a zastavky BUS kolem silnice 111/3308 feSeni v misté provadéni
stavby opatfeni na pfipadné omezeni dopravy provedeni PDZ pro omezeni dopravy do
jednoho jizdniho pruhu Sifky min. 3,0m.. V ramci svedeni dopravy do jednoho pruhu
bude opatieni feSeno dle TP66 podle schématu B/2 s délkou Upravy do 30m.

V ramci budovani zalivu zastavky BUS bude nutno feSit zruSeni stavajici zastavky. Po
dobu vystavby zastavek BUS budou vyuzivany stavajici, po jejich realizaci bude v ramci
vystavby vyuzivano provizorné téchto novych zastavek.

Vlastni stanoveni PDZ a s vyznacenim objizdnych tras bude zajisténo zhotovitelem
stavby pfed zahajenim stavby po schvaleni policii CR-DI v Nymburku dopravnim
inspektoratem a méstskym urfadem v Nymburku

0) Zafizeni stavenist é s vyzna éenim vjezdu

Stavenisté bude fasné vyznaceno a vykopl oploceno proti vniknuti nepovolanych osob.
Z hlediska umisténi pfipadnych bunék (kancelare, pfiru¢ni sklady, mobilni WC) budou
tyto na pozemcich dot€enych stavbou.
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p) Postup vystavby, rozhodujici dil €i terminy

Predpoklad je vystavba chodnikGl s vjezdy po jednotlivych samostatnych Usecich
chodniku, s tim Ze v rdmci vystavby chodnikd budou zajistény provizorni opatfeni pro
bezbariérové pfistupy k jednotlivym nemovitostem.

V ramci budovéni zalivu zastdvky BUS bude nutno fesit zruSeni stavajici zastavky. Po
dobu vystavby zastavek BUS budou vyuZzivany stavajici, po jejich realizaci bude v ramci
vystavby vyuzivano provizorné téchto novych zastavek.

Vlastni postup vystavby po jednotlivych Usecich chodnikll bude zahrnovat nejprve
rozebrani stavajicich povrchl chodnikl i s obrubniky a s nutnym frézovanim asfaltu na
dotCené silnici 111/3308 a zpevnénych plochach. Nasledné se provedou vilastni vykopy
pro vlastni konstrukce chodniku s vjezdy, pfipadné parkovaci stani. Nasledné bude
provedeno nutné osazeni betonovych obrubnikdl a odvodriovacich prvkd i s jejich
napojenim do stavajici deStové kanalizace. Potom bude provadéna vlastni konstrukce
chodnikd s vjezdy (bez dlazdénych povrchll), a parkovacich stani (bez dlazdénych
povrchu) a provedeni Uprav v misté frézovani asfaltu na dot&ené silnici a zpevnénych
plochach. Dokonéeni chodnik, vjezdd a parkovacich stani bude provedeni dlazdénych
povrchu a kone¢né Upravy zelenych ploch. Potom se provede doplnéni asfaltu v misté
frézovani na silnici 111/3308. Po téchto upravach budou osazeny svislé dopravni znacka
a provedeno vodorovné dopravni znaceni.

B.8.2. Vykresy
Obvod stavenisté je znazornén na vykrese C.3 Koordinaéni situaéni vykres — 1. a 2.
cast.

B.8.3. Harmonogram vystavby
Harmonogram vystavby je stanoven zhotovitelem stavby ve spolupraci s investorem
stavby obci Chrast.

B.8.4. Schéma stavebnich postup U
Schéma stavebnich postupl je stanoven zhotovitelem stavby ve spolupraci
s investorem stavby obci Chrast.

B.8.5. Bilance zemnich hmot
Vlastni zemina z vykopl bude pro jejim odtézeni ihned odvezena na skladku bez
pozadavku na deponie. MnoZstvi vykopané zemina je v ¢asti E.1 této PD

B.9. Celkové vodohospoda fFské reSeni

Odvodnéni stavajici silnice 111/3308 bude v misté provadéni chodnikd u novych
betonovych obrubnikd do 36 novych uli¢nich vpusti V1-V36. Tyto vpusti budou jednak
prepojeny do stavajicich pripojek od ruSenych stavajici betonovych vpusti (tyka se to
uli¢nich vpusti V1-V4, V6, V11-V18, V21, V29-V30, V35-V36). Dalsi uli¢ni vpusti budou
napojeny jednak na stavajici betonovou destovou kanalizaci a v misté jeji absence na
planovanou novou desStovou kanalizaci (feSeno mimo ramec této stavby samostatnou
projektovou dokumentaci. VeSkeré uliéni vpusti budou napojeny pfipojkou z hladkého
potrubi z nemé&kéeného PVC KG DN150 dle CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti
Sn8kN/m? v barvé oranzové. V misté napojeni na stavajici betonovou destovou
kanalizaci bude toto feSeno pomoci navrtavky o g200mm s vloZzenim prichodky PVC
DN150 s kolovym kloubem 0°-13°. U napojeni do planované destové kanalizace budou
pFipojky napojeny pomoci navrtavky o g162mm s vloZzenim dvoudilné prichodky PVC
DN150 s kolovym kloubem 0°-11°. V rdmci osazeni betonovych uliénich vpusti v silnici
[11/3038 bude v misté vykopu doplnéna konstrukce silnice v tl. 500mm.

JelikoZ je chodnik pfevazné feSen pod urovni stavajici silnice 111/3308 (mimo 3.-4. Usek
chodniku a ¢ast 8. useku chodniku od km 0,21797 po konec useku a 9. usek chodniku)
bude nutno fesit odvodnéni chodniku a zeleného pasu pomoci za obrubnik pfiloZzeného
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betonového Zlabu 210/280/100mm v barvé pfirodni. Pro odvod vody bude
slouzit vloZena litinova mfiz 370/440mm pro tyto zZlaby (sloZzen& ze dvou &asti a to ramu
a roStu s kotevnim Sroubem). Osazeni mfize bude na betonovou Sachtu
430/500/450mm z betonu C16/20 s tl. stény 100mm. V ramci Sachty bude zabetonovan
natrubek z hladkého potrubi z nemé&kéeného PVC KG DN110 dle CSN EN 1401-1 s
kruhovou tuhosti Sn8kN/m? v barvé oranzové pro napojeni pfipojek ze stejného potrubi.
PFipojkybudou napojeny jednak na stavajici betonovou destovou kanalizaci a v misté
jeji absence na planovanou novou destovou kanalizaci (feSeno mimo ramec této stavby
samostatnou projektovou dokumentaci. V misté napojeni na stdvajici betonovou
destovou kanalizaci bude toto feSeno pomoci navrtavky o @200mm s vlioZenim
prichodky PVC DN150 s kolovym kloubem 0°-13°. U napojeni do planované desStové
kanalizace budou pfipojky napojeny pomoci navrtavky o g162mm s vlozenim dvoudilné
prichodky PVC DN150 s kolovym kloubem 0°-11°. V rdmci osazeni prtchodky bude
taktéZ osazena redukce z hladkého potrubi z nemékéeného PVC KG DN110/150 dle
CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti Sn8kN/m?2 v barvé oranZové.

V misté sklopenych vjezdu k stavajicim objektim a u zastavek BUS bude nutno feSit
jejich odvodnéni do novych liniovych Zlabd Z1 dl. 4,5m, Z2 dl. 3,6m, Z3 dl. 3,8m, Z4 dl.
3,9m, Z5dl. 13,9m, Z6 dI. 4,3m, Z7 dlI. 4,2m, Z8 dI. 11,9m, Z9 dI. 3,2m, Z10 dl. 3,8m,
711 dl. 4,6m, 212 dl. 4,1m, 713 dl. 4,2m, Z14 dl. 3,7m, Z15 dl. 3,9m, Z1 dl. 4,5m,
Z16 dl. 3,5m, 717 dl. 4,5m, Z8 dI. 4,0m, Z19 dI. 4,2m, Z20 dl. 5,5m. Tyto Zlaby jsou
navrzeny z polypropylenu odolného vué¢i mrazu a posypovym solim, s tfidou zatizeni az
C250. Zlab se sklada z 1,0m tvarovek, ma prafez tvaru ,V* a svétla Sitka je 100mm
(stavebni &itka 138mm). Zlab m& predtvarovani pro Fezani na 0,5m. Zlaby budou
opatifeny c¢ernym kompozitovym mustkovym roStem (prifez vtoku 284cm?), s tfidou
zatizeni C250, s protiskluznou Upravou a s bezSroubovou aretaci. Odtok Zlabu je feSen
systémovou vpusti z polymerbetonu, s kalovym koSem a s integrovanym tésnénim pro
vodotésné napojeni kanalizacniho potrubi DN110. Vlastni Zlaby budou napojeny
pripojkou z hladkého potrubi z nemékéeného PVC KG DN150 dle CSN EN 1401-1 s
kruhovou tuhosti Sn8kN/m? v barvé oranZové na stavajici betonovou destovou
kanalizaci a v misté jeji absence na planovanou novou deStovou kanalizaci (feSeno
mimo ramec této stavby samostatnou projektovou dokumentaci. V misté napojeni na
stavajici betonovou destovou kanalizaci bude toto feSeno pomoci navrtavky o 2200mm
s vloZenim prachodky PVC DN150 s kolovym kloubem 0°-13°. U napojeni do planované
destové kanalizace budou pfipojky napojeny pomoci navrtavky o g162mm s vioZzenim
dvoudilné prichodky PVC DN150 s kolovym kloubem 0°-11°. Vramci osazeni
prichodky bude taktéZ osazena redukce z hladkého potrubi z nemékéeného PVC KG
DN110/150 dle CSN EN 1401-1 s kruhovou tuhosti Sn8kN/m?2 v barvé oranZové.
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Parcely dotcéené stavbou - k.. Chrast u Pofican (okres Nymburk); 653748

Parc €. Druh pozemku Vyuziti pozemku Vlastnik pozemku Pravo hospoda fit s majetkem Vymfra
3 ostatni plocha sportovisté a rekrea¢ni plocha Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast X 615
44/3 zahrada ochrana ZPF BPEJ 22312 | &M@ AdamCZ‘éZn?ehcr""‘éthféps't 26(_);)_' 2233 1;88'1‘;aéthrést Jakub X 1062
47 zastavéna plocha a nadvofri budova s ¢.p. 117 Marie Viznerova, Chrast €. p. 117, 28914 Chrast 735

50 ostatni plocha zelen Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast 2194
96/1 ostatni plocha jin4 plocha SJM Ing. FrantiSek Bgugcl;kﬁléi?{)/éa;’f:éi Brunclikové, Chrast X 558
146/2 zastavéna plocha a nadvofri budova bez ¢&.p. Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast 113
378/2 vodni plocha koryto vodniho toku umélé Jaroslava Riegerovd, V Kolonii 391, 28802 Nymburk 191
494 ostatni plocha silnice Stredocesky kraj, Zborovska 81/11,15000 Praha 5 KSUS Stredogeského kraje, P.O., Zborovska 81/11, 15000 Praha 5 23623
496/4 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast X 2041
504/1 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast X 2 558
506 ostatni plocha silnice Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast X 6 844
509/2 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast X 1027
514/1 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast X 5080
514/2 zastavéna plocha a nadvofri budova s ¢.p. 188 Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast X 935
517 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Chrast, Chrast ¢. p. 150, 28914 Chrast X 1196
520/1 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast X 891
630 ostatni plocha jina plocha Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast X 195
639 ostatni plocha jina plocha Obec Chrést, Chrast &. p. 150, 28914 Chrast X 185
640 ostatni plocha jina plocha Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast X 347
642 ostatni plocha jina plocha Obec Chrést, Chrast &. p. 150, 28914 Chrast X 606
643 ostatni plocha jina plocha Obec Chrast, Chrast €. p. 150, 28914 Chrast X 198
644 ostatni plocha jina plocha Obec Chrést, Chrast &. p. 150, 28914 Chrast X 167




