Dodatecna informace ¢. 4

Dotaz:
Dobry den.
Nasli jsme nesrovnalosti v soupisu praci hlavné v objektu 01:

Polozka 1 — nadzakladové zdivo, cihla Cervena - prosim o upresnéni, kde se toto zdivo nachazi,
v dokumentaci je nové zdivo z pérobetonu.

Polozka 14 — osazeni prekladd 192,9 ks — pravdépodobné chyba v mnoZstvi

V dokumentaci je 6 druhu izolaci ( xps tl. 100, MV tl. 80, MV tl. 130, MV tl. 140, EPS F tl. 100 a EPS F
t1.160) a v soupisu praci jsou 3 ( EPS F t1.80, MV tl. 160 a MV fasadni tl. 160) a nesedi vyméry montaz
179m2 a dodavka 353,7m?2

Polozka 18 — vnéjsi jadrova omitka — neni v dokumentaci, zato je tam sanacni stérka 3 mm, prosim o
Upravu soupisu praci

Polozka 92 — mont&z schodisté 5,53m — dle PD jsou tam 4 schodistové ramena v celkové délce
6,755m, pozaduje zadavatel i dodavku? Jestli ano, Zddam o doplnéni do soupisu praci

Polozka 101 - Montdz oblozkové zarubné a dfevéného kfidla dvefi 6 ks — v dokumentaci je dveri 7ks
(6+1) a zarubern je ocelova. Dodavka je v poloZce 106 2ks ? PoZaduje zadavatel i dodavku vsech dvefi?
Jestli ano, Zdddm o doplnéni do soupisu praci.

Polozka 122 — malba latex — v dokumentaci o latexu nic neni, opravdu latex?

Daéle jsou tam polozky:

102 766812115R00 Montaz kuchyriskych linek dievénych linek §.do 2,4m kus 4,00
103 766825111R00 MontaZz sad pro sezeni (stolek + 3 Zidle kus 5,00
104 766825121R00 Montaz obsluzného pultu kus 1,00
105 766825122R00 Montaz vestavéné skiiné 2kiidlové s regaly do skladu kus 3,00
107 766698111R00 Montaz drevénych okenic jednokiidlovych, vel.do 6 m2 kus 2,00
108 766698112R00 Montaz drevénych okenic dvoukfidlovych vel.nad 6 m2 kus 2,00
dodavku, Zzddam o doplnéni do soupisu praci a jejich blizsi specifikaci
130 968062244R00 Vybourani dievénych ramt oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 3,54
131 968061112R00 VyvéSeni dievénych okennich kridel pl. do 1,5 m2 kus 3,54

‘!SOU spravneé kusy?
Zadam o kontrolu celého soupisu praci, a pro lepsi kontrolu ze strany uchazece, Zadam o doplnéni vykazu vymér do soupisu praci.
Dékuiji.



Odpovéd:

Polozka 1. - Jedna se o zazdivky rdznych vyklenktl a nik ve stavajicim zdivu. Dozdivky stavajicich zdi
ke stropni konstrukci a §titd k roviné stfechy. V dokumentaci nebylo mozné vSechny podchytit protoze
by znepfehlednili vyznéni ostatnich projektovych praci.

Proto je smérodatny vykaz vymér.
Polozka 14 — polozka je chybna, byla provedena oprava ve vykazu vymér

Specifikace a vymeéry tepelné izolaCnich materialt byly ve vykazu vymér opraveny. Ve skladbé C1 je
mineralni vata uvazovana v tl. 140 mm, misto 130 mm uvedenych v PD

PoloZzka 18 — v dokumentaci je chybné uvedena sanacni stérka, plati varianta ve vykazu vymér
Polozka 92 — dodavka v€etné montaze, opraveno ve vykazu vymér

Polozka 101 — Dodavka a montaz vnitfnich dvefi a oblozkovych zarubni — vykaz vymér opraven
PoloZzka 106 — dfevéné dvefe D2 a D3 v obvodovém zdivu

Polozka 122 — pouzijte béznou akrylovou barvu (primalex) vykaz vymér opraven

Polozky 102 az 131 — byly zkontrolovany a opraveny. Ve vSech dodavkach se uvazuje o dodani i
montazi vybaveni prostor.

Soucasti této DI je opraveny VV.

Lhata pro podani nabidek se prodluzuje do 4.3.2022 do 9:00 hod

V Usti nad Labem dne 15.2.2022
Zaneta Vagkova

PGM Consulting s.r.o.



