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B.1.    POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a)  Charakteristika území a stavebního pozemku  

Lokalita řešeného území – jižní okraj zastavěného území obce Koněšín. Jihovýchodním směrem 
prodlužuje stávající místní komunikaci obsluhující obytnou zástavbu jižní části obce. Prodloužením 
komunikace bude zajištěn dopravní přístup pro následnou dopravní obsluhu navazujících rozvojových 
obytných ploch. 
 

Hranice řešeného území – je vymezena v rozsahu ploch potřebných pro realizaci místní obslužné 
komunikace a zčásti ploch potřebných pro realizací související technické infrastruktury.  

Území leží v rozmezí cca 443-446 m n.m.,  je mírně svažité k severu.  
 

Z hlediska regionální geologie náleží zájmové území k tzv. gföhlské skupině, která je někdy řazena k 
pestré skupině moravského moldanubika, případně je vyčleňována jako samostatná jednotka. Do její 
jižní a jihovýchodní části, včetně posuzované lokality, zasahují světle šedé, místy páskované 
rekrystalizované granulity. Uvedená skutečnost se projevuje skalním podložím uloženým jen mělce pod 
povrchem terénu. 
 

V rámci řešeného území se nenachází zeleň vyžadující odstranění.  
 

b)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 
Územní plán Koněšín ve znění změny č. 1. 

Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
Záměr je umísťován v území vymezeném ÚP Koněšín ve znění Změny č. 1 ve stabilizovaných plochách 
DS, NZ, NS, v plochách změn SV a zčásti ve vymezeném koridoru pro technickou infrastrukturu TK01: 
- DS – plochy dopravní infrastruktury 
- NZ – plochy zemědělské 
- NS – plochy smíšené nezastavěného území 
- SV – plochy smíšené obytné - venkovské 
 

Umístění záměru je v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití přípustné - soulad 
s ÚP Koněšín v pl. znění je zajištěn. 
Vlastní stavba nemění měřítko, charakter ani hladinu stávající zástavby. 

 

  
ÚP Koněšín ve znění Změny č. 1 - výřez Hlavního výkresu se zákresem řešeného území 
 

Umístění záměru je v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití přípustné - soulad 
s ÚP Koněšín v pl. znění je zajištěn. 
Vlastní stavba nemění měřítko, charakter ani hladinu stávající zástavby. 

 
Údaje o souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování 
Základní koncepční zásady rozvoje řešeného území jsou v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle 
§ 18 a 19 zákona č.183/2006 Sb. v platném znění. Záměr zhodnocuje řešené území, nenarušuje 
podmínky udržitelného rozvoje a vytváří předpoklady pro zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot v území.  
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Záměr splňuje relevantní soubor požadavků vyplývajících z úkolů územního plánování - stanovuje 
koncepci rozvoje území, posuzuje potřeby změn v území, veřejný zájem, vliv na veřejnou infrastrukturu, 
stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na stavby, stanovuje podmínky pro 
provedení změn v území, stanovuje podmínky pro zadržování a vsakování dešťových vod, rozvíjí sídelní 
strukturu, vytváří podmínky pro zajištění požadavků civilní ochrany a uplatňuje poznatky zejména z 
oborů architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče.  
 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 
a podzemních vod 
 

Posouzení inženýrsko-geologických poměrů staveniště - Mgr. A. Kopřiva 06/2022 

• světle šedé, místy páskované rekrystalizované granulity, skalní podloží uložené jen mělce pod 
povrchem terénu. 

• úroveň hladiny podzemní vody je do značné míry ovlivněna úrovní hladiny stávající retenční nádrže – 
při naplnění cca 1,5-2,0 m pod terénem, při vyprázdnění o 1,0 – 1,5 m níže. V rámci kopaných sond 
(hl. 1,5 m) nebyla hladina podzemní vody zastižena 

• na základě provedené vsakovací zkoušky HGP průzkum doporučuje odvedení dešťových vod 
generovaných zpevněnými plochami komunikací do stávající retenční nádrže, vsakování dešťových 
vod generovaných stavbami rodinných domů při použití plošných galerií považuje za bezproblémové.  

 
d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Průzkumy a podklady provedené: 

• Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku - údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický 
referenční souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv (Geohunter Velké Meziříčí 08/2021); 

• Zjištění průběhu tras TI a napojovacích míst  – správci technické infrastruktury;  

• Půda – část řešeného území je součástí zemědělského půdního fondu, pozemky jsou produkčně 
zemědělsky využívány, část území tvoří nezemědělská půda (plochy ostatní); 

• Vegetace - v řešeném území se nevyskytuje zeleň vyžadující odstranění; 

• Posudek o stanovení radonového indexu pozemku - nezpracovává se 
Podle odvozené mapy radonového rizika 1:50 000 (ČGS, Barnet I. a kol.) patří území záměru do 2. 
kategorie mezi území se středním radonovým rizikem. Tento údaj má jen rámcovou vypovídací 
hodnotu, při realizaci staveb rodinných domů bude nutno provádět radonový průzkum.  

• Posouzení inženýrsko-geologických poměrů staveniště – viz výše. 
 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Ochrana přírodních hodnot  
Řešené území není ve smyslu Zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění O ochraně přírody a krajiny dotčeno 
vymezeným zvláště chráněným územím (ZCHÚ), registrovaným významným krajinným prvkem (VKP), v 
řešeném území se nenachází památný strom.  

Pásmo lesa - bez vlivu 
Řešené území není dotčeno pásmem lesa (50m od okraje ploch PUPFL).  
 

Územní systém ekologické stability území (ÚSES) – bez vlivu 
Řešené území není dotčeno vymezenými skladebnými prvky ÚSES na lokální, regionální ani 
nadregionální úrovni (ÚP Třebíč, ZÚR Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1-8).  

Ochrana památkových zájmů - bez vlivu 
Řešené území není předmětem ochrany památkových zájmů.  
 

Archeologie - celé řešené území je klasifikováno jako území archeologického zájmu, tj. území 
s archeologickými nálezy ve smyslu Zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších 
předpisů. V souvislosti s prováděním výkopových a stavebních prací je nezbytné dodržet ust. §22, odst.2 
výše uvedeného zákona, ukládající stavebníkovi před zahájením stavební činnosti svůj záměr oznámit 
organizaci oprávněné. 

Ochrana technické infrastruktury – v území se uplatňují požadavky ochrany technické infrastruktury 
v rozsahu zákonných předpisů: 
o Zák. č. 274/2001 Sb. v pl. znění – O vodovodech a kanalizacích; 
o Zák. č. 458/2000 Sb. v pl. znění - Energetický zákon; 
o Zák. č. 254/2001 Sb. v pl. znění – Vodní zákon;  
o Zák. č. 127/2005 Sb. v pl. znění - O elektronických komunikacích. 

Ochrana dopravní infrastruktury – bez vlivu. 
 

Jiná ochranná pásma a zájmová území 
o MO ČR - OP přehledových systémů RLP Náměšť/Osl. a Mor. Budějovice a OP letiště Náměšť n/Osl. 
o zóna havarijního plánování JE Dukovany; 
o Seznam zranitelných oblastí - celé řešené území je zařazeno ve smyslu zák. 254/2001 Sb. v platném 

znění (Vodní zákon) a NV 252/2012 do Seznamu zranitelných oblastí; 
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f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Řešené území se nachází mimo hranice záplavových území, v rámci řešeného území se nevyskytují 
poddolovaná, sesuvná ani seizmická území. Posudek o stanovení radonového indexu pozemku se 
nepožaduje. 

 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 
 

Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení 
opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků: 

• hluk - lokalita se nachází v okrajové poloze obytného a rekreačně využívaného území. Lokalita bude 
mít obytný charakter – bez vlivu na bezprostřední okolí; 

• ovzduší - ovlivnění veřejného zdraví se s ohledem na obytný charakter a polohu záměru 
nepředpokládá, budou dodržována veškerá opatření směřující k minimalizaci prašnosti, Ovlivnění 
kvality ovzduší lze předpokládat zejména v období realizace stavby - k minimalizaci těchto vlivů 
budou přijata příslušná opatření; 

• klima – charakter území se nemění, nedojde k trvalému ovlivnění teploty v oblasti mikroklimatu, pro 
veřejné zdraví, přírodu a krajinu jsou vlivy s ohledem na rozsah stavby nevýznamné; 

• půda – řešené území je zčásti zemědělskou půdou, k produkčním účelům využívanou. V rozsahu 
řešeného území se nachází půdy ve IV. tř. ochrany (BPEJ 5.32.04).  

• krajina – okrajová poloha zastavěného území – bez vlivu.  

• voda - dešťové vody z komunikací budou odváděny dešťovou kanalizací a odváděny do stávající 
retence (vodní nádrž; 

• pevné a nebezpečné odpady - provozem stavby nevznikají; 
 

Sekundární vlivy vyplývající z realizace záměru dle této dokumentace: 

• veškeré sekundární vlivy - hluk, vlivy na kvalitu ovzduší, krajinu, půdu, vodu budou posuzovány v 
rámci projektových příprav staveb navržených v souvisejících plochách; 

• dopravní zátěž – místní dopravou – bez vlivu; 

• dešťové vody budou kompletně akumulovány; 

• pevné a nebezpečné odpady provozem stavby nevznikají; 
 

Nepříznivým vlivem, který by mohl být významný, je znečištění ovzduší sekundární prašností. K těmto 
dvěma okruhům se váží nejdůležitější opatření. Primárně je důležité také nakládání s odpady v průběhu 
stavby.  

• Při výstavbě v maximální míře omezovat sekundární prašnost vhodnými organizačními a technickými 
prostředky (úklid vozovek a pojezdových ploch, skrápění vodou) na základě schváleného provozního 
řádu stavby. 

• Při výjezdu ze staveniště zajistit v případě potřeby mytí vozidel. 

• Zamezit v průběhu výstavby spalování jakýchkoliv odpadů na staveništi na základě schváleného 
provozního řádu stavby. 

• Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. 

• Pro následně využívané související obytné plochy jsou v rámci zpracované Územní studie Koněšín – 
Za nádrží stanoveny podmínky a požadavky na maximální rozsah zastavitelných ploch, minimální 
rozsah a způsob realizace zeleně, limity a požadavky na výšky a architektonické řešení staveb. 

 

Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby - realizací 
stavby vznikají výlučně ochranná pásma tras technické infrastruktury dle platných legislativních opatření 
ve smyslu:  
o Zák. č. 274/2001 Sb. v pl. znění – O vodovodech a kanalizacích; 
o Zák. č. 458/2000 Sb. v pl. znění - Energetický zákon; 
o Zák. č. 254/2001 Sb. v pl. znění – Vodní zákon;  
o Zák. č. 127/2005 Sb. v pl. znění - O elektronických komunikacích. 
Jiná ochranná a bezpečnostní pásma se nevymezují 
 

Odtokové poměry - plocha staveniště je v současné době odvodněna výlučně vsakem, následně 
zastavěné části řešeného území (veřejné komunikace a zpevněné plochy) budou odkanalizovány 
systémem dešťové kanalizace svedené do stávající retenční nádrže. 
 

Po dobu realizace záměru - dojde ke zhoršení životního prostředí v okolním prostoru. Stavba bude 
realizována v jedné etapě v přiměřeně krátkém období, zhoršení životního prostředí bude tedy přijatelné.  

• veškeré činnosti prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací souvisejících budou 
vykonávány při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, zákonem č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákonem č. 185/2001 Sb. v pl. znění, o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 

• ochrana proti hluku – v průběhu výstavby nesmí dojít k zvýšené (nadlimitní) hladině hluku. Dovoz 
materiálu a mechanismů bude po stávajících komunikacích. Potřebné energie budou odebírány ze 
stávajících rozvodných sítí. Vlastníci přilehlých nemovitostí budou seznámeni s harmonogramem 
prací, pro práce v pracovní době do 16.00 hod. nebude překročen limit ekvivalentní hladiny hluku 
stanovený vládním nařízením.  Pro období výstavby platí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 
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hluku ve venkovním prostoru 60 dB(A) v době od 7.00 – 21.00 hod. Pokud by byl předpoklad 
překročení tohoto limitu, je třeba požádat o výjimku orgán hygienické služby, který stanoví podmínky 
provozu na omezenou dobu a hlučné činnosti omezit na nejnutnější možnou míru v časově přijatelné 
denní době. 

• během stavebních prací bude v maximálně možné míře omezen hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící 
ze stavby musí být řádně očištěna. 

• staveniště bude po dobu výstavby vyznačeno, ve vztahu k uživatelům potenciálně stavebního 
prostoru a jeho bezprostředního okolí a dále osobám oprávněným ke vstupu do něj bude jejich 
bezpečnost a ochrana zdraví zajištěna: 

• vyznačením zákazu vstupu do ohroženého prostoru;  

• střežením ohroženého prostoru při použití potenciálně nebezpečných mechanismů v době jejich 
pracovního nasazení a provozu. 

Odpady 

• Při realizaci výstavby dojde k manipulaci se zeminou a materiálem, 

• Nebezpečné odpady realizací záměru nevznikají, 

• Dešťové vody jsou řešeny vsakem, 

• Specifikace odpadů ze stavby: 

Kód Název odpadu Kategorie Nakládání 

15 01 01 Papírové obaly O A1 

15 01 02 Plastové obaly O A1 

15 01 03 Dřevěné obaly O A1 

15 01 06 Směsné obaly O A1 

17 01 01 Beton O A1 

17 02 01 Dřevo O A1 

17 02 03 Plast O A1 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O A1,A2 

17 03 02 Asfaltové směsi (neobsahující dehet) O A1,A2 

17 04 05 Železo a ocel O A1 

17 04 11 Kabely (bez nebezpečných látek) O A1 

17 05 04 Zemina a kamení (neobsahující neb. látky) O A1 

17 06 04 Izol. materiály (bez obsahu azbestu a nebezp. látek) O A1 

17 09 04 Směsné stav. a demol. odpady (bez PCB a neb.látek) O A1,A2 

20 03 01 Směsný komunální odpad O A1,A2 

• Specifikace odpadů z provozu: 

Kód Název odpadu Kategorie Nakládání 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O A1, A2 

20 03 03 Uliční smetky O A1, A2 

A1 – využití  /recyklace, palivo a pod.  
A2 – likvidace /skládkování, předání oprávněné organizaci 
Způsob nakládání s odpadem – Všechny právnické i fyzické osoby, které jsou ze své činnosti 
původci odpadů, jsou povinny postupovat v oblasti nakládání s odpady v souladu s platnými zák. 
předpisy (zákon č. 541/2020 Sb., vyhlášky č. 274/2021, 8/2021 Sb. v pl. zněních). 

 

Dopravní zátěž – bez vlivu (sekundární vliv vyplývající z realizace stavby).  
 
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez požadavku - v rámci řešeného území se nenachází vzrostlá zeleň ani stavby vyžadující odstranění.  
 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Trvalý zábor ZPF - předmětem trvalého odnětí zem. půd ze ZPF v rámci výstavby komunikace jsou: 
a) pozemky nebo jejich části dotčené stavbami dopravní a technické infrastruktury, 
b) pozemky nebo jejich části dotčené opatřeními souvisejícími s realizací stavby – stavby technické 

infrastruktury (1x trafostanice)  

Dočasný zábor ZPF - předmětem dočasného odnětí zemědělských půd ze ZPF je:  

a) část pozemku p.č. 437/15, k.ú. Koněšín dotčená opatřeními souvisejícími s realizací stavby - 
plocha pro zařízení staveniště (400 m2) 

b) část pozemku p.č. 437/15, k.ú. Koněšín dotčená opatřeními souvisejícími s realizací stavby - 
plocha deponie pro uložení ornice.  

 
Pozemky řešeného území leží v plochách zemědělského půdního fondu ve IV. tř. ochrany (BPEJ 
5.32.04) Souhlas k odnětí  č.j. OŽP 106802/23 – SPIS OŽP/16735/2023/St ze dne 28/12 2023.  
 

Zábor PUPFL - pozemky PUPFL nejsou záměrem dotčeny. 
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j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Přístup na pozemky – z místní komunikace – p.č. 148/1 a 418/5, k.ú. Koněšín a parcel komunikačně 
souvisejících. 

Energie a voda - realizace staveb dopravní a technické infrastruktury nevyžaduje napojení na zdroje EE 
a vody. Při úklidu vozovek s hotovým povrchem bude voda čerpána z retenční nádrže, alt. z hydrantů na 
trase vodovodu. 

Přeložky tras inženýrských sítí – bez požadavku 

Opatření k odvodnění stavebního pozemku – bez vlivu, spodní voda se nepředpokládá.   

Koordinace výstavby – stavba bude provedena v jedné etapě.  
 

Možnosti napojení staveb na technickou infrastrukturu - předmětem stavby je odvodnění zpevněných 
ploch místních komunikací, páteřní trasy technické infrastruktury podmiňující a umožňující realizaci 
staveb v prostoru budoucí obytné zóny. 
  

• Kabelový rozvod VN 22 kV a kiosková trafostanice (EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 
00 Brno) – napojení na stávající vzdušnou trasu VN 22 kV a realizace nové kioskové trafostanice – 
není předmětem řešení této dokumentace. 

• Kabelové rozvody NN (EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno) – napojení na 
navrženou TF na jižním okraji řešeného území s propojením na stávající venkovní vedení na 
severním okraji řešeného území – není předmětem řešení této dokumentace; 

• Vodovod (VaS a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč) – napojením na stávající trasu 
vodovodního řadu – odbočkou do kom. úseku B, v ostatních případech napojovaných rodinných 
domů v souběhu se stávající trasou – přímým napojením odbočkami z hlavního řadu; 

• Kanalizace (VaS a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč) 
o Kanalizace splašková – samostatná větev odvádějící splaškové odpadní vody z části budoucích 

RD (č. 1-4) napojená na  projektovanou trasu gravitační splaškové kanalizace Kozlany – ČOV 
Koněšín (není předmětem řešení této PD) a přímé napojení odbočkami z této trasy (RD č. 5-7); 

o Kanalizace dešťová – likvidace dešťových vod odvedením do stávající retenční nádrže; 

• Veřejné osvětlení (Obec Koněšín) - napojením na koncový bod VO na severním okraji řešeného 
území. 

• Slaboproudé rozvody (Obec Koněšín) - napojením na projektovanou trasu kabelových optických 
tras na severozápadním okraji řešeného území.  

 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Předpokládané zahájení výstavby - 09/2024 
Předpokládané ukončení výstavby  - 09/2025 
 

Související stavby a investice – splašková kanalizace – tlaková a gravitační část odkanalizování obce 
Kozlany (není předmětem řešení dle této dokumentace); 

 

Podmiňující stavby a investice – nejsou. 

 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby provádí 

 

Pozemky dotčené stavbami dopravní a technické infrastruktury  
SO 01   PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
SO 02  KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 07 ROZVODY VO 
SO 08 ROZVODY SEK 
SO 09 SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 10  PŘÍPOJKY TI  
  SO 10.2  PŘÍPOJKA - SEK   

 

 k.ú. Koněšín 

p.č. vlastník 

148/1, 146/3, 424/16, 424/4, 424/5, 424/6, 424/7, 
424/17, 425/6, 425/60, 430/1,430/3, 430/15, 437/9, 
437/15, 439/1, 439/2, 439/3, 439/14, 439/18, 439/19 

Obec Koněšín, č.p. 145, 675 02 Koněšín 

146/1 
Konečná Pavla, č. p. 172, 67502 Koněšín…1/2 
Konečný Libor, č. p. 172, 67502 Koněšín…. 1/2 
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Pozemky dotčené stavbami technické infrastruktury  
SO 03   KANALIZACE 

   SO 03.1   KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 
              SO 03.2   KANALIZACE DEŠŤOVÁ  

  SO 04 VODOVOD 
 

k.ú. Koněšín 

p.č. vlastník 

424/16, 424/5, 424/17, 425/6, 425/60, 430/3, 430/15, 
437/9, 439/3,  439/1 

Obec Koněšín, č.p. 145, 675 02 Koněšín 

 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 
 

Pozemky dotčené ochrannými nebo bezpečnostními pásmy 
Realizací stavby vznikají ochranná pásma tras technické a dopravní infrastruktury dle platné legislativy:  
o Zák. č. 274/2001 Sb. v pl. znění – O vodovodech a kanalizacích; 
o Zák. č. 254/2001 Sb. v pl. znění – Vodní zákon;  
o Zák. č. 458/2000 Sb. v pl. znění - Energetický zákon; 
o Zák. č. 127/2005 Sb. v pl. znění - O elektronických komunikacích. 

 

k.ú. Koněšín 

p.č. vlastník 

148/1, 146/3, 424/16, 424/4, 424/5, 424/6, 424/7, 
424/17, 425/6, 425/60, 430/1,430/3, 430/15, 437/9, 
437/15, 439/1, 439/2, 439/3, 439/14, 439/18, 439/19 

Obec Koněšín, č.p. 145, 675 02 Koněšín 

146/1 
Konečná Pavla, č. p. 172, 67502 Koněšín…1/2 
Konečný Libor, č. p. 172, 67502 Koněšín…. 1/2 

 
 

e) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
 

Bez požadavku. 
 
 

f) Meteorologické a klimatické údaje 

 
Návrhové srážkoměrné parametry 
Srážkoměrná stanice dle ČSN 75 9010: Třebíč 
Zvolená periodicita srážky: 0,2 

tc 5 10 15 20 30 40 60 120 240 

hd 11,9 16,6 19,4 21,4 23,9 26,2 28,8 33 33,9 

tc 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320  

hd 34,8 35,6 36,5 37,3 39,9 41,6 54,4 62,2  

tc ... doba trvání srážky [min] 
hd ... návrhové úhrny srážek [mm] 

 

 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Nová stavba. 

 
b) účel užívání stavby 

 

Stavba řeší obsluhu rozvojového obytného území.  
 

Součástí technického řešení výstavby je: 
▪ dopravní infrastruktura: 

• MOK 5,0/30 - prodloužení stávající místní obslužné komunikace.  
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▪ technická infrastruktura: 

• splašková kanalizace – odvádí splaškové vody z budoucích staveb RD do splaškové kanalizace 
projektované v rámci stavby odkanalizování obce a výstavba ČOV Koněšín, která není 
předmětem řešení této projektové dokumentace;  

• dešťová kanalizace - odvodnění základního komunikačního systému dešťovou kanalizací, 
s odvedením do stávající povrchové retence;  

• vodovod – předmětem řešení v rámci této stavby je obsluha souvisejících budoucích staveb 
RD;  

• Energetická síť VN – realizace trafostanice a napojení na stávající vzdušné vedení VN 22 kV – 
není předmětem řešení této PD, 

• Energetická síť NN -  systém obsluhy lokality rozvody NN pro napojení jednotlivých RD 
budoucích odběratelů - není předmětem řešení této PD, 

• VO - systém veřejného osvětlení veřejných komunikačních ploch a napojení na stávající systém 
rozvodů VO. 

• Slaboproudé rozvody – obsluha řešeného území kabelovými rozvody SEK 
 

Návrh parametrů staveb technické infrastruktury vychází z předpokladu obsluhy území, které je touto 
projektovou dokumentací informativně vymezeno plochou obytné zóny (7 RD).  

 

Členění stavby 
SO 01  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
SO 02  KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 03  KANALIZACE 

 SO 03.1     KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 
            SO 03.2     KANALIZACE DEŠŤOVÁ  
SO 04 VODOVOD 
SO 05 ROZVODY VN a TRAFOSTANICE (není předmětem řešení PD)  
SO 06 ROZVODY NN (není předmětem řešení PD) 
SO 07 ROZVODY VO 
SO 08 ROZVODY SEK 
SO 09 SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 10 PŘÍPOJKY TI  

SO 10.1  PŘÍPOJKA - NN (není předmětem řešení PD) 
SO 10.2  PŘÍPOJKA - SEK   

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Stavba trvalého charakteru. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 

Bez požadavku. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Dokumentace pro povolení a provádění stavby vychází ze závazných stanovisek DO, připomínky a 
podmínky vyplývajících z projednání této dokumentace jsou v PD zapracovány dokumentace je 
zpracována v souladu s „Rozhodnutím o umístění stavby“ - OV MěÚ Třebíč č.j. OV 25163/24 – SPIS 
1442/2024/Mí ze dne 20/3 2024. 

 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů 

 

Soubor staveb řeší obsluhu obytného rozvojového území – pro účely umístění novostaveb rodinných 
domů. 
 

Základní kapacity  

popis celkem 

plocha řešeného území   2 486,0 m2 

z toho:  

• plochy komunikací 1 304,0 m2 

• plochy komunikační - nájezdy  112,0 m2 

• plochy parkovacích stání 112,0 m2 

• plochy veřejné zeleně   963,0 m2 

Základní délky tras technické infrastruktury  

o kanalizace splašková 64,0 m 

o kanalizace splašková - odbočky 30,0 m 

o kanalizace dešťová 226,0 m 

o vodovod 70,0 m 
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o vodovod - odbočky 30,0 m 

o kabelové trasy VN 85,0 m 

o kiosková trafostanice 1 ks 

o kabelové trasy NN 235,0 m 

o kabelové trasy VO 245,0 m 

o kabelové trasy SEK 210,0 m 

o počet osvětlovacích těles mono/  9 

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 

Stavba není předmětem ochrany podle jiných právních předpisů. 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
 

Potřeby a spotřeby medií - stavby dopravní infrastruktury z povahy věci nevykazují potřeby a spotřeby 
medií s výjimkou spotřeby EE pro veřejné osvětlení a provoz čerpací stanice tlakové kanalizace. 
 

Hospodaření s dešťovou vodou – srážkové vody generované zpevněnými plochami budou 
prostřednictvím dešťové kanalizace odváděny do retenční nádrže. 
 

Odpady z provozu stavby 
 

Kód Název odpadu Kategorie Nakládání 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O A1, A2 

20 03 03 Uliční smetky O A1, A2 
 

A1 – využití  /recyklace, palivo a pod.  
A2 – likvidace /skládkování, předání oprávněné organizaci 
Způsob nakládání s odpadem – Všechny právnické i fyzické osoby, které jsou ze své činnosti původci 
odpadů, jsou povinny postupovat v oblasti nakládání s odpady v souladu s platnými zák. předpisy (zákon 
č. 541/2020 Sb., vyhlášky č. 274/2021, 8/2021 Sb. v pl. zněních). 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 

Předpokládané zahájení výstavby - 09/2024 
Předpokládané ukončení výstavby  - 09/2025 
 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

 
j) orientační náklady stavby 

 

viz část H. ROZPOČTOVÁ ČÁST 

 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
Lokalita řešeného území – jižní okraj zastavěného území obce Koněšín. Jihovýchodním směrem 
prodlužuje stávající místní komunikaci obsluhující obytnou zástavbu jižní části obce. Prodloužením 
komunikace bude zajištěn dopravní přístup pro následnou dopravní obsluhu navazujících rozvojových 
obytných ploch. 
 

Hranice řešeného území – je vymezena v rozsahu ploch potřebných pro realizaci místní obslužné 
komunikace a zčásti ploch potřebných pro realizací související technické infrastruktury.  

Území leží v rozmezí cca 443-446 m n.m.,  je mírně svažité k severu.  
 

Z hlediska regionální geologie náleží zájmové území k tzv. gföhlské skupině, která je někdy řazena k 
pestré skupině moravského moldanubika, případně je vyčleňována jako samostatná jednotka. Do její 
jižní a jihovýchodní části, včetně posuzované lokality, zasahují světle šedé, místy páskované 
rekrystalizované granulity. To má celou řadu důsledků pro inženýrskogeologické i hydrogeologické 
poměry lokality, neboť tyto horniny jsou podstatně více odolné vůči zvětrávání než okolní migmatity až 
ortoruly. Uvedená skutečnost se projevuje skalním podložím uloženým jen mělce pod povrchem terénu. 
 

V rámci řešeného území se nenachází zeleň vyžadující odstranění.  

Urbanistické řešení  
Vychází zejména z polohy možného komunikačního přístupu, využití a členění souvisejících ploch  
obytné zóny a disponibilních ploch z hledisek majetkoprávních vztahů. Urbanistické řešení je v souladu 
se zpracovanou územní studií využití lokality (DISprojekt Třebíč 2023) 
 

Architektonické řešení  
V rámci stavby dopravní a technické infrastruktury se uplatňuje pouze ve smyslu sekundárního vlivu, tj. 
následným využitím souvisejících ploch k výstavbě objektů obytného charakteru.  
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B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními. Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení a v pásmu vzdušného vedení je 
nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních 
prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 
Pro zařízení staveniště budou využity mobilní objekty. Parkování mechanismů je možné na staveništi. 
Zemní práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k narušení stávajících nadzemních a podzemních 
objektů v území. Zeleň vyžadující ochranu se v řešeném území nenachází. 
Předmětem stavby nejsou žádná technická a technologická zařízení, stavby nejsou předmětem spotřeby 
medií s výjimkou VO. 
 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 

Všechny navržené komunikační úpravy - pojízdné a pochozí komunikační plochy budou řešeny pro 
přístup, pohyb a pobyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle požadavků vyhlášky č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 

Předmětem řešení dle výše uvedené vyhlášky jsou pozemní komunikace (pěší a pojízdné komunikace, 
odstavná a parkovací stání): 

• výkopy a staveniště po dobu výstavby - staveniště se nachází mimo obvyklé pochozí trasy 
 

Všechny určující parametry vyjádřitelné na úrovni dokumentace pro územní řízení (technické, plošné a 
rozměrové) jsou dodrženy. Specifikace a konkrétní řešení bude rozpracováno následným stupněm 
projektové dokumentace (DSP). 
 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 

• uživatelská bezpečnost - stavba je navržena dle požadavků je řešena technickými opatřeními v 
souladu se zák. č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a dále zák. č.465/2006 Sb. v pl. znění - úplné znění zákona 
č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, Vyhl. č. 
294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dle požadavků 
příslušných technických norem. 

• požární bezpečnost - stavba je řešena v souladu se všemi požadavky Zákona ČNR č. 133/85 Sb. o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. v pl. znění o požární 
prevenci a Vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb. Stavba 
splňuje všechny požadavky na přístup vozidel IZS. 

• technická bezpečnost - stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavby a dalšími 
požadavky technických norem a předpisů týkajících se bezpečnostně konstrukčních provedení 
stavebních částí, zejména  vyhl. č.268/2009 Sb. v pl. znění o technických požadavcích na stavby a 
zák. č.22/1997 Sb. v pl. znění o technických požadavcích na výrobky. 
 

 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 

SO 01 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY  
 

Hrubé terénní úpravy budou provedeny v niveletách pláně komunikace. 
Sejmutí kulturních vrstev bude provedeno výlučně v rozsahu ploch, které jsou předmětem záboru ZPF a 
ploch souvisejících v rozsahu 1 782,0 m2 ve vrstvě 0,15 m, tj. celkem 267,3 m3. Ornice bude uložena na 
deponii v rámci prostoru zařízení staveniště k využití pro sadové úpravy a rekultivaci plochy ZS po 
dokončení stavby. 
Zemní práce na HTÚ budou prováděny v jedné etapě, deponie přebytku zeminy (714,0 m3) bude 
zřízena na pozemku p.č. 502/1, k.ú. Koněšín. Výkopová zemina při provádění tras TI bude z větší části 
přemístěna do zásypů. 
 

celkový objem výkopů................cca 769 m3 
celkový objem násypů ...............cca   55 m3 
 

Bilance zemních prací je v rámci stavby SO 01 HTÚ je nevyrovnaná.  
Třídy těžitelnosti zeminy jsou určeny hydrogeologickým průzkumem lokality (Mgr. A. Kopřiva 06/2022). 
 

Zatřídění dle ČSN 733050 
(neplatná) (m3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 % 30 % 30 % 25 % 7 % 6 % 1 % 

8 231 231 192 54 46 8 

Zatřídění dle ČSN 736133 
(m3) 

1 2 3 

661 77 31 

Objem výkopů celkem 769 
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Postup práce: 
Zemní práce budou prováděny postupně. Rozmisťování do násypů bude prováděno po vrstvách max.0,3 
m. Každá vrstva bude samostatně zhutňována. Modul přetvárnosti bude stanoven v dalším stupni PD. 
Prostory ukládané zeminy budou drenážovány.  
Použitá technika - grejdr-rozhrnování,kolový nakladač, vibrační válec, UDS, nákladní automobily. 

 

Použité výpočtové metody: 
metodou zpracování příčných řezů se zprůměrováním výpočtového objemu výkopů a násypů v rozsahu 
ploch mezi jednotlivými řezy.    

 
SO 02      KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 

KOMUNIKACE  
Zájmové území je zpřístupněno jedním komunikačním vstupem ze severní strany – napojením na 
stávající místní komunikaci (resp. jejím prodloužením).  
Obsluha rozvojových obytných ploch bude MoK v kategorii C3-Mo2-5/30, jako komunikace se smíšeným 
provozem (bez chodníků)..  
Komunikace úseku A je trasována jihovýchodním směrem, v km 0,066 20 s odbočením do úseku B. Oba 
úseky jsou ukončeny slepě, úsek A dále pokračuje nezpevněnou účelovou komunikací. Pro vozidla 
údržby a IZS je konec úseku A v km 0,167 04 vybaven obratištěm typu T v uspořádání pro otáčení 
nákladního třínápravového vozidla délky 10,00 m a ukončen sjezdem na stávající nezpevněnou cestu. 
Celková délka komunikace je 182,05 m m. Úsek A je ke zpomalení dopravy vybaven na začátku a cca 
v polovině trasy přejezdovým prahem. 
Úsek B obsluhuje hnízdo rodinných domů, je ukončen slepě, bez obratiště, délka úseku 61,11 m. 

Úsek A - MoK C3-Mo2 5/30 
Dopravní značení 

• na vjezdu 

• IZ8a – Zóna s dopravním omezením 

• IP10a - Slepá pozemní komunikace  

• na výjezdu 

• IZ8b – Konec zóny s dopravním omezením 
 

Základní šířka komunikace – 5,0 m mezi obrubníky, jednostranný příčný sklon 2 %. 
Délka trasy – 182,05 m. 
Vozovka je navržena mezi bet. silniční obrubníky položenými do bet.lože s opěrou výška hrany nad 
vozovkou je 100 mm, přechod k obrubníkům pomocí bet. přídlažby 25/50/10 cm do bet. lože.  
Pod obrubníky je navržena podélná drenáž Dn100 na odvodnění pláně vozovky s napojením do dešťové 
kanalizace. 

Úsek B - MoK C3-Mo2 5/30 
Bez dopravního značení 
Základní šířka komunikace – 5,0 m mezi obrubníky, jednostranný příčný sklon 2 %. 
Délka trasy – 61,11 m. 
Vozovka je navržena mezi bet. silniční obrubníky položenými do bet. lože s opěrou výška hrany nad 
vozovkou je 100 mm, přechod k obrubníkům pomocí bet. přídlažby 25/50/10 cm do bet. lože.  
Pod obrubníky je navržena podélná drenáž Dn100 na odvodnění pláně vozovky s napojením do dešťové 
kanalizace. 
 
Skladba konstrukce komunikací  
- Asfaltový beton střednězrnný                       ABS I modif.           40 mm                  
- Spojovací postřik z katioakt.asf.emulzí        PS-E modif.          0,3 kg/m2              
- Asfaltový koberec mastixový                       SMA 11+                    40 mm                 
- Spojovací postřik z katioakt.asf.emulzí        PS-E                       0,3 kg/m2             
- Asfaltový beton pro ložné vrstvy                  ACL 16+                  60 mm         
- Spojovací postřik z katioakt.asf.emulzí        PS-E                       0,3 kg/m2             
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy           ACP 16+                  50 mm         
- Spojovací postřik z katioakt.asf.emulzí        PI-E                         0,6 kg/m2             
- Podsyp  ze štěrkodrti fr. 0/32                       ŠDA                          200 mm                
- Podklad  ze štěrkodrti fr. 0/63                      ŠDA                         200 mm                
- Zhutněná pláň na 45 MPa 

Celkem  konstrukce         550 mm 

Odvodnění komunikace 
Odvodnění komunikace je navrženo pomocí silničních. vpustí situovaných jednostranně u obrubníků  – 
spád je 2 %, napojení vpustí přes sifony do dešťové kanalizace vedoucí ve středu jízdního pásu 
komunikací.  
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Zvýšené přejezdové prahy   

Skladba konstrukce  
- dlažba ze žulových kostek na vazbu    100 mm  
- lože z cementové malty MC 10        30 mm 
- podkl. beton prostý C10/12       80 mm 
- vibrovaný štěrk fr.32-63 mm     190 mm 
- štěrkodrť fr. 0-63 mm     200 mm 
- zhutněná pláň  - na 45MPa 

Celkem konstrukce vozovky      600 mm 
 

Nájezdy k RD a parkovací a odstavná stání   
Navržena v jednotlivých komunikačních úsecích – úsek A 3 stání podélná + 1x ZTP, úsek B - 2 odstavná 
a parkovací stání podélná. V rámci využití jednotlivých pozemků a staveb rodinných domů jsou jejich 
vlastníci povinni zajistit 2 odstavná stání na vlastním pozemku stavby. 

Dopravní značení 

• IP12 – vyhrazené parkoviště + O2 - ozn. ZTP 

Skladba konstrukce nájezdů a parkovacích ploch  
- betonová dlažba vibrolisovaná       80 mm 
- drcené kamenivo fr.4-8 mm      40 mm 
- drcené kamenivo fr.8-16, 16-32    150 mm 
- štěrkodrť fr.0-63 mm      230 mm 

Celkem konstrukce        500 mm 

 
SO 03.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 
 

Je navržen oddílný systém zohledňující realizaci koncepce odkanalizování obce Koněšín.  
V trase navrženého komunikačního úseku A je projektovou dokumentací „Odkanalizování obce Koněšín“ 
(není předmětem této PD) trasován výtlak Kozlany – ČOV Koněšín PE 100 RC D125, který je na jižním 
okraji řešeného území ukončen šachtou. Dále tato část odkanalizování obce Kozlany pokračuje 
gravitační částí PP SN12 DN 250 v trase navržené místní obslužné komunikace, po jižním břehu 
stávající retenční nádrže a je ukončena čerpací stanicí splaškových vod západně od stávající retenční 
nádrže.    
 

Odkanalizování staveb rodinných domů na pozemcích č. 1-4 je řešeno samostatnou stokou zaústěnou 
do výše uvedené gravitační části kanalizace řešené PD „Odkanalizování obce Koněšín“.  
Kanalizační potrubí je navrženo PP SN12 DN 250, osazené odbočkami pro napojení jednotlivých 
pozemků a s prefabrikovanými revizními šachtami v místech zlomů a max. vzájemných vzdálenostech 
50m. Potrubí kanalizace bude umístěno v profilu navržené místní komunikace s min. krytím 1,8 m dle 
spádových možností.  
Odkanalizování staveb rodinných domů na pozemcích č. 5-7 je řešeno napojením odbočkami na výše 
uvedenou gravitační stoku kanalizace řešené PD „Odkanalizování obce Koněšín“.   
 

Výpočet množství splaškových odpadních vod odpovídá výpočtové hodnotě spotřeby vody: 

Prům. denní prod. odp. vody (7 RD - 25 obyv.)     2885,00 l/den 

Maximální denní produkce OV     4327,50 l/den 

Maximální hodinová produkce OV     0,11 l/s 

Roční produkce OV     1053,00 m3/rok 
 

 
SO 03.2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ 
 

Dešťové vody generované zpevněnými plochami veřejné komunikační sítě budou odvedeny na základě 
vyhodnocení HGP prostřednictvím dešťové kanalizace do stávající retenční nádrže.  
Systém zahrnuje a je navržen pouze pro likvidaci dešťových vod z veřejných pozemků a komunikací.  
Dešťové vody z veškerých zpevněných ploch a střech realizovaných následně v rámci využití stavebních 
pozemků rodinných domů budou odváděny do retenčních nádrží a zasakovány na pozemcích 
jednotlivých staveb. 
Potrubí bude plastové, osazené odbočkami pro napojení jednotlivých uličních vpustí a prefabrikovanými 
revizními šachtami v místech zlomů a v max. vzájemných vzdálenostech 50 m. Potrubí kanalizace bude 
umístěno v profilu navržených větví A a B místní komunikace s  krytím min.1,8 m dle spádových 
možností, mimo zpevněné plochy s krytím min. 1,5 m. 
 

 Celkové souhrnné množství dešťových vod z komunikací a zpevněných ploch 

Povrch Plocha intenzita koeficient Množství l/s 

Asfaltové komunikace  0,1304 170 0,9 19,95 

Nájezdy k RD a parkovací plochy  0, 0224 170 0,7 2,67 

Součet  0,1528     22,62 
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Návrhové srážkoměrné parametry 
Srážkoměrná stanice dle ČSN 75 9010: Třebíč 
Zvolená periodicita srážky: 0,2 

tc 5 10 15 20 30 40 60 120 240 

hd 11,9 16,6 19,4 21,4 23,9 26,2 28,8 33 33,9 

          

tc 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320  

hd 34,8 35,6 36,5 37,3 39,9 41,6 54,4 62,2  

tc ... doba trvání srážky [min] 
hd ... návrhové úhrny srážek [mm] 
 

 
SO 04       VODOVOD 

 

Předmětem řešení je stavba zásobovacího vodovodního řadu pro obsluhu souvisejících ploch určených 
pro výstavbu rodinných domů.  
Vodovod pro zásobení vnitřního obytného hnízda rodinných domů bude napojen na stávající vodovodní 
řad lPE 75 probíhající v trase navrženého komunikačního úseku A. 
Voda pro požární účely bude zajištěna pro navrhovanou lokalitu jinak ze stávajícího hydrantového výtoku 
na stávající trase vodovodu a pro vnitřní hnízdo RD osazením 1 ks hydrantového výtoku na navržený 
vodovodní řad, vzdálenost dle ČSN – max. do 200m od sebe vyhovuje. Hydranty budou současně 
sloužit k odkalení a odvzdušnění systému. Potrubí vodovodu je navrženo PE RC100, min. zásobovací 
tlak 0,2 MPa. 
V trase vodovodu bude dodrženo krytí 1,4m a sklon potrubí sleduje stávající terén. Pouze v místě křížení 
s jinými trasami sítí technické infrastruktury bude krytí řešeno dle skutečné hloubky v místě křížení. 
Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože tl.100 mm, obsyp bude proveden štěrkopískem do výše 
300 mm nad povrch trouby. Zásyp bude proveden zhutněným štěrkopískem.  

Pozemky RD budou napojeny prostřednictvím odboček, které budou  ukončeny a zaslepeny na hranicích 
řešeného území (hranice pozemků budoucích odběratelů). Vodoměrné sestavy budou umístěny ve 
vodoměrných šachtách na hranicích pozemků nových investorů, popř. v objektech.  

Materiál odboček PE s připoložením vodícího drátu připojeného na vodivé části potrubí (armatury), po 
dokončení bude odbočka tlakově odzkoušena (ČSN 73 6612). 
Minimální průtok požadovaný na vnitřním požárním vodovodu činní 0,9 l/s. 
 

Bilance potřeby vody       
Obyvatelé 25 obyvatel 115,4 l/pr.den.............      2885,00 l/den 

Maximální denní potřeba vody  koef.d 1,5  4327,50 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody  koef.h 2,1  0,11 l/s 

Maximální potřeba vody podle ČSN     6,51 l/s 

Roční potřeba vody      1 053 m3/rok 
 

SO 05    ROZVODY VN a TRAFOSTANICE – není předmětem řešení této PD 
 

 
SO 06 ROZVODY NN – není předmětem řešení této PD 
 
 
SO 07 ROZVODY VO 
 

a/ Základní technické údaje 
Intenzita venkovního osvětlení dle ČSN 36 0410  
Zatřídění komunikace do světelné třídy dle ČSN EN 13201  
nová obytná zóna Pi = Ps = 9 x 25 W  
Rozvodná soustava: 3x400/220 V, 50 Hz, TN-C  
 

b/ Technické řešení  
Svítidla pro pouliční osvětlení (25 W) 9ks - sadový stožár 5 m.  
Všechny sloupy budou mít spodní část chráněnou termoplastickým práškovým povlakem do výšky 
alespoň 1 m.  
Kabelový rozvod  VO bude uložen v pískovém loži. V místech přechodu kabelu pod komunikací bude 
kabel VO uložen v chráničce prům. 75 mm. V místech křížení s vedením plynu bude kabel VO uložen 
v betonových korytech. 
Použité kabely budou typu CYKY-J.  Soustava bude napojena kabelem CYKY-J 4x10 z pojistkové skříně 
SP100 na stávajícím sloupu venkovního vedení (p.č. 146/1, k.ú. Koněšín). 
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SO 08 ROZVODY SEK 
 

Tato projektová dokumentace řeší pouze prostorové uspořádání inženýrských sítí a určuje oblast 
možného položení kabelů SEK (polohovou koordinaci) - vzhledem k omezenému prostoru není možné 
klást sdělovací kabely do jiných míst. 
Kabely slaboproudých rozvodů budou uloženy v hloubce 80 cm na vrstvu jemnozrnného písku o tl. 
nejméně 8 cm. Po položení se kabely zasypou vrstvou stejné tloušťky. Tato tloušťka se měří od povrchu 
kabelu. Tato vrstva se překryje cihlami, tvárnicemi nebo dlaždicemi. Následně se výkop zasype 
výkopovým materiálem. 
V případě uložení kabelů v pojížděných plochách budou tyto uloženy do plastových chrániček.  
Při křížení a souběhu kabelů SEK s jinými trasami TI je třeba dodržet podmínky ČSN 73 6005. V 
případech křížení kabelů SLP s inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy do betonových rour  20 cm s 
přesahem min. 1 m. V místech souběhu a křížení se stávajícími inž. sítěmi nutno provádět výkopové 
práce ručně. 

 
SO 09 SADOVÉ ÚPRAVY 
 

V rámci sadových úprav jsou navrženy nové zatravněné plochy veřejné zeleně v souběhu s komunikacemi 
a dále plochy, které budou veřejným prostranstvím. Výsadba dřevin je předpokládána výlučně v rámci 
ploch stavebních pozemků rodinných domů. Výsadbou nesmí být dotčeny trasy technické infrastruktury. 
Převažující založení nových travních ploch technologicky zahrnuje: 

• chemické odplevelení půdy  

• plošnou úprava pláně  

• zapravení živin  

• založení parkového trávníku   

• zapravení osiva  

• pokosení trávníku po založení 

• opakování chemického ošetření  

• dosev trávníku dle potřeby. 
 

SO 10 PŘÍPOJKY TI  
 

Přípojky tras TI budou provedeny a ukončeny v hranicích řešeného území. V rámci této dokumentace je 
předpokládáno členění na 7 budoucích uživatelů obytné zóny, identický je počet přípojek jednotlivých 
mediálních vstupů do území. 

 
SO 10.1 PŘÍPOJKY - NN – není předmětem řešení této PD 
 
SO 10.2 PŘÍPOJKY - SEK  
Veškeré jednání o budoucím připojení účastníka na optickou síť budou probíhat mezi 
majitelem objektu a zástupcem poskytovatele připojení. Tento poskytovatel (správce sítě) určí 
definitivní technické řešení připojení objektu.  
Tato projektová dokumentace řeší pouze prostorové uspořádání inženýrských sítí a určuje 
oblast možného položení kabelů SEK (polohovou koordinaci). 

 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

Předmětem stavby nejsou technická a technologická zařízení, stavby nejsou předmětem spotřeby medií 
s výjimkou VO (SO 07). 

 
B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Návrh stavby je zpracován v souladu s požadavky Zákona ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve 
znění pozdějších předpisů, Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. v pl. znění o požární prevenci a Vyhlášky MV 
č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb. 
Požadavky na požární bezpečnost stavby se řídí ČSN 730802 s ohledem na vyhodnocení požární vody, 
přístupových komunikací a nástupních ploch pro zásah požárních jednotek. 

ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 
 

Příjezd a přístup k objektům – místní obslužná komunikace š. 5,0 m bez omezení výšky realizovaná v 
rámci stavby SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy. Komunikace splňuje všechny šířkové a zátěžové 
parametry pro pojezd a přístup vozidel IZS.  

Nástupní plochy – nástupní plochy nejsou dle ČSN 730802 vyžadovány (objekty s požární výškou menší 
než 12 m).  

Vnější požární voda – dle ČSN 730873 musí být splněn požadavek na vnější odběrní místo požární vody 
dle pol. 2 tab. 1 a 2 ČSN 730873: 
- přívodní potrubí DN100, statický přetlak min. 0,2 MPa,  
- odběr vody 6 l/s, rychlost 0,8 m/s 

- odběr vody 12 l/s za podpory požární techniky, rychlost do 2,5 m/s, doporučená rychlost 1,5 m/s 
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- vzdálenost odběrního místa max. 150 m 

- vzdálenost vodního toku nebo nádrže max. 600 m 
 

Skutečnost – vnější požární voda bude zajištěna pomocí navrženého vodovodního systému v lokalitě - 
podzemní hydrantové systémy v max. vzájemných vzdálenostech 200 m realizované v rámci stavby SO 
04 – Vodovod a současně pomocí stávající retenční nádrže na severním okraji řešeného území.   
 

INFORMATIVNĚ – podmínky pro stavby realizované v rámci obytné zóny nejsou předmětem řešení 
dle této dokumentace, budou řešeny v rámci přípravných PD jednotlivých staveb rodinných domů. 
 

 
B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Neposuzuje se. 

 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 

S ohledem na charakter stavby - bez požadavku. 
 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Bez požadavku. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 

 

Bez požadavku - nevyskytují se.  

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

Bez požadavku - nevyskytuje se. 
 

d) ochrana před hlukem 
 

Bez požadavku. 

 
e) protipovodňová opatření 

 

Bez požadavku - stavba se nachází mimo záplavové území. 
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 

Bez požadavku - nevyskytuje se. 

 
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

Možnosti napojení staveb na technickou infrastrukturu - předmětem stavby je odvodnění zpevněných 
ploch místních komunikací a páteřní trasy technické infrastruktury podmiňující a umožňující realizaci 
staveb rodinných domů v prostoru obytné lokality: 

• Kabelový rozvod VN 22 kV a kiosková trafostanice (EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 
00 Brno) – napojení na stávající vzdušnou trasu VN 22 kV a realizace nové kioskové trafostanice. 

• Kabelové rozvody NN (EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno) – napojení na 
navrženou TF na jižním okraji řešeného území s propojením na stávající venkovní vedení na 
severním okraji řešeného území; 

• Vodovod (VaS a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč) – napojením na stávající trasu 
vodovodního řadu – odbočkou do kom. úseku B, v ostatních případech napojovaných rodinných 
domů v souběhu se stávající trasou – přímým napojením přípojkami; 

• Kanalizace (VaS a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč) 
o Kanalizace splašková - samostatné větve odvádějící splaškové odpadní vody z budoucích RD 

napojené na  projektovanou trasu gravitační splaškové kanalizace Kozlany – ČOV Koněšín 
(není předmětem řešení této PD); 

o Kanalizace dešťová – likvidace dešťových vod odvedením do stávající retenční nádrže; 

• Veřejné osvětlení (Obec Koněšín) - napojením na koncový bod VO na severním okraji řešeného 
území. 

• Slaboproudé rozvody (Obec Koněšín) - napojením na projektovanou trasu kabelových optických 
tras na severozápadním okraji řešeného území.  
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 
SO 03.2 - Kanalizace splašková  

Bilance množství odpadních vod - viz výp. hodnoty spotřeby vody celkem 

Průměrná denní produkce odp. vody (OV) 2885,00 l/den 

Maximální denní produkce OV 4327,00 l/den 

Maximální hodinová produkce OV 0,11 l/s 

Roční produkce OV 1053,00 m3/rok 

Délka trubních  tras  64,0 m 

Odbočky – počet / bm celkem 7/30 Ks/m 

 
SO 03.3 - Kanalizace dešťová 

Povrch – úsek A a B součtově Plocha m2 Int. l/s/ha koeficient Množství l/s 

Asfaltové komunikace  1304 

170 

0,9 19,95 

Vjezdy – bet. dlažba 112 0,7 1,34 

Odst. a parkovací plochy – bet dlažba 112 0,7 1,34 

celkem 1528   22,63 

Délka trubních tras  226,0 

 
SO 04 - Vodovod 

Bilance potřeby vody celkem 

Rodinné domy – 7 RD 25 obyvatel 115,4 l/pr.den.............      2885,00 l/den 

Maximální denní potřeba vody  koef.d 1,5  4327,50 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody  koef.h 2,1  0,11 l/s 

Maximální potřeba vody podle ČSN     6,51 l/s 

Roční potřeba vody     1053,00 m3/rok 

Délka trubních tras  70,0 m 

Odbočky – počet / bm celkem 7/30 Ks/m 

 
SO 07 - Veřejné osvětlení 

popis celkem 

Délka kabelových tras 245,0 m 

počet osvětlovacích těles mono 9 

 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 

Zájmové území je zpřístupněno jedním komunikačním vstupem ze severní strany – napojením na 
stávající místní komunikaci (resp. jejím prodloužením).  
Obsluha rozvojových obytných ploch bude MoK v kategorii C3-Mo2-5/30, jako komunikace se smíšeným 
provozem (bez chodníků). Základní šířka komunikací je 5,0 m mezi obrubníky, příčný sklon jednostranný 
2%. Všechny sjezdy, nájezdy a přejezdové prahy budou řešeny ve smyslu Vyhl. č. 398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

Úsek A - je trasován jihovýchodním směrem, v km 0,066 20 s odbočením do úseku B, v km 0,182 05 je 
ukončen sjezdem na  nezpevněnou účelovou komunikací, v km 0,167 04 je vybaven obratištěm typu T v 
uspořádání pro otáčení nákladního třínápravového vozidla délky 10,00 m. Celková délka komunikace je 
182,05 m. Úsek A je ke zpomalení dopravy vybaven na začátku a cca v polovině trasy přejezdovým 
prahem. 
 

Úsek B - obsluhuje hnízdo rodinných domů, je ukončen slepě, bez obratiště, délka úseku 61,11 m. 
 

Odvodnění komunikací - je navrženo pomocí silničních vpustí situovaných jednostranně u obrubníků 
napojení vpustí přes sifony do dešťové kanalizace vedoucí ve středu jízdního pásu komunikací.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Zájmové území je zpřístupněno ze severní strany – z tras místních komunikací. 

 
c) Doprava v klidu 

 

Parkovací a odstavná stání - navržena v jednotlivých komunikačních úsecích – v úseku A - 3 stání 
podélná + 1x ZTP, v úseku B - 2 odstavná a parkovací stání podélná. V rámci využití jednotlivých 
pozemků a staveb rodinných domů jsou jejich vlastníci povinni zajistit 2 odstavná stání na vlastním 
pozemku stavby. 
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d) Pěší a cyklistické stezky 
 

Nenavrhují se – komunikace se smíšeným provozem. 
 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

V hranicích řešeného území se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, která by vyžadovala odstranění nebo 
ochranu. 
V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno sejmutí kulturních orničních vrstev v plošném rozsahu 
trvalého záboru ZPF tj. 1782 m2.  
 

V rámci sadových úprav jsou navrženy zatravněné plochy veřejné zeleně v souběhu s komunikacemi. 
Výsadba dřevin je předpokládána výlučně v rámci stavebních pozemků rodinných domů. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

Odtokové poměry - nemění se. Plocha staveniště je v současné době odvodněna výlučně vsakem, 
následně zastavěné části řešeného území (komunikace a zpevněné plochy) budou odkanalizovány 
systémem dešťové kanalizace do stávající retence.  
 

Po dobu výstavby - dojde ke zhoršení životního prostředí v okolním prostoru. Stavba bude realizována v 
jedné etapě v přiměřeně krátkém období, zhoršení životního prostředí bude tedy přijatelné, v blízkosti 
stavby se nenachází obytné stavby.  

• veškeré činnosti prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací souvisejících budou 
vykonávány při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, zákonem č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákonem č. 185/2001 Sb. v pl. znění, o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 

• ochrana proti hluku – v průběhu výstavby nesmí dojít k zvýšené (nadlimitní) hladině hluku. Dovoz 
materiálu a mechanismů bude po stávajících komunikacích. Potřebné energie budou odebírány ze 
stávajících rozvodných sítí. Vlastníci přilehlých nemovitostí budou seznámeni s harmonogramem 
prací, pro práce v pracovní době do 16.00 hod. nebude překročen limit ekvivalentní hladiny hluku 
stanovený vlád. nařízením.  Pro období výstavby platí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku 
ve venkovním prostoru 60 dB(A) v době od 7.00 – 21.00 hod. Pokud by byl předpoklad překročení 
tohoto limitu, je třeba požádat o výjimku orgán hygienické služby, který stanoví podmínky provozu na 
omezenou dobu a hlučné činnosti omezit na nejnutnější možnou míru v časově přijatelné denní době. 

• během stavebních prací bude v maximálně možné míře omezen hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící 
ze stavby musí být řádně očištěna. 

• staveniště bude po dobu výstavby vyznačeno, ve vztahu k uživatelům potenciálně stavebního 
prostoru a jeho bezprostředního okolí a dále osobám oprávněným ke vstupu do něj bude jejich 
bezpečnost a ochrana zdraví zajištěna: 

• vyznačením zákazu vstupu do ohroženého prostoru;  

• střežením ohroženého prostoru při použití potenciálně nebezpečných mechanismů v době jejich 
pracovního nasazení a provozu. 

 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Ovzduší 
Po dobu výstavby - v blízkosti stavby se nachází objekty bydlení, ovlivnění bude dočasné, významnější 
dopad na veřejné zdraví se nepředpokládá. Budou dodržována veškerá opatření směřující k 
minimalizaci prašnosti. Bude zamezeno spalování jakýchkoliv odpadů na staveništi na základě 
schváleného provozního řádu stavby. 
 

Sekundárně - po dokončení stavby a realizaci staveb obytného charakteru: 

• ovzduší – četnost dopravy bude minimální, všechny  imisní limity ze stacionárních zdrojů znečištění 
budou dodrženy;  

• klima - v okolí zpevněných ploch dojde k trvalému ovlivnění teploty v oblasti mikroklimatu, pro veřejné 
zdraví, přírodu a krajinu jsou vlivy s ohledem na rozsah stavby nevýznamné; 

 

Hluk 
Po dobu výstavby - lokalita se nachází v okrajové poloze území využívaného k výrobním aktivitám a 
rekreaci. Zvýšenou hladinu hluku lze předpokládat v období realizace stavby - k jeho eliminaci budou 
přijata příslušná opatření; 

 

Zdroje hluku v období výstavby a doba jeho produkce: 
buldozer ....................................90 L A e q - 1 0  m  ( d B )  
bagr............................................81 
univerzální nakladač..................81 
vibrační válec.............................85 
vibrátor přítlačný........................75 
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Pro práce v pracovní době do 16.00 hod. nebude překročen limit ekvivalentní hladiny hluku stanovený 
vlád. nařízením. Pro období výstavby platí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním 
prostoru 60 dB(A) v době od 7.00 – 21.00 hod. Pokud by byl předpoklad překročení tohoto limitu, je třeba 
požádat o výjimku orgán hygienické služby, který stanoví podmínky provozu na omezenou dobu a 
hlučné činnosti omezit na nejnutnější možnou míru v časově přijatelné denní době. 
 

Sekundárně - po dokončení stavby – výlučně místní dopravou – bez vlivu 
 

Odtokové poměry 
Po dobu výstavby - odtokové poměry se nemění, v rámci stavby budou realizována stavebně technická 
opatření k eliminaci vlivu povrchových vod, povrchové vody budou vsakovány. 
 

Sekundárně - po dokončení stavby: 
Odtokové poměry se nemění - dešťové vody budou odvedeny do retence, popř. vsakovány.  
 

Půda 
Realizace stavby vyžaduje trvalý zábor ZPF v rozsahu cca 1782 m2 ve IV.tř. ochrany. Sejmuté kulturní 
vrstvy budou využity zčásti k zajištění úspěšných vegetačních úprav vlastní stavby komunikace a zčásti 
k zajištění úspěšných vegetačních úprav související stavby odkanalizování obce Koněšín mimo hranice 
řešeného území.  
 

Odpady 

• Při realizaci výstavby dojde k manipulaci se zeminou a materiálem. 

• Nebezpečné odpady realizací záměru nevznikají 

• Dešťové vody jsou řešeny vsakem. 

• Specifikace odpadů ze stavby: 

Kód Název odpadu Kategorie Nakládání 

15 01 01 Papírové obaly O A1 

15 01 02 Plastové obaly O A1 

15 01 03 Dřevěné obaly O A1 

15 01 06 Směsné obaly O A1 

17 01 01 Beton O A1 

17 02 01 Dřevo O A1 

17 02 03 Plast O A1 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O A1,A2 

17 03 02 Asfaltové směsi (neobsahující dehet) O A1,A2 

17 04 05 Železo a ocel O A1 

17 04 11 Kabely (bez nebezpečných látek) O A1 

17 05 04 Zemina a kamení (neobsahující neb. látky) O A1 

17 06 04 Izol. materiály (bez obsahu azbestu a nebezp. látek) O A1 

17 09 04 Směsné stav. a demol. odpady (bez PCB a neb.látek) O A1,A2 

20 03 01 Směsný komunální odpad O A1,A2 
 

• Specifikace odpadů z provozu: 

Kód Název odpadu Kategorie Nakládání 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O A1, A2 

20 03 03 Uliční smetky O A1, A2 

A1 – využití  /recyklace, palivo a pod.  
A2 – likvidace /skládkování, předání oprávněné organizaci 
Způsob nakládání s odpadem – Všechny právnické i fyzické osoby, které jsou ze své činnosti 
původci odpadů, jsou povinny postupovat v oblasti nakládání s odpady v souladu s platnými zák. 
předpisy (zákon č. 541/2020 Sb., vyhlášky č. 274/2021, 8/2021 Sb. v pl. zněních). 

• pevné a nebezpečné odpady - provozem stavby nevznikají; 

• dopravní zátěž – bez vlivu (sekundární vliv vyplývající z realizace stavby).  
 

Sekundární vlivy vyplývající z realizace stavby dle této dokumentace - stavby obytného charakteru 
realizované v rámci budoucí obytné zóny: 

• veškeré sekundární vlivy - hluk, vlivy na kvalitu ovzduší, krajinu, půdu, vodu budou posuzovány v 
rámci projektové přípravy jednotlivých staveb navržených v rámci využití obytné zóny; 

• všechny imisní limity ze stacionárních zdrojů znečištění budou dodrženy;  

• splaškové vody budou odváděny prostřednictvím splaškové kanalizace na ČOV Koněšín (ve 
výstavbě); 

• pevné odpady komunálního charakteru budou likvidovány sběrem a tříděním se svozem v místě 
obvyklém; 

• dopravní zátěž – místní obsluhou; 

• dešťové vody budou kompletně akumulovány a zasakovány na pozemcích jednotlivých uživatelů; 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 

Stavbou nejsou dotčeny zájmy ochrany vodních zdrojů a léčebných pramenů. 

• půda – realizace stavby vyžaduje trvalý zábor ZPF 

• krajina - stavbami dopravní a technické infrastruktury nebude významně postižena přírodní, kulturní 
ani historická charakteristika území. 

• voda - dešťové vody z komunikací budou odváděny dešťovou kanalizací, akumulovány a využívány. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Bez vlivu - neposuzuje se. 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
 

Bez podmínek - neposuzuje se. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
 

Bez podmínek - záměr není předmětem integrovaného přístupu k ochraně ŽP.  

 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 
 

Nenavrhují se - realizací stavby nevznikají ochranná pásma.  

 
g) V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
 

Záměr nepodléhá žádnému z řízení ve smyslu Zák.č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní 
prostředí v pl. znění. 

 
 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 
Charakter stavby není předmětem požadavku CO na jejich využití k ochraně obyvatelstva. Parametry 
stavby splňují všechny požadavky na přístup vozidel IZS. 
   

Řešení zásad prevence závažných havárií 

• Návrhem stavby jsou řešena odběrná místa požární vody; 

• Řešení únikových tras a opatření pro zásah při vzniku požáru jsou uvedena v části dokumentace – 
Požárně bezpečnostní řešení stavby; 

• Přístupové komunikace jsou navrženy v kategoriích a parametrech odpovídajících pro příjezd a 
přístup požární techniky a integrovaného záchranného systému; 

• Záměr nepředpokládá skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami; 

• Mezi preventivní opatření, která omezují nebezpečí vzniku havárií patří např.: 

• zajištění provozu jednotlivých částí stavby podle jejich provozních řádů, 

• realizace staveb komunikačního charakteru dle  platné legislativy a technických norem.  
 

Zóny havarijního plánování 
Záměr leží ve vyhlášené zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany, požadavky orgánů 
CO ve smyslu stávajících legislativních opatření a předpisů pro provádění konkrétních opatření kolektivní 
ochrany nebyly uplatněny. 

 
 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

Přístup na pozemky – po dobu výstavby bude stavba přístupná ze stávající místní komunikační sítě. 
Významné sítě technické infrastruktury - na staveništi se nacházejí sítě technické infrastruktury, před 
zahájením stavebních prací bude provedeno ověření jejich existence a vytýčení. Dodavatel stavby zajistí 
jejich ochranu v průběhu stavebních prací. 
Energie a voda - realizace stavby nevyžaduje napojení na zdroje energií a vody.  
Přeložky tras inženýrských sítí – bez požadavků. 
Opatření k odvodnění stavebního pozemku budou řešena dalším stupněm PD technickými opatřeními, 
spodní voda se nepředpokládá.   
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Koordinace výstavby – realizace stavby proběhne v jedné etapě. Vlastní realizace vyžaduje provádění 
v posloupnosti, která je dána především stavebně technickými podmínkami a technologickými postupy 
při výstavbě. Koordinace postupu stavebních prací bude stanovena v dalším stupni PD. 
Deponie výkopové zeminy - z výpočtu objemu předpokládaných zemních prací vyplývá nevyrovnaná 
bilance zemních prací, deponie bude zřízena na pozemku investora stavba, přebytky budou využity 
v rámci zemních prací související výstavby odkanalizování obce Koněšín. Záhozy stavebních rýh 
technické infrastruktury budou prováděny bezprostředně po přezkoušení a převzetí jednotlivých částí 
investorem.  
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace - ochrana třetích osob před případným úrazem v prostoru 
staveniště bude zajištěna řádným označením stavby a umístěním výstražným tabulí se zákazem vstupu 
cizích osob, popř. také dočasným mobilním oplocením. 
Řešení zařízení staveniště - dokumentace zařízení staveniště bude vypracována dodavatelem stavby s 
ohledem na jeho provozní požadavky a kapacity a bude před zahájením stavby odsouhlasena 
investorem. 
Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (podrobný plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) - podrobný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi bude vypracován koordinátorem BOZP, kterého zajistí investor. 
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě - realizace výstavby klade zvýšené nároky na 
ochranu životního prostředí. Při provádění stavby budou přijata opatření k eliminaci případných 
negativních vlivů, budou dodržována opatření k omezení hluku a prašnosti, zvláštní důraz bude kladen 
na opatření k zabránění kontaminace zeminy a spodních vod úniky ropných látek. 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Stavba bez potřeby zajištění medií, potřeby hmot zajišťuje dodavatel stavby. 

 
b) odvodnění staveniště 
 

Spodní voda se nepředpokládá, odvodnění staveniště se nepožaduje.  
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Po dobu výstavby bude stavba přístupná ze severní strany – z tras místních komunikací. Napojení na 
technickou Infrastrukturu se nevyžaduje. 
Energie a voda – nepožaduje se, pro úklid vozovky z hydrantů v areálu stavby 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Viz kap. B.1 a B.6. textové části Souhrnné technické zprávy. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
 

V rámci řešeného území se nenachází zeleň vyžadující odstranění. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 

Trvalý zábor ZPF - předmětem trvalého odnětí zem. půd ze ZPF jsou: 
a) pozemky nebo jejich části dotčené stavbami dopravní a technické infrastruktury, 
b) pozemky nebo jejich části dotčené opatřeními souvisejícími s realizací stavby – stavby technické 

infrastruktury (1x trafostanice)  
Trvalý zábor celkem 0,1182 ha, ve IV. tř. ochrany (BPEJ 5.32.04) 
Souhlas k odnětí  č.j. OŽP 106802/23 – SPIS OŽP/16735/2023/St ze dne 28/12 2023.  

Dočasný zábor ZPF - předmětem dočasného odnětí zemědělských půd ze ZPF je:  

a) část pozemku p.č. 437/15, k.ú. Koněšín dotčená opatřeními souvisejícími s realizací stavby - 
plocha pro zařízení staveniště (400 m2) 

b) část pozemku p.č. 437/15, k.ú. Koněšín dotčená opatřeními souvisejícími s realizací stavby - 
plocha deponie pro uložení ornice.  

Dočasný zábor celkem 0,0600 ha, ve IV. tř. ochrany (BPEJ 5.32.04) 
Po dokončení stavby bude plocha dočasného záboru rekultivována – uvedena do původního stavu. 
Souhlas k odnětí  č.j. OŽP 106802/23 – SPIS OŽP/16735/2023/St ze dne 28/12 2023.  

 

Zábor PUPFL – bez požadavku.  

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 

Bez požadavku – nezřizují se. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

 

Viz kap. B.1 a B.6 Souhrnné technické zprávy. 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Pozemek určený k zástavbě je v současné době zčásti kryt ornicí.  
Před zahájením stavebních prací bude provedeno sejmutí ornice v tl. 0,15 m v rozsahu vymezeném pro 
realizaci stavby a v plochách ZPF. Skrývka kulturních vrstev bude provedena v čase po vydání 
stavebního povolení na stavby dopravní a technické infrastruktury.  
 

Skrývka v objemu 267,3 m3 bude uložena na deponii v rámci stavby (p.č. 437/15, k.ú. Koněšín) k využití: 
a) ozelenění ploch, které jsou příslušenstvím navrhované komunikace a veřejného prostranství - 

rozprostřením vrstvy cca 0,15 m v ploše 963 m2 (147,3 m3), 
b) rekultivace dočasně zabírané plochy pro účely zařízení staveniště a deponie ornice v ploše 

pozemku č. 437/9, k.ú. Koněšín (uvedení do pův. stavu) – rozprostřením vrstvy cca 0,2 m v ploše 
600 m2 (120,0 m3). 

Deponie ornice bude zřízena ve vymezeném prostoru (viz výkresová dokumentace na ploše cca 200 m2, 
která pokrývá  objem ornice odpovídající objemu komolého čtyřbokého jehlanu se sklonem stěn 1 : 1,5 a 
v. do 2,0 m. Uložení ornice se předpokládá na dobu do 1 roku, vzdušné strany deponie budou osety 
travním semenem - plocha cca 160 m2. 
 

Zemní práce - HTÚ 
Hrubé terénní úpravy budou provedeny v niveletách pláně komunikace. 
Zemní práce na HTÚ budou prováděny v jedné etapě, deponie přebytku zeminy (714,0 m3) bude 
zřízena na pozemku p.č. 502/1, k.ú. Koněšín. Výkopová zemina při provádění tras TI bude z větší části 
přemístěna do zásypů. 
 

celkový objem výkopů................cca 769 m3 
celkový objem násypů ...............cca   55 m3 
 

Bilance zemních prací je v rámci stavby SO 01 HTÚ je nevyrovnaná.  
Třídy těžitelnosti zeminy jsou určeny hydrogeologickým průzkumem lokality (Mgr. A. Kopřiva 06/2022). 
 

Zatřídění dle ČSN 733050 
(neplatná) (m3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 % 30 % 30 % 25 % 7 % 6 % 1 % 

8 231 231 192 54 46 8 

Zatřídění dle ČSN 736133 
(m3) 

1 2 3 

661 77 31 

Objem výkopů celkem 769 

 
Postup práce: 
Zemní práce budou prováděny postupně. Rozmisťování do násypů bude prováděno po vrstvách max.0,3 
m. Každá vrstva bude samostatně zhutňována. Modul přetvárnosti bude stanoven v dalším stupni PD. 
Prostory ukládané zeminy budou drenážovány.  
Použitá technika - grejdr-rozhrnování,kolový nakladač, vibrační válec, UDS, nákladní automobily. 

 

Použité výpočtové metody: 
metodou zpracování příčných řezů se zprůměrováním výpočtového objemu výkopů a násypů v rozsahu 
ploch mezi jednotlivými řezy.    

 

Postup práce: 
Zemní práce budou prováděny postupně. Rozmisťování do násypů bude prováděno po vrstvách max.0,3 
m. Každá vrstva bude samostatně zhutňována.  
Použitá technika - grejdr-rozhrnování,kolový nakladač, vibrační válec, UDS, nákladní automobily. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Viz kap. B.6 Souhrnné technické zprávy. 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Podrobný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude vypracován koordinátorem 
BOZP, kterého zajistí investor. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Bez požadavku. 

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

Bez požadavku. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 

Bez požadavku. 

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Realizace stavby proběhne v jedné etapě, dílčí termíny se nestanovují.   
 

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

 
Kanalizace splašková – viz SO 03.1 
Je navržen oddílný systém zohledňující realizaci koncepce odkanalizování obce Koněšín.  
V trase navrženého komunikačního úseku A je projektovou dokumentací „Odkanalizování obce Koněšín“ 
(není předmětem této PD) trasován výtlak Kozlany – ČOV Koněšín PE 100 RC D125, který je na jižním 
okraji řešeného území ukončen šachtou. Dále tato část odkanalizování obce Kozlany pokračuje 
gravitační částí PP SN12 DN 250 v trase navržené místní obslužné komunikace, po jižním břehu 
stávající retenční nádrže a je ukončena čerpací stanicí splaškových vod západně od stávající retenční 
nádrže.    
 

Odkanalizování staveb rodinných domů na pozemcích č. 1-4 je řešeno samostatnou stokou zaústěnou 
do výše uvedené gravitační části kanalizace řešené PD „Odkanalizování obce Koněšín“.  
Kanalizační potrubí je navrženo PP SN12 DN 250, osazené odbočkami pro napojení jednotlivých 
pozemků a s prefabrikovanými revizními šachtami v místech zlomů a max. vzájemných vzdálenostech 
50m. Potrubí kanalizace bude umístěno v profilu navržené místní komunikace s min. krytím 1,8 m dle 
spádových možností.  
Odkanalizování staveb rodinných domů na pozemcích č. 5-7 je řešeno přímým napojením 
prostřednictvím odboček na výše uvedenou gravitační stoku kanalizace řešené PD „Odkanalizování 
obce Koněšín“.   
 

Kanalizace dešťová – viz SO 03.2 
Dešťové vody generované zpevněnými plochami veřejné komunikační sítě budou odvedeny na základě 
vyhodnocení HGP prostřednictvím dešťové kanalizace do stávající retenční nádrže.  

 

Systém zahrnuje a je navržen pouze pro likvidaci dešťových vod z veřejných pozemků a komunikací.  
Dešťové vody z veškerých zpevněných ploch a střech realizovaných následně v rámci využití stavebních 
pozemků rodinných domů budou odváděny do retenčních nádrží a zasakovány na pozemcích 
jednotlivých staveb. 
 

Potrubí bude plastové, osazené odbočkami pro napojení jednotlivých uličních vpustí a prefabrikovanými 
revizními šachtami v místech zlomů a v max. vzájemných vzdálenostech 50 m. Potrubí kanalizace bude 
umístěno v profilu navržených větví A a B místní komunikace s  krytím min.1,8 m dle spádových 
možností, mimo zpevněné plochy s krytím min. 1,5 m. 

 
Vodovod – viz SO 04 
Předmětem řešení je stavba zásobovacího vodovodního řadu pro obsluhu souvisejících ploch určených 
pro výstavbu rodinných domů.  
Vodovod pro zásobení vnitřního obytného hnízda rodinných domů bude napojen na stávající vodovodní 
řad lPE 75 probíhající v trase navrženého komunikačního úseku A. 
Voda pro požární účely bude zajištěna pro navrhovanou lokalitu jinak ze stávajícího hydrantového výtoku 
na stávající trase vodovodu a pro vnitřní hnízdo RD osazením 1 ks hydrantového výtoku na navržený 
vodovodní řad, vzdálenost dle ČSN – max. do 200 m od sebe vyhovuje. Hydranty budou současně 
sloužit k odkalení a odvzdušnění systému. Potrubí vodovodu je navrženo PE RC100, min. zásobovací 
tlak 0,2 MPa. 
 

Řídícím vodojemem je VDJ Studenec 170 m3 (478,0 / 474,5 m n.m.) 
 

Posouzení hydrostatického tlaku v nejvyšším místě odběru (RD č. 7) – 449,70 m n.m. (úroveň nejvyšší 
výtokové armatury): 
- nejvyšší / nejnižší hydrostatický tlak v místě napojení  - 478,0 / 474,5 m n.m., 
- nejnižší hydrostatický tlak = 24,80 m.  
Vyhovuje - min.15,0 m 
 
 
 

Ing.arch. Milan Grygar, 03/2024 


