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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1. Identifika€ni idaje stavebnika
nazev: Obec KONESIN
adresa: Konésin 145, 675 02 KONESIN
zastoupena: Jifi Chalupa, starosta obce
ICO: 00377732
1.2. Identifika€ni idaje zpracovatele dokumentace
nazev: DISprojekt s.r.o.
sidlo: Havli¢kovo nabrezi 37, 674 01 Trebic
ICO: 607 15 227
DIC: CZ 607 15 227
zastoupeny: Ing. arch. Jaroslav Hobza, jednatel
ved. projektant: Ing. arch. Milan Grygar, autorizovany architekt CKA 02 324
tel.: 603 522 531
email: disprojekt@volny.cz
komunikace: Simona Stadaniova,
sadové upravy: Ing. Luka$ Peterka
kanalizace, vodovod: Ing. Vitézslav Prusa
NN, VO: Ing. Karel Tomek
1.3. Identifika€ni udaje stavby
Nazev stavby KONESIN — OBYTNA LOKALITA Za nadrzi — dopravni a
technicka infrastruktura
misto stavby: Konésin
kraj: Vysocgina
katastralni uzemi: Konésin
pfedmét dokumentace DOPRAVNI a TECHNICKA INFRASTRUKTURA -

dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti pro
provedeni stavby (DSP+DPPS)

2. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENISTE, PREDPOKLADANE UPRAVY STAVENISTE, JEHO
OPLOCENI, TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE, PRIJEZDY A PRISTUPY NA STAVENISTE

Lokalita feSeného Uzemi — jizni okraj zastavéného uUzemi obce Konésin. Jihovychodnim smérem prodluzuje
stavajici mistni komunikaci obsluhujici obytnou zéastavbu jizni ¢&sti obce. Prodlouzenim komunikace bude
zajistén dopravni pfistup pro naslednou dopravni obsluhu navazujicich rozvojovych obytnych ploch.

Hranice feSeného Uzemi — je vymezena v rozsahu ploch potfebnych pro realizaci mistni obsluzné komunikace a
z&asti ploch potfebnych pro realizaci souvisejici technické infrastruktury.

Uzemi lezi v rozmezi cca 443-446 m n.m., je mirné& svazité k severu.

Z hlediska regionalni geologie nalezi zajmové uzemi k tzv. gféhiské skupiné, ktera je nékdy fazena k pestré
skupiné moravského moldanubika, pfipadné je vy€lefiovana jako samostatna jednotka. Do jeji jizni a jihovychodni
Céasti, v€etné posuzované lokality, zasahuji svétle Sedé, misty paskované rekrystalizované granulity. Uvedena
skute€nost se projevuje skalnim podlozim ulozenym jen mélce pod povrchem terénu.

V ramci feSeného Uzemi se nenachazi zelen vyzadujici odstranéni.

Ochrana technické infrastruktury — v Uzemi se uplatfiuji pozadavky ochrany technické infrastruktury v rozsahu
zakonnych predpisu:
e Zak. &. 274/2001 Sb. v pl. znéni — O vodovodech a kanalizacich;

(9]

e Zak. €. 458/2000 Sb. v pl. znéni - Energeticky zakon;
e Zak. ¢. 254/2001 Sb. v pl. znéni — Vodni zakon;
e Zak. &. 127/2005 Sb. v pl. znéni - O elektronickych komunikacich.

Ochrana dopravni infrastruktury — bez vlivu.

Jina ochranng pasma a zajmova uzemi

e MO CR - OP piehledovych systémi RLP Namést/Osl. a Mor. Bud&jovice a OP leti§té Namést n/Osl.

e zOna havarijniho planovani JE Dukovany;

e Seznam zranitelnych oblasti - celé feSené Uzemi je zafazeno ve smyslu zak. 254/2001 Sb. v platném znéni
(Vodni zakon) a NV 252/2012 do Seznamu zranitelnych oblasti;

Posouzeni inZenyrsko-geologickych pomért stavenisté - v ramci PD DUR byl proveden geofyzikalni prizkum

lokality — Mgr. Antonin Kopfiva, Tfebi¢ 06/2022:

o svétle Sedé, misty paskované rekrystalizované granulity, skalni podlozi ulozené jen mélce pod povrchem
terénu.
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e Uroven hladiny podzemni vody je do zna¢né miry ovlivnéna urovni hladiny stavajici retenéni nadrze — pfi
naplnéni cca 1,5-2,0 m pod terénem, pfi vyprazdnéni o 1,0 — 1,5 m nize. V ramci kopanych sond (hl. 1,5 m)
nebyla hladina podzemni vody zastizena

e na zakladé provedené vsakovaci zkousky HGP priizkum doporucuje odvedeni deStovych vod generovanych
zpevnénymi plochami komunikaci do stavajici retenéni nadrZe, vsakovani destovych vod generovanych
stavbami rodinnych dom pfi pouziti ploSnych galerii povazuje za bezproblémové.

Stavebni prace
Budou provadény na vySe vymezeném Uzemi, stavba bude provedena v jedné etapé v tomto ¢lenéni:

Clenéni svta)vby ) ) ) o
SO 01 PRIPRAVA UZEMI, HRUBE TERENNI UPRAVY

SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
SO 03 KANALIZACE
S0 03.1 KANALIZACE SPLASKOVA
S0 03.2 KANALIZACE DESTOVA
SO 04 VODOVOD

SO 07 ROZVODY VO
SO 08 ROZVODY SEK
SO 09 SADOVE UPRAVY
SO 10 PRIPOJKY TI

S0 10.2 PRIPOJKA - SEK

Upravy stavenisté
V ramci feSeného Uzemi se nenachazi vzrostla zelen.

Zabor ZPF - stavba je pfedmétem trvalého odnéti zemédélské pudy ze ZPF pro nezemédélské ucely.
Pozemky FfeSeného Uzemi lezi v plochach zemédélského padniho fondu ve IV. tf. ochrany (BPEJ 5.32.04)
Souhlas k odnéti ¢.j. OZP 106802/23 — SPIS OZP/16735/2023/St ze dne 28/12 2023.

Zabor PUPFL - pozemky PUPFL nejsou zamérem dotceny.

Pristup _na pozemky — z mistni komunikace — p.¢. 148/1 a 418/5, k.U. KonéSin a parcel komunikacné
souvisejicich.

Pozemky dotéené stavbami dopravni a technické infrastruktury
SO 01 PRIPRAVA UZEMi, HRUBE TERENNI UPRAVY
SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
SO 07 ROZVODY VO
SO 08 ROZVODY SEK
SO 09 SADOVE UPRAVY
SO 10 PRIPOJKY TI
SO 10.2 PRIPOJKA - SEK

k.u. Konésin

p.€. vlastnik

148/1, 146/3, 424/16, 42414, 424/5, 42416, 424]7, 424/17,

425/6, 425/60, 430/1,430/3, 430/15, 437/9, 437/15, 439/1, Obec Konésin, ¢.p. 145, 675 02 Konésin

439/2, 439/3, 439/14, 439/18, 439/19

Konecéna Pavla, €. p. 172, 67502 Konésin...1/2

s Kone&ny Libor, &. p. 172, 67502 Kon&sin.... 1/2

Pozemky dotéené stavbami technické infrastruktury
SO 03 KANALIZACE

SO0 03.1 KANALIZACE SPLASKOVA

S0 03.2 KANALIZACE DESTOVA
SO 04 VODOVOD

k.u. Konésin

p.C. vlastnik

424/16, 424/5, 424/17, 425/6, 425/60, 430/3, 430/15, 437/9, e x Cur
439/3, 439/1 Obec Konésin, ¢€.p. 145, 675 02 Konésin




HRUBE TERENNi UPRAVY

Pfedmétem feSeni hrubych terénnich uprav je:

a) sejmuti ornice v rozsahu feSenych ploch pro stavby dopravni a technické infrastruktury, deponie zeminy a
zarizeni stavenisté;

b) technicka a dopravni infrastruktura - Uprava urovné plané pro stavbu komunikaci - vétev A, B, parkovacich a
odstavnych stani a zpevnénych ploch sjezdd rodinnych domu, ostatni zemni prace a terénni Upravy - veSkeré

vykopy pro vedeni tras technické infrastruktury v€. odvodnéni plané pod komunikacemi podélnou drenazi jsou
prfedmétem FesSeni jednotlivych staveb a jsou vykazovany v téchto ¢astech dokumentaci;

VSechny Urovné plané jsou vyznaceny ve vykresove ¢asti dokumentace.

Bude provedeno sejmuti ornice v tl. cca 0,15 m v ploSe 1 782 m2. Objem skryvky ¢ini 267,3 m3 kulturni vrstvy
zeminy.

Skryvka bude uloZena na deponii v ramci feSeného Uzemi — p.¢. 437/15, k.U. Konésin k pozdéjSimu vyuziti pro
vegetacni vrstvu zatraviiovacich pasu vefejné zelené v souvislosti s vystavbou mistni komunikace - ve vrstvé cca
0,15m na plo$e cca 963 m2 a v objemu cca 147,3 m3.

Zbyvajici objem skryvky v objemu 120 m3 bude vyuzit k rekultivaci ¢asti pozemku p.¢. 437/15, k.0. KonéSin po
dokonceni stavby, na které bylo zfizeno zafizeni stavenisté — rozprostfenim v tl. vrstvy cca 20 cm na ploSe ZS
(600 m2).

Predpokladany rozsah zemnich praci v ramci HTU

Objem vykopd.............. cca 769 m3 (vykopy po sejmuti ornice)

Objem nasypd.............. cca 55m3

Hrubé terénni upravy budou provedeny v niveletach plané komunikace.

Bilance zemnich praci je v ramci stavby SO 01 HTU nevyrovnana. Objem vykopt bude v rozsahu 55 m3 piemistén
do nasypu. Prebytek vykopové zeminy v objemu 714 m3 bude uskladnén na pozemku p.¢. 502/1, k.0. Konésin k
pozdéjsimu vyuziti pro pfedpokladané terénni Upravy v ramci staveb na souvisejicich pozemcich RD.

Jiné alternativni vyuziti vykopku se nevylucuje.

TFidy tézitelnosti zeminy jsou uréeny hydrogeologickym prizkumem lokality (Mgr. A. Kopfiva 06/2022).

Zattidéni dle CSN 733050 1 2 3 4 5 6 7
(neplatna) (m?) 1% 30% 30 % 25 % 7% 6 % 1%

8 231 231 192 54 46 8
Zatfidéni dle CSN 736133 1 2 3
(m3) 661 77 31
Objem vykopu celkem 769

Postup prace:

Zemni prace budou probihat etapovité dle Usekl s pficnym pfemisténim vykopku do nasypu, nasypy budou
rozprostfeny ve vrstvach max. 0,2-0,25 m a hutnény:

- plan pod komunika&nimi plochami na doporu¢enou hodnotu Eder2 = 45 MPa téZkou vibra¢ni technikou

- plan mimo pldorysy stavby komunikaci na doporu¢enou hodnotu Egerz = 25 MPa.

Predpokliadana doba provadéni cca 30 dni pfi Setrném pouziti techniky grejdr,kolovy naklada¢, vibracni valec,
UDS, 3 nakladni automobily).

PFi pracich v blizkosti inZ. siti nesmi byt pouzivano strojnich mechanizm( do vzdalenosti 1,5 m od kabeld SEK a
1,5 m od vodovodu. Po odkryti telekomunikagnich kabell je nutno vyzvat pfisl. spravce k provedeni kontroly, zda
neni obnazené vedeni viditelné poSkozeno. Kazdé poskozeni podzemniho vedeni je nutné neprodlené ohlasit
spravci a po dohodé s nim ucinit opatfeni k odstranéni vzniklé zavady tak, aby nedoslo k ohrozZeni pracovniki,
provozu podzemniho vedeni ani ke zdrzeni stavby.

Pouzité vypoctové metody:
metodou zpracovani pfiénych fezl se zprimérovanim vypoctového objemu vykopu a nasypd v rozsahu ploch
mezi jednotlivymi fezy.

Ing.arch. Milan Grygar
03/2024



