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D. Dokumentace stavebních objektů 
 
 

1.Inženýrské objekty 
Druh a rozsah dokumentace 

projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení řeší vodovodní řad v obci 
Koněšín, v lokalitě Za Nádrží. Vodovod je budován pro zásobování pitnou vodou související plochy 
určené pro výstavbu sedmy rodinných domů. 
V lokalitě bude vybudována jedna nová větev vodovodu V1, která bude sloužit pro zásobování 
obytného „hnízda“ - čtyř rodinných domů. Zbytek rodinných domů (tři) se napojí na stávající 
vodovod lPE75. 
Nová vodovodní větev V1 vede v navržené komunikaci SO 02 - osa „B“ a bude napojena v jednom 
místě na stávající vodovod lPE 75, který probíhá v trase navržené komunikace SO 02 - osa „A“. 
Napojení bude pomocí T kusu, který se osadí do výřezu na stávajícím potrubí. Ze všech tří stran  
T-kusu se osadí šoupata pro možnost uzavření jednotlivých větví. Před zahájením výstavby je 
potřeba ověřit polohu stávajícího vodovodu. 
Vodovodní větev V1 bude ukončena za napojením poslední odbočky nadzemním hydrantem H80, 
který bude sloužit také jako vzdušník. 
 
Současně se budou budovat odbočky pro napojení jednotlivých odboček, které budou sloužit pro 
zásobování pitnou vodou jednotlivé stavebních parcely. Odbočky budou ukončeny a zaslepeny na 
hranicích řešeného území (hranice pozemků budoucích odběratelů).  
Vodoměrné sestavy budou umístěny ve vodoměrných šachtách na hranicích pozemků nových investorů, 
popř. v objektech (toto již není součásti projektové dokumentace).  
 

Identifikační údaje POZEMKŮ STAVBY –podle katastru nemovitostí   

kraj: Vysočina, obec: Koněšín, k.ú. Koněšín 

Dotčené pozemky k.ú. Koněšín 
  

p.č. LV Vlastník m2 užití 

430/15 10001 Obec Koněšín, č. p. 145, 67502 Koněšín 776 ostatní plocha 

437/9 10001 Obec Koněšín, č. p. 145, 67502 Koněšín 1064 orná půda 

430/3 10001 Obec Koněšín, č. p. 145, 67502 Koněšín 235 ostatní plocha 

439/3 10001 Obec Koněšín, č. p. 145, 67502 Koněšín 83 ostatní plocha 

439/1 10001 Obec Koněšín, č. p. 145, 67502 Koněšín 2050 vodní plocha 

 

SOUSEDNÍ POZEMKY, 
KTERÉ SE NAPOJÍ 

437/12 437/16 

437/13 437/17 

437/14 437/18 

437/15   

 

SOUSEDNÍ POZEMKY 

437/19 425/6 424/7 424/16 

425/19 425/60 439/19 439/2 

425/16 424/17 439/18 418/5 

425/11 424/5 424/4 430/1 

 

 



Vodovodní větev V1 je navržena z plastových trub PE100 SDR11RC D90 a tvarovek Ø 80 mm. 
Celková délka je 67,0m. Na vodovodní větvi V1 budou umístěny odbočky V1, V2, V3, V4. Odbočky 
V5, V6, V7 budou napojeny na stávající vodovod. V místě napojení větve V1 na stávající vodovod 
lPE d75 bude umístěn T-kus a tři šoupata pro potřeby uzavření jednotlivých větví (viz výkres č. 
4.4). V lomovém bodě L3 bude osazeno elektro-koleno 90° a potrubí v délce 2,3m, na konci 
v zeleném pásu bude umístěn nadzemní hydranty H80, který bude sloužit i jako vzdušník. 
 
Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože tl.100 mm, obsyp bude proveden štěrkopískem do 
výše 300 mm nad povrch trouby. Zásyp bude proveden zhutněným štěrkopískem. V místech 
výskytu podzemní vody bude provedena drenáž DN 100 a čerpací jímky. 
 
SO-03 Vodovod včetně odboček 

  
  

Řad materiál D délka 

V1 PE100 SDR11RC 90 67,0m 

   67,0m 
 

 
  

Odbočky materiál D délka 

V1-V7 PE100 SDR11RC 32 43,5m 

 
 
Vodovodní odbočky jsou navržen z plastových trub PE100 SDR11RC D32 a tvarovek. Celková 
délka odboček je 43,5m. Odbočky budou zakončeny na hranici pozemků a budou zaslepeny. 
 
 

SO - 04 VODOVOD - Odbočky   

        PE100SDR11RC-D32   

Seznam odboček:    

Ozn. 
vodovodní 
odbočka 

délka vodov. 
odbočky 

číslo 
napojeného 

RD 

Číslo parc. 
napojeného 

pozemku 

Zaústění do 
řadu 

V1 4,5 1 437/14 větev V1 

V2 4,5 2 437,/13 větev V1 

V3 9,0 3 437/12 větev V1 

V4 4,5 4 437/18 větev V1 

V5 7,0 5 437/15 stávajjící řad 

v6 7,0 6 437/16 stávajjící řad 

V7 7,0 7 437/17 stávajjící řad 

 43,5m PE100SDR11RC-D32  
 
 
 
Bilance potřeby vody: 
 
Výpočet potřeby pitné vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., příloha č. 12 
Výpočet potřeby pitné vody je pro 7 objektů (plánovaných rodinných domů) dle skutečného vývoje potřeby 
vody: 
 
Roční potřeba vody na 1 obyvatele   35 m3/rok 
Počet připojených obyvatel 28 (4EO na 1 RD)  
Celková roční potřeba v nové lokalitě              980 m3/rok 
 
Průměrná denní spotřeba    2,683 m3/den= 0,031 l/s 
Max.denní potřeba 0,031 x 1,5   0,047 l/s = 4,025 m3/den 
Max. hod. potřeba         0,031 x 2,1   0,065 l/s = 5,634 m3/den = 234,8 l/hod 



Charakteristika dotčeného území 
Rozsah 

Stavba vodovodního řadu je dána polohou napojovaných objektů a stávajících sítí. Při stavbě je 
nutné respektovat podzemní zařízení, dále vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací. 
 

Průzkumné práce 

V souvislosti s přípravou stavby nebyl prováděn inženýrsko-geologický průzkum staveniště a bylo 
provedeno zajištění vyjádření správců podzemních zařízení v rámci ÚR. Při zemních pracích se 
neuvažuje v prostoru rýhy  s výskytem spodní vody.  Pracovní drenáž bude použita pouze při 
výskytu spodní vody.  
 
Při výkopových pracích je nutná zvýšená opatrnost s ohledem na velký výskyt křižujících 
inženýrských sítí. Výkopy větších hloubek jako 1,2 m je nutno provádět jako pažené. Pro pažení 
svislých výkopů bude použito pažení příložné u větších hloubek pažení zátažné.  
 

Příprava území pro stavbu 

Před zahájením pokládky podzemních rozvodů budou vytýčena všechna známá podzemní 
zařízení. Další opatření pro přípravu stavby jsou dána stavebním povolením. 
Před zahájením zemních výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení podzemních 
zařízení s označením polohy přímo na staveništi, aby nedošlo k jejich poškození, případně k 
ohrožení zdraví a života pracovníků. 
Při křížení podzemního zařízení bude provedeno ruční odkrytí !!! 
Pro uložení podzemních sítí ve městech a obcích platí ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 
Stavební práce budou zahájeny hrubými terénními úpravami. Od této úrovně se začnou provádět 
výkopové práce pro navržená potrubí.  

 

Vliv stavby na životní prostředí 

Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen zabývat se při provádění stavebních prací 
ochranou životního prostředí.  
 
Při provádění stavebních prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to 
zejména : 
- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
- znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy  z prostoru stavenišť, zejména z lokalit 
výskytu olejů a ropných produktů 
- znečišťování komunikací 
- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností 
 
Přepravní plány vozidel musí být zpracovány tak, aby byly omezovány počty jízd nákladní dopravy 
a aby se vyloučily jízdy bez zpětného vytížení. 
Uložení sypkého materiálu na nákladních vozidlech musí být nejvýše 100 mm pod hranou 
postranice nákladního prostoru. Při výjezdu ze staveniště musí být vozidla  řádně očištěna. Pokud 
dojde ke znečištění  veřejné komunikace, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně 
odstranit. 
 

Ochrana proti hluku: 

Práce, při kterých budou používány stroje s hlučností nad 60 dB, budou realizovány v čase, který 
si dodavatel prací dohodne s příslušnou hygienickou správou. 
     

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Před zahájením výkopových prací je dodavatel povinen vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě, 
zvláště rozvody VN a NN, Telefonicy a VAS. Zvýšená opatrnost je potřebná při práci pod 



nadzemním vedením VN. Při provádění je nezbytně nutné dodržovat příslušné platné 
bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky. Zvýšená opatrnost se vztahuje i na práci v 
hloubkách a uzavřených prostorech.  
Při montáži potrubí jsou pracovníci povinni dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, a 
používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Předpisy se  vztahují na právnické i fyzické 
osoby, které provádějí stavební činnost ( dále jen dodavatel stavebních prací ) a jejich pracovníky.  
Při manipulaci s jeřáby a bagry musí dodavatel respektovat stávající nadzemní vedení a jejich 
ochranná pásma. Hranice staveniště budou řádně vyznačeny, výkopy ohrazeny a osvětleny. 
Budou zřízeny přechody pro pěší do jednotlivých objektů. 
 

Ochranná pásma 

U energetických kabelových zemních vedení všech druhů 
od krajního kabelu: na každou  stranu       1 m 
kabely nad 110 kV,  pokud není stanoveno jinak       3 m 
 
Ochranné pásmo vnějšího vedení je vymezeno svislými rovinami, vedenými od krajních vodičů a 
měřené kolmo na vedení, vzdálenosti  činí u : 
- u nízkého napětí         nechrání se 
- u napětí nad 1 kV do 35 kV (od krajního vodiče na každou stranu)   7 m 
- u napětí nad 35 kV do 110 kV                         12 m 
- u napětí nad 110 kV do 220 kV                15 m 
- u napětí nad 220 kV do 400 kV                20 m 
- u napětí nad 400 kV                             30 m 
zděné transformovny od obezdění  nebo oplocení                  min.    20 m 
 
U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném 
území obce na obě strany od půdorysu                                        1 m 
 

Bezpečnostní pásma 

Vysokotlaký plynovod a přípojky do DN 100 mm                    15 m 
Vysokotlaký plynovod a přípojky do  DN 250 mm             20 m 
Vysokotlaký plynovod  a přípojky nad DN 250 mm           
- na každou stranu od osy                             40 m 
 

Parní a teplovodní potrubí         2,5 m 
Odpadní sítě trubní, odvodňovací a závlahové     nesledují se 
   
Vodovodní potrubí vč. průměru potrubí            min.  4 m 
Dálková potrubí na dopravu pohonných 
a ropných látek, na každou stranu od osy             30 m 
 
 

 

 

Technická zpráva 

 

Zemní práce 

 
Pro navrhování a provádění zemních prací při stavbě platí ČSN 733050, ČSN EN 1610. Před 
započetím těchto prací budou pracovníci seznámeni vedoucím stavby s místními podmínkami a 
upozorněni na výskyt podzemních sítí a se způsobem, jak bezpečně výkopové práce provádět.  
Výkopové práce budou prováděny strojně tam, kde nedojde ke střetu s podzemními inženýrskými 
sítěmi. Pokud dojde k dotyku s inž. sítěmi, musí se výkop provést ručně. Rýha resp. podsyp pro 
vodovodní potrubí se provede dle ČSN EN 1610 a směrnice pro provádění potrubí. 
Stěny rýh a výkopů pro vodovodní potrubí musí mít zkosení odpovídající soudržnosti zeminy nebo 
musí být odborně podepřeny pažením. Rýhy se svislými stěnami, které nejsou vykopány v rostlé 
skále nebo půdě, jejíž soudržnost se dá srovnat se skálou, se musí opatřit pažením, v případě, že 



hloubka je více jak 1,25m. Na obou krajích svislé rýhy nebo rýhy se šikmými stěnami je nutno 
nechat min. 50 cm široký ochranný pás. Nemůže-li se šířka ochranného pásu dodržet z důvodu 
nedostatku místa je nutno uskutečnit dodatečná opatření, jako např. zesílení pažení v horní části, 
zesílení trámků apod. Šířka volného pracovního prostoru musí být v souladu s ČSN EN 1610. 
Pažení musí přesahovat nejméně 5cm nad úroveň terénu a musí přiléhat po celé ploše těsně k 
výkopu. Zhotovení pažení jakož i jeho odstranění se musí časově shodovat s provedením výkopu 
resp. s jeho zásypem. Jakýkoliv druh pažení musí být zhotoven se zřetelem na skutečné poměry 
jako např. zemní tlak, hloubka rýhy, jakost zeminy. Klíny, ukotvení a čepy musí dovolovat utažení, 
přitažení i upevnění pažení. Při použití vodorovných fošen musí být tyto nejméně 5 cm silné. 
Dno výkopu se musí provést dle předepsaného spádu, nerovnosti ve výkopu se vyrovnají 
s tolerancí ±50 mm . Jestliže v dnu výkopu není vhodná zemina nebo jestliže je rýha příliš hluboko 
vyhloubená nebo je poškozená deštěm apod. je nutné připravit nosné lože. Je třeba vždy 
kontrolovat, zda zemina získaná při výkopu se může použít pro lože a opětný zásyp. Není-li 
materiál z výkopu vhodný, musí se vyměnit. Nesmí být použity velké kameny, zmrzlé hroudy země, 
promočená vazná hlína nebo hlína promíchaná se sněhem. Dále je nutné posoudit, zda se půda 
se záhozovým materiálem nemůže promíchat (nedovolit např. jako podsyp resp. zához jemný 
písek do štěrkovité půdy). Obecně platí pro celou zónu potrubí použít dobře upěchovatelný plnící 
materiál o velikosti zrna max. 20 mm. 
K zabezpečení nosného lože pod trubku podél celé délky trubního vedení, k odbornému spojení 
trub a tvarovek a jiných dílů potrubí jakož i k vytvoření možnosti kontroly během zkoušky těsnosti 
je nutno nechat volný prostor u hrdel  a spojek na dně rýhy, resp. v patní zóně. 
Rýha by měla být během pokládání potrubí pokud možno v suchém stavu. Voda z povrchu se 
musí odvést mimo rýhu případným položením drenážního potrubí. Při použití drenážního potrubí je 
třeba toto po dokončení prací přerušit a zrušit jeho funkci. 
Uložení potrubí musí zaručovat pokud možno rovnoměrné rozložení napětí. Trubky je tedy nutno 
pokládat tak, aby nedošlo ani k liniovému ani bodovému přepětí. To se zajistí podsypáním potrubí, 
přičemž nasypání a upěchování plnícího materiálu musí zabezpečit, aby potrubí nezměnilo svoji 
polohu ani výšku. Oblast spojení trubek musí zůstat až do provedení zkoušky těsnosti v celém 
rozsahu volná. Zhutnění vrstev v celé zóně potrubí by mělo být provedeno strojně, ruční 
pěchovadla by měla být použita pouze pro upěchování podsypaného materiálu. Obsyp a zásyp 
spojů ověřovaných na těsnost se provádí až po zkoušce těsnosti. Míra zhutnění obsypu a zásypu 
a způsob úpravy povrchu zásypu se stanoví podle místních podmínek. Zásyp musí být 
rovnoměrně hutněn v celém profilu rýhy. Zásyp výkopu je navržen nesedavou stabilizační zeminou 
– materiálem ( bez příměsí hydraulického pojiva ) do výše pláně pod zpevněnou plochou ( hutnění 
po vrstvách max. 20cm, únosnost pláně min. 45 MPa (v komunikacích dle TP 146 a požadavků 
vlastníka, popř. správce  komunikace), hutnění 96% P.S. ). Je nutné zabránit zvláštnímu zatížení 
během výstavby, jako např. přejíždění zasypaného potrubí těžkými stavebními stroji. 

Potrubí bude uloženo na štěrkopískové lože fr. 0 – 8mm výšky 16 cm, se zásypem pískem 30 cm 
nad potrubí. Dále bude proveden hutněný štěrkopískový zásyp do výše min. 30 cm nad vrchol 
potrubí, velikost zrn max. 20 mm. Hutnění provádět po vrstvách max. 20 cm ( 96% P.S. ) podle 
montážních předpisů výrobce trub. Nad vrcholem trouby se neprovádí hutnění těžkými 
mechanizmy, ale pouze lehčími stroji popřípadě ručně.  

 
Používané materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. 
Splnění těchto požadavků musí být prokázáno. (Za prokázání požadavků se považuje např. posouzení 

shody a vydání prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., kterým se posuzuje zejména shoda vlastností 

výrobků s požadavky na bezpečnost stanovenými tímto zákonem a technickými předpisy, nebo registrace ve 

smyslu ČSN EN 45020, kterou se prokazuje nejen provedení úkonů vyplývajících z právních předpisů, ale 

také komplexní posouzení vhodnosti pro použití) 

 

 

Materiál-specifikace 
 
POTRUBÍ PRO ŘADY Z PE 100 RC 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 3 
 
POTRUBÍ PRO PŘÍPOJKY Z PE 40  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 5 



 
VYTYČOVACÍ VODIČ, SPOJKY  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 7 
 
PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 8 
 
ELEKTROTVAROVKY Z PE, TVAROVKY NATUPO 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 16.a 
 
ELEKTROTVAROVKY Z PE PRO PŘÍPOJY 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 16.b 
 
ŠOUPĚ, ZEMNÍ SOUPRAVA  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 17 
 
ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP, PODKLADNÍ DESKA 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 18 
 
PODZEMNÍ HYDRANT 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 22 
  
HYDRANTOVÝ POKLOP, PODKLADNÍ DESKA  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 23 
 

NAVRTÁVACÍ PAS S UZAVÍRACÍM VENTILEM (NAVAŘOVACÍ NA PE-HD POTRUBÍ)  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 38 
 
DOMOVNÍ ÚZÁVĚR - ŠOUPÁTKO  
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 40 
 
ZEMNÍ SOUPRAVY PRO DOMOVNÍ UZÁVĚRY 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 41 
 
SPOJOVACÍ MATERIÁL 
– viz. TECHNICKÉ LISTY VaS Třebíč V 50 
 
 

Zkoušky vodovodu 

Zkoušení vodovodu se podle ČSN 736660-Z2 provádí ve třech krocích. Zkouška se skládá z 
technické prohlídky, z tlakové zkoušky potrubí a konečné tlakové zkoušky.  

 

Přejímka vodovodu 

Po provedení montáže vodovodu a ukončení kompletačních prací bude zahájena přejímka díla. 
Přejímky se zúčastní zástupci prováděcí firmy, dále zástupce generálního dodavatele a investora 
(uživatele).  
 
Při přejímce bude prováděna kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky (tj. investor 
nebo pověřená osoba projde se zástupcem dodavatele jednotlivé části potrubí a zařízení a 
zkontroluje, že jsou použity materiály, na kterých se obě strany předem dohodli.  
Dále bude provedena kontrola provedení dle projektu a požadavků výrobců materiálů tj. kontrola 
uložení a umístění potrubí, umístění uzávěrů, ochranných jednotek, osazení čerpadel, koordinace 
s ostatními sítěmi, návodů k použití, k montáži apod.  
 
Předání dodavatelské dokumentace (prohlášení o shodě na potrubí, armatury, zařízení, související 
dokumentace - potvrzení o záručních podmínkách apod. Tyto dokumenty bude potřebovat investor 
předložit při kolaudaci. 


