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NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, CYKY-J 4x10, FeZn 30/4

SÍŤ NN - EG.D

SEK - CETIN

KANALIZACE, ODVODNĚNÍ

VODOVOD

POZNÁMKY:
- Osazení základů stožárů VO bude respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí.
- Vyjádření ostatních správců sítí je nutné respektovat ve všech ohledech!
- Výkopové práce se budou provádět za dodržení podmínek ostatních správců inženýrských sítí, zejména pak VAS,
GasNet, EG.D, CETIN a Obec Horní Újezd (VO a MR).
- Připojení nového VO na stávající rozvod se bude realizovat během prací tak, aby nevznikla odstávka stávající
soustavy VO v nočních hodinách.
- Výkopové práce v blízkosti či ochranných pásmech ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- Práce na stávajícím i novém VO budou prováděny v koordinaci s majitlem VO
- PŘED ZÁSYPEM KABELOVÉ TRASY SE MUSÍ PROVÉST KONTROLA ULOŽENÍ PROJEKTOVANÉHO VEDENÍ
MAJITELEM VO S POŘÍZENÍM FOTODOKUMENTACE!!!
- Překopy vjezdů budou oznámeny majitelům s týdenním předstihem před zahájením vlastního překopu tak, aby se
předešlo jakémukoli nedorozumnění. Přístup do nemovitostí bude zajištěn pochozím přemostěním se zábradlím šířky
alespoň 120 cm.
- Zemní práce v blízkosti kořenového systému stávající vzrostlé zeleně budou prováděny ručně s ohledem na stávající
kořenový systém.
- Práce budou prováděny za dodržení ochranných opatření stanovených ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
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DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
v podrobnosti pro provedení stavby (DSP+DPPS)

KONĚŠÍN - lokalita Za nádrží
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Situace VO

RVO

VO č. ZN1
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viz schema

Uložení vedení a přesné umístění sv. bodů bude určeno
v koordinaci s výstavbou ostatních inž. sítí této stavby.

stávající sloup EG.D č. 119
svod stáv. nadzemního vedení
přes jistící skříň PS1 (typ pro
upevnění na stožár, energetický
klíč, 500 V, IP44, 10 kA) na sloupu.
Jedna pojistková vložka 20 A.
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