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A. PRUVODNIi ZPRAVA
Zpracovana dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

A.l. Identifikaéni Gdaje

Néazev stavby: Zatepleni zakladni Skoly Svazna 9, Brno 634 00 Misto
stavby: ¢.p. 438, Brno — Novy Liskovec 634 00
Stavebni parcela: k.U. Novy Liskovec 610283, parcelni ¢islo st. 2554/2, ¢.p. 438
Dotcené parcely: k.U. Novy Liskovec 610283,

parcelni ¢islo 2554/1, 2554/8, 2554/10, 2554/12-16
Investor: Statutarni mésto Brno

Dominikanské ndm. 196/1, Brno - mésto 601 67

IC 449 92 785
Zpracovatel: CIPRYS s.r.0.

Lidicka 1, 690 02 Bieclav

IC 262 28076

vypracoval Ing. Jiii Ciprys
tel.: 519 322 162, e-mail: info@ciprys.cz
Kontroloval: zodpoveédny projektant Ing. Jifi Ciprys, autorizovany inZenyr pro obor
pozemni stavby, ¢islo autorizace 1004939
Lidicka 1, 690 02 Bieclav
tel.: 777 040 490, e-mail: info@ciprys.cz

PoZzarni ochrana: Ing. Jan Varikat, autorizovany inZenyr pro poZarni bezpe¢nost staveb, ¢islo
autorizace 1003083, IC: 666 20 970
Sedlec ¢. 252, 691 21 Sedlec, tel.: 519 513 111, e-mail: janvankat@cmail.cz
Stupen: projektova dokumentace pro provadéni stavby




ZATEPLENI ZAKLADN{ SKOLY

Svazna 9, Brno 634 00
projektova dokumentace pro provadéni stavby

CIPRYS s.r.o.

Lidickéa 1, Breclav 690 02
Tel.: 519 322 162, e-mail: info@ciprys.cz

Pouzité zkratky:
ETICS vnéjSi tepelné izolaéni kompozitni systémy
zkratka anglického nazvu: Extrenal Thermal Insulation Composite Systems
EPS-F expandovany (pénovy) polystyren - fasadni
dle CSN EN 13501-1 tfida reakce na ohen E
XPS extrudovany polystyren
dle CSN EN 13501-1 tida reakce na ohefi E
MW mineralni vina

dle CSN EN 13501-1 ti{da reakce na ohefi A1 nebo A2,

blize viz poZarng-bezpecnostni redeni

A.2. Piehled vychozich podkladt

Pro vypracovani dokumentace bylo pouZito nasledujicich podklada:

¢ prohlidka objektu, vlastni fotodokumentace

o Cast puvodni projektové dokumentace zpracované firmou DEA Energetickd Agentura

o energeticky audit zpracovany firmou DEA Energeticka Agentura

A.3. Udaje o tzemi

Stavenisté se nachazi v komplexu obytnych budov. Sidlist¢ méa vybavenou infrastrukturu a je

napojeno kompletné na inZenyrské sité. V prostoru objektu a jeho bezprostiednim okoli se

nenachdazeji zadna zvlastni ochranna pasma, kromé ochrannych pasem stavajicich inZzenyrskych siti.

Dopravni trasy jsou uvazovany po stavajicich mistnich komunikacich, objekt je dopravné dobie

pristupny.

Pro ucely vlastni revitalizace nebudou poZadavky na trvalé odnéti pady ze zemedélského pudniho

fondu, jedna se pouze o docasny zabor po dobu realizace.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Stavbou nejsou vyvolany tzemni zmény. Objekt bude rozsifen po obvodé o silu izolace 200

mm.
Objekt se nenachazi v pamdtkové rezervaci ani jinych chranénych Uzemich.
Nejsou ménény odtokové poméry.

Stavebni Upravy neméni charakter stavby a neni nutny uzemni souhlas.
Stavebni Upravy neméni charakter stavby a neni nutny Uzemni souhlas.

V radmci zatepleni nedojde k poruseni obecnych pozadavkl na vyuziti Uzemi.
V ramci stavebnich Uprav jsou splnény veskeré pozadavky dotcenych organ(

Nejsou zndmy vyjimky a Ulevova reSeni
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i) Stavba bude spoluinvestovéna z dotaci EU v ramci Operaéniho programu Zivotni prostiedi

j) k.. Komin 610585, p.¢. 4125/1 (zahrada), vlastnik: Statutarni mésto Brno, Dominikanské
namésti 196/1, Brno, Brno-mésto, 601 67

A.4. Z&kladni charakteristika stavby a jeji t€el

Pifedmétem stavby je modernizace zakladni Skoly, ktera je situovana v intravilanu obce Brno — ¢ast
obce Novy Liskovec. Modernizace Skoly je navrZzena v rozsahu zatepleni obvodového plaste celého
objektu, vyména vyplni otvort a zatepleni stieSnich konstrukci. Soucasti ndvrhu je také Uprava
zpevnénych ploch, kontrola hydroizolace spodni stavby a souvisejici stavebni Gpravy.

Piesny vycet regenerovanych prvki je uveden dale v textu.

Piedmétem projektové dokumentace je samostatné stojici objekt sloZzeny z osmi bloka s vnitfnim
dvorem. Budova je provedend v konstruk¢ni soustavé MS-OB. Jde o Zelezobetonovy
skelet s prevazujicim modulem sloupti 6 m, s doplikovym modulem 7,2 m a 3,6 m. Obvodovy
plast’ je vétSinové tvoten vypliiovymi keramickymi tvarovkami tl. 375 mm, doplnény sendvi¢ovymi
keramickymi panely tl. 260 mm, konstrukéni vySka podlazi je 3,6 m. Stiechy jsou ploché
dvouplastové, odvodnéné pomoci vnitinich vpusti, nad ¢asti objektu pak jednoplastové odvodnéné do
zaatikovych zlabu. Objekt byl realizovan cca v roce 1988.

Padorysné rozméry jsou u bloku A 35,0x19,3 m, bloku B 35,0x15,8 m, bloku C 49,3x15,93 m,
bloku D 35,0x15,8, bloku D1 49,3x15,9, bloku E 49,4x31,4, bloku F 34,9x19,7 a u bloku G pak
35,1x25,5. Vyska objektu je max. 12,095 m.

SCHEMA OBJEKTU:

# 4 R S —
. i [T
? T F
L8 ¢
e - I

# ﬂ

{ @ |

L !

Hlavni vstupy pro déti jsou v bloku A, ktery je 1podlazni, castecns podsklepeny. Nachazi se zde
Satny v piizemi a v suterénu sklady. Blok B je taktéz jednopodlazni, pln¢ podsklepeny. Z terénu
je pristupny suterénni byt Skolnika, vedle kterého se nachazi dilna, ucebna a sklady. V 1NP se
nachazi pak chodba a prostory vedeni Skoly. Blok C je 2podlazni, pIné podsklepeny. V suterénu jsou
z terénu ptistupné prostory vysoké Skoly tvofené ucebnami, kabinety a hygienickym a socialnim
zazemim. V nadzemnich podlazich se pak nachazi ucebny se zazemim zéakladni Skoly. Bloky D
a D1 jsou tiipodlazni, céaste¢né podsklepené. V INP bloku D1 se nachazi prostory kotelny a

elektrorozvodny. Ptizemi je vyuZivano pro speciélni uc¢ebny a dilny (cvi¢ny byt, grafickd dilna ap.) a

4
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prostory knihovny. Ve 2NP a 3NP se nachazi ucebny se zazemim. V bloku E se nachazi kuchyné s
jidelnami, v bloku F prostory kina se zdzemim a v bloku G pak télocvi¢na s kabinety a Satnami.
Budovy E, F a G jsou dvoupodlazni.

Terén je mirn¢ svaZity.

a) Jednd se o stavebni Upravy

b) Stavebnimi Upravami nedochazi ke zméné uzivani

c) Jedna se o stavbu trvalou.

d) Nejedna se o kulturni pamatku.

e) Stavebnimi Upravami nedochdzi do jakéhokoli zasahu v ramci bezbariérového uzivani
staveb.

f) Nejsou znamy nesplnéné pozadavky dotcenych organt

g) Nejsou znamy vyjimky a ulevova reseni

h) Stavebnimi dpravami se neméni kapacity stavby.

i) Stavebnimi Upravami se méni spotfeby energii na vytapéni viz Energeticky audit.

j)  Vécné a ¢asové vazby stavby na okolni vystavbu a souvisici investice. Stavba nevyvolava
vécné ani ¢asové vazby na okolni vystavbu. Terminy zahdjeni a ukonceni. Pfesné terminy
zahdjeni a dokoncéeni stavby uréi investor po vybérovém fizeni na dodavatele stavby.

Predpokladané datum zahajeni praci je ve Il. ¢tvrtleti roku 2014. Predpokladand doba
realizace : 4més.

Pii urovani obdobi vystavby je nutno brat zietel na pozadavky odboru Zivotniho prostiedi

(ochrana rorysu a netopyra).
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
Zpracovana dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

PoZadavky na zpracovani dodavatelske dokumentace

V piipadé odchylek, provedeni jiného rozsahu praci, nebo zméné materidlu, je nutné vypracovat
dokumentaci skute¢ného provedeni. Zhotovitel je povinen na vlastni ndklady vyhotovit v ptipadé¢
potieby dilenskou a vyrobni dokumentaci k jednotlivym ¢astem stavby jako naptiklad stiisky, madla,

uprava oploceni, Gpravy miizi angl. Dvorkd, ocelové schodisté, zabradli.

B.1. Popis Uuzemi stavby

Stavenist¢ se nachdzi v komplexu obytnych budov. Sidlist¢ méa vybavenou infrastrukturu a je
napojeno kompletné na inZenyrské sité. V prostoru objektu a jeho bezprostiednim okoli se
pravdépodobné nenachazeji zadna zvlastni ochranna pasma, kromé ochrannych pasem stavajicich
inZenyrskych siti.

Dopravni trasy jsou uvaZzovany po stavajicich mistnich komunikacich, objekt je dopravné dobie
pristupny.

Pro Gcely vlastni revitalizace nebudou poZadavky na trvalé odnéti pudy ze zemédélského piadniho
fondu, jedna se pouze o docasny zabor po dobu realizace.

a) Vlastni stavenisté je svaZité rovinaté se zpevnénymi i zatravnénymi plochami. K budové
jsou prijezdova komunikace.

b) Stavebni prizkum viz samostatna priloha

c) Jenutno dodrZet ochranna pasma spravcll inZzenyrskych siti viz vyjadreni.

d) Objekt se nenachazi v zaplavovém pasmu

e) Stavebni Upravy nemaji vliv na okolni vystavbu a odtokové podminky

f)  V ramci stavby budou ofezany a odstranény kere branici leSeni

g) Nedojde k zaboru zemédélské pudy ani pozemki uréenych k funkci lesa

h) V rdmci stavebnich Uprav nebudou zfizovany Zadné nové pfipojky inZzenyrskych siti

i) Stavebni prace nejsou zavislé na okoli.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Utel uZivani stavby

Stavba je uZivana jako zakladni a matetska $kola
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B.2.2 Urbanistické a architektonické FeSeni

Z hlediska architektonického jde piedevsim o novy vyraz objektu. Vymeénou vstupnich stén a oken
dojde k zasahu do vzhledu budovy. VVzhled objektu bude ovlivnén zejména Upravami fasad, kdy dojde
k nahrazeni meziokennich izola¢nich vloZek (déle jen MIV) a ke zmenSeni plochy nékterych otvora.
Pouzitim kontaktniho zateplovaciho systému ETICS dojde ke sjednoceni vyrazu fasady, coz
ptisp&je k vyrazné kvalitn¢jSimu celkovému vzhledu objektu. Na celkovy réz objektu bude mit
vliv i nove barevné reSeni fasady.

Stavebnimi Upravami se prodlouZi Zivotnost takto regenerovaného objektu.

Technické teSeni regenerace vychazi z pouZiti soucasnych obvyklych konstrukénich postupd,

budou pouZity kvalitni ovéiené materidly a certifikované systémy.

B.2.3.Dispozi¢ni a provozni feSeni

Zateplenim objektu se neméni dispozi¢ni ani provozni feSeni

B.2.4 ReSeni bezbariérového uZivani

Stavebni Gpravy nebudou mit vliv na bezbariéroveé ieSeni, které zistane zachovano stavajici.
B.2.5 Bezpecnost pri uZivani staveb

Stavebni upravy nebudou mit vliv na bezpeénost pii uzivani staveb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni FeSeni

o sanace dilci obvodového plaste, piiprava podkladu pro aplikaci ETICS

e vyména puvodnich vyplni otvort za nova plastova s U=0,8W/m2

K, okna télocviény budou
provedena z eloxovaného hliniku, v suterénu bude osazeno venkovni bezpecnostni

prasvitné sklo; nové parapety z poplastovaného plechu.

nové vstupni portdly z eloxovaného hliniku s U=1,4W/m2K, vyjma dveti do wvnitiniho

dvora, které budou plastové; oboustranné bezpe¢nostni sklo

provedeni novych meziokennich vloZek ze sendvi¢ového panelu s vlozkou z tepelného izolantu,
vnitini povrch bude prekryt parozadbranou a SDK deskou, vnéjsi povrch bude zateplen ETICS
s izolantem tl. 60 mm; zvySeni parapet ¢asti oken nad rovinou stiechy, tak aby bylo mozné
provest novou skladbu strechy, zvySeni parapetu oken u vstupu do kinosalu (blok F) — feseno

shodné s MIV, pouze tl. zatepleni bude shodna s fasadou;

osazeni predsazenych vngjSich Zaluzii na jiznich fasadach objektu; u télocvi¢ny bude provedena

stinici folie na jiZzné orientovana okna

zatepleni obvodového plasté ETICS v tl. 200 mm z EPS - F / MW, u soklu v t1.180 mm z XPS,

zatepleni strojovny vytahu shodné s objektem, izolant bude zatazen 200 mm pod upraveny
7
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terén, kontrola hydroizolace

zatepleni stiechy EPS tl. 2x120 mm, zatepleni atik tl. 160 mm EPS (svislé ¢asti) + 180 mm XPS
(vodorovné ¢asti), nova krytina z foliové hydroizolace, veetné doplikia (odvétravaci kominky,
priichodky, prechodové tvarovky), oplechovani atik z poplastovaného plechu; u budov D D1 a
C bude pouZit stabilizovany polystyren pro moZnost budouciho osazeni solarnich panela,
u bloki E F a G (vyjma vysSi stiechy - nad kinosdlem a nad zazemim kuchyné) bude
provedena folie s odolnosti proti proristani kofinkd pro moZnost budouciho provedeni
extenzivniho ozelenéni; silikonova omitka, u soklu mozaikova omitka; nova silikonova omitka
komint

u strechy nad télocvi¢nou a u lice stiechy nad kinosalem bude provedeno nadezdéni atiky
z pIného keramického zdiva, bude provedeno piespadovani plochy stiechy k vpustem (z
davodu nefunkce zaatikového Zlabu po zatepleni konstrukce izolantem tl. 200 mm)

u zapadniho okraje stiechy nad kinosalem bude osazen novy Zlab a svod z eloxovaného plechu

u strojoven vytaht bude provedeno vyzdéni praha dveti z davodu moznosti provedeni stieSniho
souvrstvi

nové stieSni svétliky — sklenéna kopule vcetné nového podstavce s tepelné izolacni funkci;
svétlik u bloku A sedlovy, atypicky, s napojenim na Stitové stény, krytina sklo; svétliky
neoteviravé; U celého vyrobku=1,1W/m2K

provedeni revize hromosvodni soustavy, piedpoklad: nova jimaci soustava, nové svody a
napojeni na uzemnéni

osazeni samoodtahovych hlavic VZT (nad Urovni stéechy)

nateér klempitskych a zdmec¢nickych konstrukci

provedeni nové stiiSky nad vstupem do kuchyné ptes rampu (E) — ocelova konzola kotvena do
obvodového zdiva, neprusvitné oplasténi cementovymi deskami + TiZn krytina

provedeni nové stiiSky u vstupu do bytu Skolnika — ocelova zavésena konstrukce s krytinou
Z bezpeénostniho skla

provedeni nové stiiSky nad anglickym dvorkem bloku A — ocelova konstrukce, krytina plny
polykarbonat s neskapdavajici povrchovou Upravou; v interiéru bude zruSen odvod destové
kanalizace od tohoto dvorku, bude provedeno nové napojeni dvorni vpusti na trativod

odstranéni schodisté u vstupu k zésobovaci rampé kuchyné, provedeni nového s nosnou
ocelovou konstrukci, stupné a podesta tvoiena poro-rostem

nové osvétleni vstupt s pohybovymi ¢idly

okapovy chodnik: odstranéni stavajiciho, provedeni nového z betonové dlazby s povrchem s
vymyvanym kamenivem ¢i ze zamkové dlazby, rozsiteni v blizkosti télocviény

Uprava zpevnénych ploch pted vstupy — odstranéni stavajici Teraco dlazby, provedeni nové
keramicke protiskluzné mrazuvzdorné dlazby, véetné nové Eistici zony

bude provedena vyména druhych vstupnich dveti, bude provedena nova keramicka protiskluzna

8
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dlazba v prostoru zadveii véetné nové cistici zény (z davodu zasahu do dlazby pii

vymeéné dvefi, posunuti dveii)

zatepleni podhledu zadveri MW tl. 100 mm (v pfipadé Ze nad zadveiim je dalSi podlaZi),

zatepleni stén zadveti k interiéru EPS tl. 100 mm, piestérkovani, malba

zatepleni podhleda vstupt v exteriéru MW tl. 220 mm pokud je nad vstupem dalsi patro, pokud '
ne pak MW tl. 100 mm

Uprava hlavniho vstupu do bloku A — provedeni nové stény v Urovni predsazenych sloupt —
zvétSeni prostoru zadveri, osazeni novych hlinikovych vstupnich stén — 1x v obvodové sténé,
1x v interiéru, nova keramicka dlazba prostoru s ¢isticimi zénami, stény budou provedeny

shodnou konstrukei jako MIV

odstranéni podlahového souvrstvi balkonu bloku F, zatepleni desky izolantem tl. 50 mm,
provedeni nové podlahy s protiskluznou dlaZzbou, stérkova hydroizolace, nové zébradli z

Zarové zinkovanych profila

hydraulické vyregulovani otopné soustavy

b) Konstrukcni a materidlové ieSeni

Nosné konstrukce objektu, oplasténi - konstrukéné se jedné o skelet MS-OB, s Zelezobetonovymi
sloupy 400 x 400 mm, zavétrovany Zelezobetonovymi ztuzujicimi sténami tl. 150 mm.
Obvodovy plast je tvofen z keramickych sendvicovych panela tl. 260 mm, doplnény v
podzemnich c¢astech zdivem z keramickych blokd tl. 375 mm. Je patrné lokalni poSkozeni
obvodového pléaste u terénu, kde je patrny vliv vlhkosti zptisobeny odstiikujici srdZzkovou vodou.
Obvodovy plast’ nevyhovuje poZadované hodnoté U dle CSN 73 0540-2 (2011).

Povrchove Upravy - povrch stavajicich objekti tvoii biizolitova omitka v béZzovém odstinu, sokl a
Cast stén je obloZena kabiincovymi pasky. Parapety oken ve vSech objektech jsou opatieny
pozinkovanym oplechovanim. Stiechy jsou odvétrany otvory v atikovych panelech.

Stiechy - na objektu se nachazi prevazng dvouplastové strechy, dolni plast je tvofen stropni
konstrukci nad nejvy$Sim podlaZzim, horni plast pak Zelezobetonovymi panely uloZenymi ve spadu
na nosnych sloupcich. Pavodni krytina je tvotena souvrstvim asfaltovych pasu, které byly lokalng
zpravovany. Oplechovani atik, deStové svody a hromosvodni soustava jsou puvodni. Vady
prozatim nezptisobuji poruchy stiechy. Na stirechach je velké mnoZstvi bodovych kopulovych
svétliki a jeden svétlik sedlovy liniovy, umistény mezi svislymi sténami. Tepelné vlastnosti
konstrukci nespliuji pozadovanou hodnotu U dle CSN 73 0540-2 (2011).

Vyplné otvorn - Stavajici okna jsou puvodni dievéna zdvojena, ¢lenéna na horni ¢ast kyvnou a
spodni sklapéci dil. Okna se zanedbanou udrZbou, poddimenzovana konstrukce rdma s velkymi kiidly
vede u nékterych oken k nefunkénosti zavirani. U télocviény v bloku G jsou vyplné kovové. Vstupni
dvefe jsou ocelove, prosklené, s nadsvétlikem, olistované hlinikovymi listami. Vyplné otvort

nespliuji pozadavky CSN 73 0540-2: 2011 na souginitel prostupu tepla U.
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Meziokenni izolacni vloZky - jde o pilite z pomocné ocelové konstrukce, s vloZenou tepelnou
izolaci a probarveného skla v Sedé barvé. VVngjsi lic je olemovéan dievénymi listami.

Prvky nespliiuji poZzadavky CSN 73 0540-2: 2011 na soucinitel prostupu tepla U.

Anglické dvorky - Prosvétleni suterénu bloka A a F je tvofeno pavodnimi anglickymi dvorky. Ve
dvorcich je patrné poSkozeni vihkosti. Spadovani vodorovné plochy je pravdépodobné nedostacujici,
napojeni na kanalizaci je na mnoha mistech zaneseno, povrchova Uprava dvorku neni dostacujici.

Okapovy chodnik je casteéné tvoien puvodni betonovou dlaZzbou. Je patrné pieloZzeni
okapového puvodniho chodniku, ktery tak neplni dostate¢né funkci ochrany soklové ¢ésti zdiva v
kontaktu s terénem a odvodnéni této plochy. U c¢asti obvodu budovy byly provedeny nové
zpevnéné plochy z betonové zdmkové dlazby, ktera je v dobrém stavu.

Na objektu nejsou patrné trhliny ¢i jiné statické naruseni.

Soucasny stav nosnych konstrukci nebrani provedeni regenera¢nich praci, naopak, predevsim
zatepleni celého objektu vyrazné prodlouzi Zivotnost nosné konstrukce, odstrani se pusobeni

silovych uginkua na konstrukci zptusobenych teplotnimi vlivy.

c) Mechanicka odolnost a stabilita
V pribéhu regenera¢nich praci nedojde k z&sahu do nosné konstrukce objektu. Mechanicka

odolnost a stabilita objektu tak nebude dotéena.
B.2.7 Technické a technologické zatizeni
V ramci stavebnich Gprav nebudou provadény ani upravovany technické ani technologické zafizeni

B.2.8 PoZarné bezpecnostni FeSeni

PoZarn¢ bezpecnostni feSeni je feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.

B.2.9 Zasady hospodai‘eni s energiemi

Uspora energie a ochrana tepla je zasadni otazkou této ¢asti Gprav objektu. PoZadavky jsou
prevzaty z energetického auditu. Po provedeni navrhované regenerace objekt bude spliiovat

poZadavky na energetickou narocnost budovy. Viz energeticky audit.

B.2.10 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi

Regeneraci nedojde ke zmenseni prosklenych ploch tudiz neni nutno posuzovat denni osvétleni.
Regenerace objektu svym charakterem a vybavenim spliuje poZadavek bezpe¢ného uZivani.
Regenerace svym charakterem a vybavenim neteSi ochranu proti hluku, pouzitymi vyplnémi otvora

vSak vyrazné pozitivné ovliviiuje i tento aspekt.
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B.2.11 Ochrana stavby pred $kodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi

Nejsou zndmy Zadné Skodlivé vlivy vngjSiho prostiedi, které by poSkozovaly objekt ¢i jeho dilci
Casti ¢i povrchové Gpravy. PouZiti souc¢asnych obvyklych konstrukénich postupi, kvalitnich ovérenych

materialt a certifikovanych systému prodlouZi Zivotnost takto regenerovaného objektu.

Po dokonceni veSkerych praci spojenych s revitalizaci objektu se nepiedpoklada zvysené zatizeni
Zivotniho prostiedi provozem domu, nebot’ nedojde k navy3eni jeho kapacity. Odpady vzniklé béhem
realizace budou tfidény a odvaZeny na tizené sklddky. Bé&hem vystavby budou vznikat odpady bézné
u stavebni vyroby. Tiidéni odpadtd bude probihat p#imo na stavenidti, skladovani bude
zajisteno v kontejnerech. Pro zneSkodnéni piipadnych nebezpeénych odpadi bude smlouvou zajisténa
odborné firma opravnéna pro tuto ¢innost.

Jednd se predevsim o obalové materidly (folie, prazdné kartuSe od stavebni pény), kusy staviv
(plynosilikat), zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadi je uveden v néasledujicim vyctu, katalogova
¢isla odpovidaji priloze ¢.181 - Katalog odpada z Vyhlasky 381/2001 Sb.

Kéd odpadu  Odpad Likvidace

08 04 10 Jiné odpadni lepidla a tésnici materialy fizena skladka
101103 Odpadni materialy na bazi skelnych vlaken fizend skladka
150101 Papiroveé a lepenkove obaly fizena skladka
1501 02 Plastové obaly tizena skladka
16 01 99 Odpady jinak bliZze neurc¢ené fizena skladka
170101 Beton fizend skladka
170103 TaSky a keramické vyrobky fizena skladka
170201 Dievo fizena skladka
1702 02 Sklo fizena skladka
17 0302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 fizena skladka
17 04 05 Zelezo a ocel kovosrot

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 05 fizena skladka
17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01-03 fizena skladka

Piesné misto likvidace odpadu bude stanoveno realiza¢ni firmou.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
Pro ucely vlastni revitalizace nebudou vyvolany poZadavky na provedeni pieloZek tras
inZenyrskych siti.

B.4. Dopravni fesSeni

Z dtivodu minimalniho omezeni provozu Skoly byl po dohod¢ s feditelem Skoly uréen prostor pro
zafizeni staveni$té v arealu na zpevnénych plochiach mezi bloky E,F,G. Stavba bude zasobovéna u

ulice Svazna po komunikaci kon¢ici na ploSe mezi bloky E,F,G. V pfipad¢, Ze by chtél dodavatel
11
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vyuzit i jiné komunikace pro zasobovani stavby, je po dolozeni souhlasu spravct siti a komunikaci,
feditele Skoly a mistni méstské ¢asti mozné vyuzit i tyto, avak vyluéné na vlastni naklady bez naroku

na viceprace.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) Terénni tpravy nebudou provadény.

b) Po dokonéeni stavebnich praci bude provedeno oseti po§kozenych travnatych ploch.

B.6. Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Béhem vystavby se docasné zvysi praSnost a hluénost v okoli objektu. Investor ve spolupraci
s dodavatelem ucini takova opatieni, aby byly tyto negativni G¢inky na okoli minimalizovany.

Pfi montadznich pracich muaZe dojit k lok&lnim poSkozenim a znecisténim stavajicich
zpevnénych ploch. Po dokonéeni regenerace budou poskozené plochy opraveny dodavatelem.
Nedojde ke sniZzeni poétu parkovacich ploch.

Stavebni prace nebudou vyzadovat protfezani vzrostlé zelené v té&sné blizkosti domu branici
postaveni leSeni.

Zatizeni civilni ochrany obyvatelstva jsou feSena v ramci sidelniho celku a jsou v kompetenci
utradu mistni spravy daného Gzemi.

Zustane zachovano stavajici verejné osvétleni.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Stavba bude oplocena a znepiistupnéna vetrejnosti.
B.8. Zasady organizace vystavby

Viz samostatna ptiloha.

Stavajici vnitfni technické vybaveni objektu

i Vodovod a kanalizace
Dojde k provedeni novych stieSnich vpusti. Svody u podstieSnich zlabti budou provedeny taktéZz

nové, z eloxovaného plechu tl. min. 0,7 mm.
ii. Plyn
Nebude provadéno.
iii. Elektroinstalace — silnoproud, slaboproud
U vstupii do objektu bude osazeno nové osvétleni s napojenim na pohybova ¢idla.

Predokenni Zaluzie budou napojeny na stavajici zasuvkové okruhy v u¢ebnach. Rozvody budou

vedeny Vv listach. Napojeni véetné ovladani na kli¢ bude feseno a ocenéno v dodavce Zaluzii.
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V rozSireném prostoru zadveti budou osazeny provedeno nové osvétleni prostoru, s funkci
unikovou a protipanikovou dle poZadavka PBR. Veskeré prostupy pozarng délicimi konstrukcemi

budou tadn¢ poZarné utésnény.

iv. Vytapéni a TUV

Po zatepleni domu je nutné provést nové hydraulické vyregulovani otopné soustavy. Doporuéeni
pro budouci Upravy jsou stanoveny energetickym auditem.

V rdmci zvétSeni 2 ks vyplni bude nutné provést Gpravu topnych téles pied vyplnémi. Postup bude
stanoven na misté. Dojde k pteloZeni topného télesa na pfilehlou zed'. V piipadé poSkozeni topného

télesa bude osazeno téleso nove, véetné kotveni a napojeni na trubni rozvody.

V. Vzduchotechnika

Nebude provadéno. Doporuceni pro budouci Upravy jsou stanoveny energetickym auditem.

vi. Hromosvody

Predpoklada se osazeni kompletné nové jimaci soustavy a novych svodnych vodi¢t na fasadu,
véetné napojeni na uzemnéni. Po preméieni se v piipadé potieby provede nové uzemnéni a jeho
opétovné preméieni. Montaz bude provedena v souladu s CSN EN 62305 - Ochrana pred bleskem,
CSN 34 1390, CSN 35 7612 a CSN 35 7615 a souvisejicimi predpisy. Po skonéeni montaze je nutné
provést vychozi revizi. Béhem realizace (demontdZze a montaZze nového) musi byt soustava vzdy

Sasteéné funkéni.

VSeobecna upozornéni
Stavba bude provadéna dle platnych CSN, pro provadéni stavby jsou zavazné piedevsim zde uvedené
normy:
e CSN 73 0202, CSN 73 0203, CSN 73 0204, CSN 73 0210, CSN 73 0212, CSN 73 0225, CSN
73 0250, CSN 73 029 — Piesnost geometrickych parametri ve vystavbé.
e CSN 73 2520 Drsnost povrchii stavebnich konstrukci
e CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci
e CSN 73 2602 Zhotovovani tenkosténnych ocelovych konstrukei
e (SN 73 2901:2005 Provadéni vngjsich tepelng izolagnich kompozitnich systémt (ETICS)
e CSN 738101 Leseni
o CSN 738102 Pojizdna a volné stojici leSeni
e CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce
o (SN 73 8107 Trubkova leseni
e CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni
e CSN 73 8120 Stavebni plosinové vytahy
e CSN 73 0540-2:2011 Tepelna ochrana budov — Cést 2: Pozadavky
e CSN 73 3610 Navrhovani klempiiskych konstrukci
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e CSN 74 3305 Ochranna zébradli
e CSN 74 7640/21:2002 Domovni schranky
Predepsané zkousky:

e CSN 73 2577 Zkouska piidrznosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci k podkladu

CSN 73 2518 Zkouska vodotésnosti povrchové tpravy stavebnich konstrukci

CSN 73 2579 Zkouska mrazuvzdornosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukei
CSN 73 2580 Zkouska prostupu vodnich par

ETAG 004 Odtrzné zkousky podkladu ETICS

ETAG 014 Vytazné zkousky kotev ETICS

Pro provddéni praci ve stavebnictvi se dale vztahuji nasledujici vyhlasky a zakony:

¢ VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

¢ Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby

e Sdéleni Federalniho ministerstva zahraniénich véci ¢ 433/1991 Sh., o sjednani Umluvy o
bezpe¢nosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (¢. 167).

e Zakon ¢&. 360/1992 Sh., o vykonu povoléani autorizovanych architekta a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyri a techniki ¢innych ve vystavbé, ve znéni zakonu ¢. 164/1993 Sh., ¢.
275/1994 Sb., usneseni Poslanecké snémovny ¢&. 276/1994 Sh. a Nalezu Ustavniho soudu &.
168/1995 Sb.

e Sdéleni MMR ¢. 54/2000 Sh., jimZ se uveiejiuje seznam okresnich a obecnich Gfada, které jsou
stavebnimi Ufady ke dni 1. ledna 2000.

e Zéakon ¢. 262/2006 Sh. Zakonik prace

e Z&kon ¢. 183/2006 Sb. Stavebni zdkon

e Zakon ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pti praci).

e Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich

e Vyhlaska ¢. 571/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2003 Sh., kterou se stanovi podminky
k zajisténi BOZP a bezpecénosti provozu pti svislé dopravé a chuzi.

o Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. o zdkladnich poZadavcich bezpeénosti prace a technickych zatizeni

e Zakon ¢. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané v platném znéni

¢ VyhlaSka 246/2001 Sh. o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti
o Nafizeni vlady 272/2011 o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény, nebo Upravy projektu vyvolanych
vysledky dodate¢ného prizkumu ¢i zjiSténich provedenych pii realizaci navrZzenych stavebnich Uprav.

Stejné tak budou-li zjistény skute¢nosti, které nebyly znamy pii provadéni ptipravnych a projekénich
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pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouZit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pii béZzné (drzbé zarucend poZadovana mechanickd pevnost,
stabilita, pozZarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi,
bezpec¢nost pti uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. VVSechny pouZzité materialy a vyrobky
musi mit atest, popiipadé prohlaSeni o shodé. Tyto dokumenty budou piedany investorovi.

Pii provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni vyrobct poptipadé
dovozci materialt a vyrobkd. Soucasti dodavky stavby jsou veSkeré poZadavky uvedené v
poZarni zprave, napi. hydranty, hasici pristroje apod. Béhem realizace stavby je nutno ug¢inné vétrat
vniténi prostory stavby a neprodysné je nezavirat, aby byl zajistén trvaly odvod péry z vysychajicich
stavebnich konstrukei.

Zédménu materiali navrZzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické
strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné do stavebniho deniku.
Jakékoliv zmény nebo Upravy technického teSeni je nutné projednat s profesnim projektantem,
hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pted zapocetim praci.

Veskeré rozmery konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z duvodu
zajisténi plynulosti vystavby a piedchazeni neZadoucich udalosti projektant doporucuje konzultovat
veskeré prace pied jejich zapocetim i v prab&hu vystavby se zastupcem majitele objektu.

Pokud bude pFi provadéni stavebnich praci zjisténa vyrazna konstrukéni nebo staticka
porucha stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokynii statika
— autorizované osoby (autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude
postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné inosnosti nosnych konstrukci.

Nedilnou soudasti tohoto projektu je poZarné bezpeénostni feseni stavby. Dodavatel se pied
zahéjenim stavebnich praci s touto zprdvou sezndmi a bude pti realizaci respektovat jeji poZzadavky.

Podobné se dodavatel seznami s projekty jednotlivych profesi.

Vii. Provozni opatreni, tdrzba, pouéeni

Prosklené plochy je nutné dvakrat rocng &istit, otvirava kiidla oken v rdmci b&Zné
Udrzby z vnitinich prostor objektu. Prosklené neotviravé plochy se budou ¢istit z venku, ve vyssich
podlazich odbornou firmou. Je nutné provadét pravidelnou prohlidku a ¢iSténi vpusti na stiese, dale
obnovovat natéry a malby, piedevSim ochranné natéry venkovnich konstrukci ocelovych,
drevénych a klempitskych. Budou kontrolovany a udrZzovany tmelené spoje v periodach cca 3 roky.

Stavbu je moZno uZivat jen béZnym zptisobem a pouze k takovym ucéelum, ke kterym byla uréena.

PiedevSim nesmi dojit k svévolnému zasahu obyvatel domu do kontaktniho zatepleni, konstrukci
podlah lodZii a balkoni, zdmeénickych prvkia a do ramid novych plastovych oken. V takovémto
piipadé hrozi ztrata zaruky, ktera je na provedené dilo poskytnuta dodavatelem.

Provedenim navrZenych opatieni, piedeviim vyménou oken a zateplenim objektu se zméni

mikroklima v mistnostech. Z davodu rizika zvySeni koncentrace CO2, zvySeni relativni vlhkosti je
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nutné zajistit dostateéné vétrani. V zimnim obdobi se doporuduje intenzivni kratké vyvétrani, které
zajisti kompletni vyménu vzduchu, ale soucasné nesnizi teplotu v interiéru, z davodu akumulace tepla
v obvodovych a vnitinich sténach. Vzhledem k zatepleni objektu (a zvySeni povrchové teploty stén) se
v zimnim obdobi neptedpoklada vznik plisni v kritickych mistech konstrukce (kouty, rohy), ale pfi
nespradvném uzivani bytu (omezené vétrani, suSeni pradla v mistnosti, velké mnoZzstvi

pokojovych rostlin, vaieni bez odvétravani par, chov zvifat atd.) toto riziko nelze vyloucit.

V Bfeclavi dne 15. 11. 2013

Ing. Jiii Ciprys
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