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D. TECHNICKA ZPRAVA DOKUMENTACE STAVBY

Zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb.

D.1. Uéel objektu

Ucel objektu zistava stavajici, pro obcanskou vybavenost. Modernizace se nedotkne funkéniho
feseni. Na architektonicke a vytvarné feSeni bude mit vliv pfedevsim zatepleni objektu, nové vyplné
otvorii a nové celkové barevné reSeni fasady.

Kapacity, uzitkové plochy ani orientace se stavebnimi Upravami nezméni, stejné tak konstrukéni

feseni zastane zachovano.

D.2. Technické a konstrukéni FeSeni objektu

Zasadnimi pracemi v rdmci revitalizace jsou predevsim — zatepleni obvodového plasté domu,
zatepleni stiech, vyména pavodnich vyplni otvord, vyzdéni meziokennich vlozek, Uprava vstupnich
prostor a hydraulické vyregulovani otopné soustavy.

Technické teseni regenerace vychazi z pouZiti soucasnych obvyklych konstrukénich postupt,
budou pouzity kvalitni oveérené materidly a certifikované systémy s dlouhou dobou Zivotnosti.
Modernizace byla navrzena tak, aby vSechny konstrukce obvodového plast¢ mély piiblizné stejnou
Zivotnost. Nedojde tak k degradaci navrzenych konstrukci ponechanim stavajicich prvka s jiz
omezenou Zivotnosti, jejichz oprava by si vyZadala nepfiméiené vysoké naklady a nestandardni
kompromisni technicka feSeni.

Pokud jsou ve vykresové &asti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve
vykazech vymér vyjimeéné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze k upfesnéni specifikace
technického a kvalitativniho standardu. MuZe byt pouZito i jinych, kvalitativné a technicky

obdobnych #eSeni, toto viak musi byt odsouhlaseno s investorem a projektantem.

D.2.1. Sanace obvodového plasté

Rozsah téchto praci bude pied jejich zahjenim piesné stanoven na misté stavby. Je nutno proveést
kontrolu celé nadzemni ¢asti budovy az po atiku.

Budou odstranény veSkeré nesoudrZné ¢asti obvodového plaste.

V pFipadé poSkozeni Zelezobetonovych prvki bude provedena sanace mist, kde je porusena kryci
vrstva ocelové armatury:

e naruseny beton se odstrani na zdravou ¢ast

e provede se ociSténi tlakovou vodou

e mechanicky se odstrani koroze vyztuZze na zdravé jadro a opatii se ochrannym antikoroznim

natérem
e povrch se doplni reprofila¢ni maltou v ptislusnych vrstvach s aplikaci spojovaciho mustku mezi

vyztuZi a opravnou hmotou
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U suterénniho zdiva a anglickych dvorka je nutno provést kontrolu svislé hydroizolace a v piipads

nutnosti provest hydroizolaci novou s napojenim na stavajici funkéni hydroizolaci.

D.2.2. Zatepleni nepriisvitného obvodového plasté
Pitipravné préace
e pred zahajenim praci budou provedeny vytazné zkoudky, které stanovi druh pouZitych
hmoZdinek (je nutné zohlednit v rozpoctu stavby)
¢ budou provedeny vzorky fasadnich barev piimo na fasadé objektu a odsouhlaseny investorem
DemontézZni préace branici aplikaci ETICS (pi‘ed zah&jenim zateplovacich praci)
e demontéZ drobnych konstrukci brénici aplikaci ETICS (napi. drZzaky vlajek, informaéni tabule
satelitni antény, VZT rozvody atd.). Po provedeni zatepleni budou odivodnéné prvky osazeny
zpét na fasadu.

Uprava stavajicich prvka monitorujicich statiku objektu. Bude provedeno po konzultaci s
firmou, kterd objekt monitoruje. Piedpoklad provedeni zaméieni prvka, osazeni distan¢niho

Sroubu pies ETICS a opétovné osazeni prvku.

docasné odstranéni okapovych chodnikt z betonové zamkové dlazby, vybourdni okapového
chodniku z betonové dlazby, odkryti soklové ¢asti zdiva do hloubky min. 300 mm pod

upraveny terén

odstranéni dlaZeb z Teraco dlazby u vstupt do objektu

odstranéni oplechovani parapeti oken

odstranéni zabradli u anglického dvorku bloku A
Zdici prace
Bude provedena nova vstupni sténa u hlavniho vstupu do objektu A (viz odrazku ,,vyzdivky*), a to
po vybouréni stavajici dlazby a vyrovnani plochy u vstupu cementovou stérkou. Bude provedena nova
hydroizolace podlahy pod nové osazovanou sténou, ktera bude piechazet na vnéjsi sténu suterénu do
hloubky min. 150 mm.
e meziokenni izola¢ni vloZky: budou provedeny ze sendvi¢ového panelu tl. 230 mm s vloZkou
z tepelného izolantu;
0 vngjSi povrch: ETICS s tepelnou izolaci tl. 60 mm;
0 vnitini povrch: parotésna folie, SDK deska tl. 12,5 mm, malba
o vyzdivky: budou provedeny ze sendvic¢ového panelu tl. 230 mm s vlozkou z tepelného izolantu;
0 vngjSi povrch: ETICS s tepelnou izolaci tl. 200 mm;
O vnitini povrch: parozabrana, SDK deska tl. 12,5 mm, malba
o vyzdivky na Sitku puvodniho zdiva: plynosilikatové tvarnice, Sitky odpovidajici pavodnimu
zdivu (také zvyseni parapetu dvefi strojovny vytahti o 300 mm)
e nadezdéni atik jednoplést'ovych strech: cihelné pIné tvarnice tl. 300 mm
e vybourani parapetni ¢asti u bloku D pro osazeni novych vstupnich dvefi (v misté pavodni
3
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okenni vypln¢)

Fasada objektu
o zatepleni objektu s vyjimkou soklu - ETICS - material EPS-F / MW v tl. 50, 60 a 200 mm

(0]

fasada objekti: EPS-F / MW tl. 200 mm, izolant ukon¢en 300 mm nad upravenym
terénem

nad vstupy bude proveden svisly pas z MW tl. 200 mm, dale vodorovny pés vysky
500 mm pod oplechovéanim atiky z MW tl. 200 mm

meziokenni pilite EPS-F tl. 60 mm

osténi oken: EPS-F tl. 50 mm

zatepleni dotaZzeno aZz po horni hranu atiky, kde bude navazovat na zatepleni
stiechy

nutno osadit dilata¢ni listy v misté dilatacnich spoja jednotlivych blokt

pouZiti mineralni izolace bude dle poZarné-bezpeénostnino feSeni, blize viz
vykresy pohledi — novy stav

e zatepleni podhledu v exteriéru - ETICS - MW tl. 100 a 220 mm

(0]

(0}

u podhledd, nad kterymi je vytapény prostor bude provedeno zatepleni tl. 220 mm,
u ostatnich bude provedeno v tl. 100 mm

zaméreni a vyroba novych vyplni otvord musi uvaZzovat s tloustkou zatepleni
podhledu (i stén v mistech koutt budovy)!!

o zatepleni soklu - material XPS tl. 180 mm

(0]

(0]

(0}

horni hrana soklu je umisténa 300 mm nad Urovni upraveného terénu

extrudovany polystyrén je nutno pouZit do hloubky min. 200 mm pod upraveny
terén,

u Zelezobetonovych zpevnénych ploch s dlazbou bude XPS dotaZen po odstranéni
dlazby aZz po nosnou Zelezobetonovou desku podlahy, poté bude provedeno
poloZeni nové dlazby

povrchova Uprava fasady - silikonova tenkovrstva probarvend omitka

povrchova Uprava soklové ¢asti — mozaikova omitka

zatepleni ¢asti nad vodorovnym povrchem: bude do vySky 150 mm nad povrch vodorovné

plochy provedeno z XPS tl. 0 20 mm mens3i nez je tl. zatepleni ptilehlé stény

do vy3ky 2 m nad upraveny terén budou na sténach provedena antivandalska opatieni

(podomitkové rohové listy a.p.)

Vyplné otvori

zatepleni osténi otvori

zatepleni nadpraZi otvor

zatepleni parapetii nové osazenych plastovych oken

osténi, nadpraZi otvort i parapety budou zatepleny v tl. 50 mm

4
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¢ hrany okennich otvort u ETICS budou feSeny listami — rohové svislé, vodorovné s okapnic¢kou

a parapetni.

Klempiiske prvky

o vné&jSi parapety

(0]

Plastové prvky

material poplastovany plech t1.0,7 mm s ukon¢enim pro napojeni na izolant a
omitku osténi

provedeni - celoplodné nalepeni na prestérkovany polystyren bitumenovym
lepidlem

pii volbé materidlu parapetu nutno proveéiit snadenlivost plechu na rozpoustédla
obsazené v lepicim tmelu

pred piesahem plechu pies ETICS bude umisténa komprimacni paska — soucast
parapetni listy

vzdalenost odkapavaci hrany (definované CSN 73 3610) oplechovani parapetii
bude min. 30 mm. Na vySku objektu nesmi ptesah parapetu ustupovat. Parapet
bude vyspadovany smérem od okna ve spadu min. 5,5%.

préace s plechem se budou fidit CSN 73 3610 Navrhovani klempiiskych konstrukei
a pokyny vyrobce plechu

o odvétraci VZT miizky

(0]

zdavodu zmeény  typu  stiechy

z dvouplastové na jednoplastovou
bude polovina vétracich miizek
zaslepena  piifezy z  tepelného
izolantu

ostatni otvory ve sténé bude .
prodlouZzeny na novy lic ETICS,
dovnitt bude osazena novodurova
trubka s odvodnénim smérem pied

fasadu, bude ukoncena okapovym

nosem

na fasadé bude otvor kryt novou bilou kruhovou plastovou VZT miizkou se sitkou
proti hmyzu (var. muZe byt feSeno materidlovou obmeénou), prostup mezi trubkou a
ETICS musi byt dikladné utésnén, aby nedochézelo k zatékéani do ETICS!

miizka bude upravena pro hnizdéni rorysu a netopyrti vytvotfenim prilezného
otvoru velikosti 100x30 mm a mechanickym pticnym zbrouSenim dolniho lice
miizky, viz. foto.
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0 U odvetrani stiechy otvor bude navazovat na pavodni vodorovnou ¢i svislou vétraci

Stérbinu

Zamecnické prvky
e nad stavajicim anglickym dvorkem bloku A bude provedena ocelova konstrukce stiiSky, s
krytinou z polykarbonatu s neskapavajici povrchovou Upravou. Konstrukce bude kotvena k
obvodovému plasti objektu, krytina bude provedena s piesahem min. 150 mm pies vnéjsi
okraj dvorku; na fasadé bude provedeno oplechovani dilatované od krytiny s presahem min.
40 mm ptes krytinu; vySka dolni hrany stiSky bude osazena min. 150 mm nad hornim licem
stény dvorku; spad min. 8,0%, odvodnéni na terén
¢ budou osazeny nové ocelové vétraci mrizky s protidestovou Zaluzii a se sitkou proti hmyzu
Technické vybaveni
o venkovni osvétleni na fasddach ztistane zachovano a v ramci zatepleni se piepoji na novy lic
ETICS. Bude provedeno nové napojeni osvétleni na pohybova cidla.
Bude proveden ochranny natér stavajicich zameénickych i klempiiskych prvka v barvé dle

barevného feseni.

D.2.3. Vyplné otvoru
Skuteéné rozméry jednotlivych prvka musi byt pi‘ed vyrobou zaméreny na stavbé!
Bouraci prace
¢ postupné demontéZ ptivodnich dievénych a plastovych oken
¢ vybourani miize a meziokennich izola¢nich vloZek s nosnou ocelovou konstrukci
¢ vybouréni ocelovych vstupnich stén hlavnich vstupa
e zvé&tSeni otvoru - vytezani stavajiciho panelu, u nové navrzenych dveii do bloku D a u zvétSeni
okna bloku E
Vyplné otvori
e stavajici dfevéna zdvojena okna budou nahrazena plastovymi (6 az 8komorovym ramem s
izolagnim trojsklem), s celkovou hodnotou max. Uw = 0,8 Wxm?xK™. Né&kterd okna budou
o0sazena s vn&jSim bezpe¢nostnim ¢i prasvitnym sklem, viz vypis vyplni otvora

je nutno provést dasledny navrh kovani oken s moZnosti zajisténi kiidla proti otevieni détmi

na jiznich fasadach blokia B, C, D a D1 budou osazeny vngjSi predokenni Zaluzie s elektrickym
ovladanim, vySka kapsy pro Zaluzii, tvar lamel, vySka plného profilu okna bude stanovena
v rémei realizagni projektové dokumentace a bude zohledn&na pii provadéni ostsni i pied

vyrobou novych oken

u oken s dolni sklopnou ¢asti budou horni kiidla osazena pouze otevirava (bez sklopné funkce)

u oken kuchyné a jejiho zazemi a pripravny budou osazeny sité proti hmyzu

stavajici ocelové a dievéné dveie zasklené jednoduchym sklem budou nahrazeny dvermi z

hlinikovych eloxovanych profili s pferuSenym tepelnym mostem, s celkovou hodnotou max.
6



ZATEPLENI ZAKLADNI SKOLY CIPRYS s.r.0.
Svazna 9, Brno 634 00 Lidicka 1, Breclav 690 02
projektova dokumentace pro provadéni stavby Tel.: 519 322 162, e-mail: info@ciprys.cz

Uw = 1,4 WmK™. Dveini prosklena kiidla budou mit plnou vyplii do vysky min. 300 mm
nad podlahu. Zaskleni oboustrannym bezpecnostnim sklem. Prahova pirechodova lista s

prerusenym tepelnym mostem.

e nové vstupni dvere (na dnikové cesté) musi dle ¢l. 5.5.9, CSN 73 0810, mit ve sméru Gniku
(tedy z vnitfni strany) kovani, které umozni pii ohroZeni pozarem otevieni dveii ru¢né ci
samocinné (bez uZiti nastroji), at’ uZ je uzavér bézné zamceny, zablokovany ¢i jinak zajistény
proti vloupani apod. Site Gniku s timto kovanim je patrna z grafické &asti poZarné-
bezpe¢nostniho teSeni a je uvedena také ve vypisu vyplni otvora

« nové dveie vedouci na stiechu budou kovové s vloZenou tepelnou izolaci, min. U = 1,9 Wm?K™

e v ramci projektu pro stavebni povoleni je nutno provést posudek denniho osvétleni u mistnosti,
kde dochazi ke zmen3eni plochy otvori, zejména u Saten v bloku A a u mistnosti tésné¢ nad
Urovni stiechy, kde bude vySka oken zmenSena vlivem zvy3eni parapetu oken. U Saten a je
pozadavek na cinitel denni osvétlenosti Demin = 0,5% a Dem = 2%. Vzhledem k t&émto
relativné nizkym poZadavkiam bylo navrzeno zmen3eni plochy oken v INP bloku A. U uéeben
pak bude nutno posoudit nutnost piipadného zvétSeni plochy oken na misto MIV.

Bliz3i popis téchto konstrukénich prvki je uveden ve vykrese VYPIS VYPLNI OTVORU.

Zaluzie

e na jiznich fasaddach bloka B, C, D a D1 budou osazeny vnéjsi predokenni Zaluzie ve vodicich
listach, vySka kapsy pro Zaluzii, tvar lamel a vySka pIného profilu okna bude stanovena
v ramci realiza¢ni projektové dokumentace a bude zohlednéna pii provadéni osténi i pied
vyrobou novych oken

¢ ovladani piedokennich Zaluzii elektrické

¢ na ostatnich oknech uceben, kabinett, jidelny a zdzemi kuchyné budou osazeny Zaluzie vnitini
fetizkové, barevnost dle vybéru investora

e Zaluzie budou osazeny tak, aby nedoSlo k pieruSeni navrzeného zatepleni fasady, véetné
napojeni izolantu na okenni vyplné

e piesna specifikace dopliki oken bude predloZena dodavatelem investorovi k odsouhlaseni

Obecné zakladni pokyny:

o vnitini styk rdmu s osténim a nadprazim bude zalepen parotésnou paskou a zednicky zapraven

zvenku bude tepelny izolant min. t1.50 mm doraZen na ram pies komprimacni pasku, ktera je
soucasti zac¢istovaci tzv. APU listy. Tento styk nebude dotmelovéan!

e v piipadé zateplovani objektu az po zimnim obdobi se vngj§i styk ramu okna s osténim a

nadprazim oSetti ochrannou diflzni paskou. Poskozeny stavajici parapetni plech se v tomto

ptipadé odetii hlinikovou kryci liStou.

kotveni oken bude probihat na z&kladé predpisu vyrobce oken, bude splnén zejména bod 3 § 9
vyhl.268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby.

musi byt dodrZeny poZadavky vyhlasky 410/2005Sh.
7
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¢ vnitini parapety budou plastové, prislusné hloubky a budou soucasti dodavky oken!

e stavajici kryty topnych téles budou demontovény, zkraceny a zpétné osazeny (zateplenim a
vyregulovanim otopné soustavy dojde ke sniZeni teploty topné vody, ptipadnd moZnost
UpIného odstranéni krytu téles bude konzultovana s hygienikem)

Poznamka:

e Pii vybéru typu leSeni je potiebné zohlednit skute¢nost, Ze ne vdechny okenni ramy (zejména u
sestav oken) bude mozZné piemistit pies interiér budovy, vybrané leSeni by tedy mélo
umoziovat manipulaci s ramem i z venkovniho prostoru!!

Skuteénéparametry,oteviravostkiideladalSizményvyplniotvorabudoupiedloZenydodavatelem

a odsouhlaseny investorem.

D.2.4. Zatepleni stfech

Stredni plast’ bude teSen jako celek — systém. Dodavatelem strechy navrZena skladba bude
konzultovana s vyrobcem hydroizolace a s projektantem, budou provedeny vytazné zkousky, které urci
kone¢ny zpisob kotveni nového souvrstvi.

V budoucnu je uvaZzovano na stiechach bloka C, D a D1 s osazenim solarnich paneli, tento aspekt
musi byt zohlednén pii volbé tepelného izolantu stiechy (bude proveden vypocet zatiZeni izolantu
patkami systému a dle vysledkti bude stanovena pevnost izolantu).

V budoucnu je uvaZzovano na vysSich strechach bloka E a F a na celé stieSe bloku G s provedenim
extenzivniho ozelenéni, proto musi byt na téchto stiechach provedena foliova hydroizolace s odolnosti
proti prorustani kotinkt. Také bude z tohoto diavodu provedeno nadezdéni stavajicich atik a zména
zpusobu odvodnéni ze zaatikovych Zlabt na vnitini vpusti. Plocha stiechy musi byt v mistech zmény
zpusobu odvodnéni piespadovana k nové navrZzenym vnitinim vpustem, které musi byt napojeny na
stavajici kanalizaci. Reeni bude upiesnéno realizaéni dokumentaci.

Nejprve bude provedeno ocisténi povrchu, odstranéni stavajicich klempitskych prvka, odstranéni
stavajicich hromosvodut. Ze stavajiciho potrubi vpusti budou odstranény vrstvy starych asfaltovych
past, které zmenduji prafez potrubi. Stavajici solarni panel na stieSe bloku D1 bude odstranén.

Prespadovani povrchu stiechy pomoci Klini z EPS stabilizovaného bude navrZzeno po ptresném
vySkovém zamgteni celé plochy nivela¢nim pristrojem. Je nutno odstranit veSkeré bezodtokové zony
strech jednotlivych budov. Minimalni spad kazdé plochy stiechy je 2%!

Bude provedeno zatepleni stiesniho plasts vrstvou pénového stabilizovaného polystyrenu EPS
stabilizovany v tl. 120+120 mm (celkova tl.240 mm, s prostéidanymi sparami). Zatepleni atik bude
provedeno deskami EPS t1.200 mm, horni lic pak deskami XPS t1.180 mm, s hornim licem
vyspadovanym smérem ke stieSe o sklonu 5,5%.

Svislé stény nad stresni rovinou budou zatepleny shodné s fasadou objektu.

Jako nova hydroizolace bude pouZita folie z mékéeného PVC tl. min. 1,5 mm s piiznivymi
difuznimi vlastnostmi — faktor difuzniho odporu mensi neZ 21 000 [-], mechanicky kotvena, svarovana

horkym vzduchem. Mezi tepelny izolant a hydroizolaci musi byt poloZena geotextilie 0 objemové
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hmotnosti min. 300 g/m? z diivodu nepiiznivé vzajemné chemické reakce obou materiala! V rozich,
koutech apod. budou pouZity ptechodové tvarovky, pomoci kterych bude hydroizolace v téchto
mistech ztuzena. Napojeni hydroizolace na svislé konstrukce bude ieSeno systémovymi listami,
vytazeni bude min. 300 mm nad stteni plast. Napojeni hydroizolace jednotlivych budov bude teSeno
jako dilata¢ni (napojeni na atiku ¢i svislou sténu sousedni budovy)

Kotveni hydroizolace: Na zékladé vytaznych zkouSek se rozhodne o druhu a poétu hmoZdinek.
Budou pouZzity hmoZzdinky s preruenym tepelnym mostem, jejich poctem se zohledni vySka budovy,
v okrajovych a rohovych zonach dojde k navySeni poctu. Navrh kotveni zajisti dodavatel stiechy,
provede autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb.

Oplechovani z poplastovaného plechu bude provedeno v navaznosti na nové zatepleni ETICS
obvodoveho plaste, plech bude svym tvarem branit stékani vody na fasadu pouzitim zavétrné hrany,
bude vyspadovano smérem dovniti ve sklonu 5,5%. Oplechovani musi spliiovat poZadavky na
podélnou dilataci.

Budou osazeny nové systémové plastové vpusti s integrovanym limcem pro napojeni na
hydroizolaci a krytem proti zaneseni necistotami.

Stavajici axialni ventilatory VZT budou odstranény a budou osazeny nové samoodtahové vétraci
hlavice. Kominky odvétrani kanalizace budou odstranény a vyménény za nové z plastového potrubi
(odpada nutnost ochrany hromosvodni soustavou).

Bude proveden ochranny néatér stavajicich zadmecnickych i Klempiiskych prvka v barvé dle
barevného feSeni.

Poklopy vylezii na stiechy budou osazeny nové kovové, Uw=max. 1,9 Wm?K™,

Nové stiesni svétliky nad Grovni stfechy budou osazeny nové, kupolové véetné podstavce s tepelné
izola¢ni funkci, sedlovy nad blokem A atypicky, umistény mezi svislé stény, zateplené izolantem tl.
200 mm, Uw =max. 1,1 Wm?K™.

Stény kominti budou osetteny novou silikonovou omitkou. Bude provedena kontrola hlavy kominu,
v piipadé naruSeni bude provedena nova betonova.

V ramci provadéci dokumentace bude vyfeSen zachytny systém na stfechach.

D.2.5. Upravy vnitfnich prostor
e odstranéni stavajiciho vodorovného odvodnéni kanalizace véetné podpérnych sloupka
z anglického dvorku v interiéru 1S bloku A, oplasténi svislého svodu SDK deskami
e provedeni nové protiskluzné podlahy v nové vytvoieném zadveri bloku A a v prostoru mezi
vstupnimi dveimi, véetné ¢isticich zon pro hrubé ¢isteni
0 podlaha: po ocgisteni povrchu bude proveden penetra¢ni natér podlahy, osazeni
rostu gistici zony, poloZeni protiskluzné dlazby do lepidla, provedeni soklu z
keramickych paski; barevnost dlazby, tvar a plosné ¢lenéni bude navrZeno ve dvou
variantach realiza¢ni firmou a bude odsouhlaseno s investorem

0 cdistici zona: pted provedenim nové naslapné vrstvy podlahy bude osazen ocelovy
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rdm cistici zény, bez odvodnéni; pokud jsou osazovany dvoje distici zony za
sebou, pak druha je pro jemné ¢isténi + zbaveni vlhkosti: osazeni ¢istici zony z
polypropylenové rohoZe tésné za vstupni dveie

e zatepleni vnitinich stén z&dveti pomoci EPS tl. 100 mm, ptestérkovani, malba

D.2.6.Upravy v exteriérech

Stavajici okapni chodnik z betonovych dlazdic bude v rdmci nutné sanace soklového zdiva
odstranén, bude provedeno rozebrani zamkové betonové dlazby. Po dokonceni fasadniho zatepleni
bude proveden novy chodnik do piskového loZe, z betonové dlazby s povrchem s vymyvanym
kamenivem, 500/500/40 mm, ¢i sefiznuti a nové vyskladani okapového chodniku ze zdmkové dlazby.
Chodnik z betonové dlazby bude oddélen od vegetace zahradnim obrubnikem, uloZzenym v betonovém
loZi. Tim se sniZi podil ac¢inka odstiikujici vody na znecidténi a degradaci fasady. Spadovani
okapového chodniku je min. 5,5% smérem od objektu. Stavajici terén bude zapraven a bude
provedeno oseti poSkozenych travnich ploch. Je nutno provadét pravidelnou udrzbu okapového
chodniku! Spole¢né s novym chodnikem bude provedena i nova zpevnéna plocha u ¢asti obvodu
télocvicny.

V misté vstupti a komunikaénich ploch dojde k vybourani stavajici dlazby, ktera bude nahrazena
dlazbou novou, keramickou protiskluznou, lepenou do flexibilniho lepidla. Bude pouzit komplexni
certifikovany systém vyrobce stavebni chemie. Spadovéani plochy min. 2% smérem od objektu.

Zatepleni skiin¢ elektro bude shodné s objektem, bude provedena nova krytina se spadem min.
5,5 % smérem od objektu.

U anglického dvorku u bloku A bude provedeno odstranéni stavajiciho odvodnéni, bude proveden
prostup ve sténé dvorku a po odkopéani zeminy bude osazeno odvodiiovaci potrubi ses padem min.
2,5%, které bude odvadét deSt'ovou vodu do drendZniho loZe. DrendZ bude provedena ze Stérkového
loZze o priméru 600 mm, které bude obaleno geotextilii. Povrch v Urovni terénu bude zasypan
kacirkem. Prostup v dvorku bude utésnén hydroizolaéni stérkou. Bude osazena nova podlahova vpust.

Bude provedena obnova hydroizolagni stérky podlah anglickych dvorka a silikonovéa omitka stén
ve svétlém odstinu. Dale bude provedeno nové oplechovani horniho lice dvorka z eloxovaného
plechu tl. 0,7 mm, spadd smérem k zeminé 5,5%. Stavajici pochuzi roSty se jevi jako v dobrém
stavu, bude provedeno jejich upraveni pro moznost osazeni na dvorcich po zatepleni.

U rampy za&sobovani kuchyné bude provedena nova stiiSka z ocelové konstrukce s oplasteénim
cementovymi deskami, silikonovy natér dolniho lice a ¢ela, nova TiZn krytina horniho povrchu, spad
min. 5,5%. U bytu Skolnika bude provedena nova ocelova zavésena sttiSka s vyplni z bezpe¢nostniho
skla, nosna konstrukce Zarové zinkovana. Odvodnéni stéisSky u rampy do Zlabu a svodem na terén, u
vstupu do bytu Skolnika volné na terén.

U vstupu do zazemi kuchyné budou odstranény stavajici zdéné schidky a budou osazeny nové
z ocelové konstrukce s Zarové zinkovanymi stupni s pororostém. V rdmci konstrukce schodisté bude

sy

rozSitena i rampa na Sitku min. 900 mm v blizkosti schodisté. Kotveni ocelové konstrukce piedbézné
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ke stavajicim z&kladum, jejich stav musi byt ovéien na misté. V piipadé poSkozeni bude provedena
sanace horni ¢asti zakladu.

U balkonu nad spojovacim krékem v bloku F bude odstranéno stavajici podlahové souvrstvi a
zébradli. Bude provedeno zatepleni desky pomoci XPS tl. 50 mm z horniho lice a MW tl. 50 mm
z dolniho lice a ¢ela. Bude provedeno vyspraveni desky pomoci cementové stérky, penetrace povrchu
a nova stérkova hydroizolace s vytazenim na stény do vySky 300 mm. Na takto ptipraveny povrch
bude poloZzena tepelna deska i integrovanou vyztuznou sitkou a stérkou, na kterou bude lepena
flexibilnim lepidlem keramicka mrazuvzdorna protiskluzna dlazba. Soklové pasky keramické. Bude
osazena nova okapova lista z eloxovaného hliniku, odvodnéni do nového Zlabu s napojenim na novy
svod. Nové zébradli balkonu bude provedeno z Zarové zinkované konstrukce, s kotvenim do cela

desky. Navrh zabradli bude proveden dle CSN 74 3305 Ochranna zabradli.

D.2.7.Rekonstrukce hromosvodni soustavy

Na zakladé revizni zpravy bude stanoven rozsah praci. Predpoklada se kompletni rekonstrukce
hromosvodut. Bude provedena nova jimaci soustava a osazeni novych svodnych vodica na fasadu, Al
drat praméru 8 mm v plastové buZirce. V Grovni do 2,0 m nad terénem bude piechod na tycové
vedeni, které bude napojeno na zemnici rozvod. Po pfeméieni se v ptipadé potieby provede nové
uzemnéni a jeho opétovné preméteni. MontaZ bude provedena v souladu s CSN EN 62305, CSN 34
1390, CSN 35 7612, CSN 35 7615 a souvisejicimi predpisy. Po skondeni montaZe je nutné provést
vychozi revizi. Béhem realizace (demontdze a montaZze nového) musi byt soustava vzdy ¢astecné

funkénd.

D.2.8.Hydraulické vyregulovani otopné soustavy

Po provedeni regenerace, piedevSim po zatepleni fasddy dojde k razantnimu sniZeni potteby
tepelné energie pro vytapéni. V dusledku toho bude nezbytné provést revizi zptsobu provozu
otopného systému, jakoZ i technickych vlastnosti systému samotného. Stavajici zpusob vytapéni a
regulace je na velmi nizké technické drovni.

Projektant doporucuje kompletni rekonstrukci kotelny tak, aby bylo moZné:

e piepocitat hydrauliku otopného systému

e nastavit topnou kiivku ekvitermni regulace

o stanovit niZsi teplotu topné vody

D.3. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni
otvora

Jedna se o zlepSeni tepelné technickych vlastnosti (reprezentovanych soucinitelem prostupu tepla U
dle CSN 73 0540-2 (2007) obvodového plasté a casti vyplini otvort. Zatepleni je navrZeno tak, aby
priblizné spliiovalo doporugené hodnoty CSN 73 0540-2.

Popis jednotlivych konstrukci pied i po provedeni opatieni je popsan v energetickém auditu.
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D.4. Staticka cast
ETICS

e kotvici plan zateplovaciho systému bude vzhledem ke sloZeni panelu proveden na zékladé
ETAG 014. Bude zohlednéna poloha kotev — naroZi, v plo3e atd. Navrh kotev bude vychazet z
ptedpokladu jiz uvedenych.

MIV
¢ navrh kotveni véetné technologického postupu montéZe bude stanoven dodavatelem materialu.
Kotveni vyplni otvorii

e bude provadéno na zdkladé montazniho predpisu vyrobce oken, bude spliiovat poZadavky

paragrafu 26 vyhl. 268/2009 Sh. O technickych poZadavcich na stavby.
Ocelové konstrukce

o dimenzace veSkerych prvki stiiSek a zabradli, véetné kotveni, bude provedena autorizovanym
statikem a bude zajiSténa dodavatelem stavby.

Stavebnimi pracemi nebude ohroZena statika a stabilita objektu jako celku ani dil¢ich

dotéenych konstrukei.

D.5. Ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Veskeré konstrukce jsou chranény proti neptiznivym uéinkam vnéjSiho prostredi bud’ z vyroby,
nebo jejich vliv eliminuje geometricky navrh konstrukéniho detailu. ETICS jako certifikovany
vyrobek, vyplné otvort, nové stieSni souvrstvi, ocelové konstrukce atd. a jejich vzajemna napojeni
jsou chranény proti UV zéteni, vlhkosti, nizkym teplotam, biologickym ¢initelam apod. a predevsim
proti kombinaci téchto vliva.

PouZziti piidavné fungicidni latky do povrchové Gpravy ETICS, obzvlasté na severni fasade, bude

konzultovano mezi investorem a dodavatelem stavby.

D.6. DodrZeni obecnych pozadavkt na vystavbu

Pfi ndvrhu modernizace objektu byly zohlednény a dodrzeny poZadavky vyhlasky 268/2009 Sb. o
technickych poZadavcich na stavby. U stieSniho plasté se jedna o § 25, u obvodového plasté o § 19, u
vyplIni otvort 0 § 26, u lodZii a balkonti 0 § 27 a 31, obecné pak o § 7 (oploceni pozemku), § 10
(ochrana zdravi a Zivotniho prostredi), 8 11 — 13 (denni osvétleni, vétrani a vytapéni), 8 16 (Uspora
energie a ochrana tepla), § 21 (podlahy, povrchy stén a stropi), § 22 (schodisté a Sikmé rampy), § 36
(ochrana pied bleskem).

Pii provadéni prelozek inZenyrskych siti musi byt respektovana CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. V navaznosti na poZzadavky stanovené v této normé mohou

vzniknout dalsi poZadavky na dalsi pieloZzky inZenyrskych siti.
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D.7.0Obecneé zasady pouziti ETICS

Realizace zatepleni a jeji navrh musi vychazet z CSN 73 2901 (2005) Provadéni vngjSich
tepelné izola¢nich kompozitnich systéma (ETICS).

Osténi a nadpraZi otvori: a parapety budou zatepleny minimalni tloustkou izolantu 30 mm. Hrany
okenniho otvoru u ETICS budou ieSeny listami — rohové svislé, vodorovna s okapni¢kou a parapetni.
Zvenku bude tepelny izolant doraZzen na rdm pies komprimacni pasku, kterd je soucésti zacistovaci
tzv. APU liSty. Tento styk nebude dotmelovan!

Kontrola a piiprava podkladu: Provede se penetrace podkladu — btizolitové omitky, zkontroluje se
rovinnost podkladu, stanovi se odchylka rovinnosti. Provede se zhodnoceni stavu podkladu —
znedisténi vykveéty, prachem, biotickymi ¢initeli, mira provihéeni atd. V piipadé potieby se provede
sanace povrchu vhodnymi prostiedky. Vyhodnoti se piipadné trhliny a jejich vliv na statiku objektu a
na ptipadné zatepleni ETICS (aktivni a neaktivni trhliny). Odstrani se v3echny drzaky na vlajky
pripevnéné na fasaddu apod. Zkontroluje se kvalita stavajici svislé hydroizolace, v piipadé jejiho
Spatneho stavu (mechanické poskozeni, degradace, jeji Uplna absence) bude dalSi feseni a jeho rozsah
feseno v ramci autorského a technického dozoru s investorem.

Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjiSténa vyrazna konstrukéni nebo statickd porucha
stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokynu statika —
autorizované osoby (autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude
postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné inosnosti nosnych konstrukei.

Pitipevnéni: Piipevnéni tepelné izola¢nich desek na podklad bude realizovdno kotvenim a
lepenim. Urceni druhu, poctu, polohy vici vyztuzi a rozmisténi hmozdinek vychazi z podminek a
vysledkta zkouSek souvisejicich se stabilitou systému na podkladu podle ETAG 004 (piipadné
priméiend z vysledkia zkoudek podle CSN EN 13495 v oblasti stability ETICS p#i sani vétru) a
z podminek a vysledkt zkouSek hmoZzdinek podle ETAG 014. Rozhodne se o mife rizika vytrZeni

hmozdinky z podkladu nebo z ETICS, tzn. Ze dodavatelem budou ve spolupraci svyrobcem

zateplovaciho systému provedeny vytazné zkouSky dle vySe uvedenych piedpisa. Pokud je

dodavatel zateplovaciho systému drzitelem ETA na navrzeny vyrobek, pouZiji se piisluiné
hmozdinky s Evropskym technickym osvédéenim. Vzhledem k tloustce tepelného izolantu a
predevSim druham podkladu se pouZiji odlisné typy hmoZdinek prislusné délky (napft.

plynosilikatové vyzdivky). Kotvy ETICS budou zapustény do tepelného izolantu a kryty zatkami

min. t1.20 mm, zatky budou ze stejného materidlu jako tepelny izolant . Piesné uréeni kotvicich

prvku, jejich délek a rozmisténi bude uptesnéno dodavatelem zateplovaciho systému (ETICS) po
zhodnoceni podkladu a na zéklad¢ vysledki vytaznych zkouSek provedenych dodavatelem praci.
Zakladni vrstva: Bude vytvoiena pomoci vyztuzné sitoviny, kterd je soucasti certifikovaného
systemu. Na styku dvou pésu bude piekryta v minimalni Si#i 200 mm. U rohta vyplni otvord se
provede z duvodu piedpokladané koncentrace napéti diagonélni zesilujici vyztuZeni pruhem o
rozmérech 300 x 200 mm. Rozhrani dvou druha tepelného izolantu (¢i rozhrani izolant/pavodni

podklad) bude ptekryto sitkou s presahem 150 mm na obé¢ strany. Na exponované plochy osténi a
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narozi se pouZziji narozni listy. Zohledni se mista fasady, kterd bude nutné provést s veétsi
odolnosti proti mechanickému poskozeni. Pti provadéni ETICS o nepieruSene délce vétsi nez
10 m musi mit systém osvédceni o Evropském prakazu shody.

Konecna povrchova Uprava: Piedpokladé se roztirana struktura omitky zrnitostni téidy 2 mm,
navrh barevného feSeni je uveden ve vykresové ¢asti. U stén orientovanych na severovychod,
severozapad, sever ¢i jinak stinéné stény Ize pouzit kompletni barevny rozsah s vyjimkou odstina
s koeficientem odrazivosti KO < 10 %. Na ostatnich sténach lze pouzit odstiny s KO > 26 %.
Pouziti tmavych odstinu miZe sniZit dlouhodobou Zivotnost omitky.

Vnéjsi parapety: budou z plechu z poplastovaného plechu tl.min. 0,7 mm s ukon¢enim pro
napojeni na izolant a omitku osténi, budou celoplo$né nalepeny na piestérkovany polystyren
bitumenovym lepidlem. Pied piesahem plechu pies ETICS bude umisténa komprimacni paska —
soucast parapetni listy. Vzdalenost odkapavaci hrany (definované CSN 73 3610) oplechovani
parapetd bude 30 mm (plati pro vySku do 20 m). Na vySku objektu nesmi piesah parapetu
ustupovat. Parapet bude vyspadovany smérem od okna ve spadu min. 5,5%. Prace s plechem se
budou #idit CSN 73 3610 (2008) Navrhovani klempitskych konstrukci a pokyny vyrobce plechu.

Nové parapety se osadi i ujiZz vyménénych plastovych oken.

V Bieclavi dne 15. 11. 2013

Ing. Jiti Ciprys
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