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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) NÁZEV STAVBY 
 
DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 
 
b) MÍSTO STAVBY (ADRESA, ČÍSLA POPISNÁ, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ) 
 
Adresa:   HET, spol. s r.o. 
   č.p.. 14 
   417 65 Ohníč 
Katastrální území: 709239 Ohníč 
Parcelní čísla pozemků: viz. samostatná příloha 
 
c) PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Dostavba a dílčí rekonstrukce areálu firmy Het obsahující níže popsané stavební, inženýrské a technický objekt. 
 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 
HET, spol. s r.o. 
č.p.. 14 
417 65 Ohníč 
 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
a) JMÉNO, PŘÍJMENÍ, OBCHODNÍ FIRMA, IČ, BYLO-LI PŘIDĚLENO, MÍSTO PODNIKÁNÍ (FYZICKÁ 
OSOBAPODNIKAJÍCÍ) NEBO OBCHODNÍ FIRMA NEBO NÁZEV, IČ, BYLO-LI PŘIDĚLENO, ADRESA SÍDLA 
(PRÁVNICKÁOSOBA), 
 
Ing. arch. Martin Matiska 
K vodojemu 3, Praha 5 
IČO: 472 18 771 
Mobil: 777 020 552 
e-mail : martin.matiska@atelierum.cz 
 
b) JMÉNO A PŘÍJMENÍ HLAVNÍHO PROJEKTANTA VČETNĚ ČÍSLA, POD KTERÝM JE ZAPSÁN 
V EVIDENCIAUTORIZOVANÝCH OSOB VEDENÉ ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ NEBO ČESKOU 
KOMOROUAUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ, S VYZNAČENÝM OBOREM, 
POPŘÍPADĚSPECIALIZACÍ JEHO AUTORIZACE 
 
Ing. arch. Martin Matiska 
Autorizovaný architekt ČKA 03 074 (Typ autorizace : A) 
 
c) JMÉNA A PŘÍJMENÍ PROJEKTANTŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACE VČETNĚ ČÍSLA, POD KTERÝM JSOU 
ZAPSÁNI V EVIDENCI AUTORIZOVANÝCH OSOB VEDENÉ ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ NEBO ČESKOU 
KOMOROU AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ, S VYZNAČENÝM OBOREM, 
POPŘÍPADĚ SPECIALIZACÍ JEJICH AUTORIZACE. 
 
Arch - stavební řešení: Ing. arch. Martin Matiska 
 Ing.arch. Petr Janhuba 
 
Statika: Ing. Leo Streubel - autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, 

statika a dynamika staveb, ČKAIT  0400252 
 Ing. Jan Mařík  



fáze: DSP, projekt: DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREÁLU SPOLEČNOSTI HET 2014 30. 10. 2014 

 

Elektro – silno, slaboproud: Jiří Vodochodský - autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, 
specializace elektrotechnická zařízení č. 0007761 
 

Zdravotechnika: Iva Zápotocká, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, 
specializace zdravotní technika ČKAIT č. 0400761 
 

Ústřední vytápění, plyn: Ing. Pavel Mordovanec, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení 
staveb a energetické auditorství, ČKAIT 0400145, a dále je oprávněn vypracovávat 
průkazy energetické náročnosti budov, číslo oprávnění 0547 

 
Vzduchotechnika: Ing . Jan Basík, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, 

specializace vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT 0400672 
 

Požární ochrana: Pavel Veselý, autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb, 
ČKAIT  0402193 

 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

 Zadání investora 

 Katastrální mapa 

 Výpisy z katastru 

 Geodetické zaměření pozemku, geodetická firma - Ing. Jiří Mlejnecký, Mírové náměstí 208/35, Ústí nad 
Labem 

 Situace stavby, akce Dostavba expedičního skladu, archivační číslo 18 004 - C1 (Chemtec - 7/2012 v revizích 
11/8/2012, 2/2013) 

 Výkresová dokumentace Administrativní budovy, archivační číslo 95 - 11 - 1098 - ...  (Chemtec 1997) 

 Průzkum projektanta in situ 

 Hydrogeologické zprávy k hydro-vrtům  HV - 1 - 3, září 2014,  (Florík - Inženýrská geologie IGF Ústí nad 
Labem, Šaldova 11, Ústí nad Labem) 

 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
Řešené území se nachází v areálu firmy Het v obci Ohníč, okres Teplice. Přesně je rozsah vyznačen na celkové 
situaci stavby. 
 
b) ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (PAMÁTKOVÁ REZERVACE, 
PAMÁTKOVÁZÓNA, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ APOD.) 
 
Území není chráněno. 
 
c) ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 
 
Odtokové poměry nebudou dotčeny. 
 
d) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, NEBYLO-LI VYDÁNO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍNEBO 
ÚZEMNÍ OPATŘENÍ, POPŘÍPADĚ NEBYL-LI VYDÁN ÚZEMNÍ SOUHLAS 
 
Jedná se o rekonstrukci, účel stavby se nemění. 
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e) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍNAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, POPŘÍPADĚ S REGULAČNÍM PLÁNEM V ROZSAHU, 
VEKTERÉM NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, A V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU 
VUŽÍVÁNÍ STAVBY ÚDAJE O JEJÍM SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
 
------ 
 
f) ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ, 
 
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
 
g) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
----- 
 
h) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
 
Bez výjimek. 
 
i) SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 
 
Projekt nevyvolává žádné související investice. 
 
j) SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY (PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ). 
 
Seznam pozemků je součástí samostatné přílohy dokladové části projektu. 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
 
Stavební objekt 1 - Provozní budova = novostavba                          
Stavební objekt 2 – Rekonstrukce administrativní budovy = změna dokončené stavby 
Stavební objekt 3 – Drobná architektura 
        SO 3a  - Schodiště, vjezd = novostavba                         
        SO 3b – Rekonstrukce zdi oplocení = novostavba                         
Stavební objekt 4 – bourání původních objektů = bourací práce 
Inž. objekt 1 – Parter provozní budovy = novostavba                         
Inž. objekt 2 – Rekonstrukce parkoviště zaměstnanců (pro osobní automobily) - rekonstrukce zpevněných ploch 
Inž. objekt 3 – Rekonstrukce parteru administrativní budovy a příjezdové cesty = opravy zpevněných ploch 
Přeložka vodovodu = úprava  
 
B) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
STAVEBNÍ OBJEKT 1 - PROVOZNÍ BUDOVA 
Provozní budova je polyfunkčním objektem, který obsahuje dílnu, sklady, spisovnu, kotelnu, sociální zázemí a 
pokoje pro přespání návštěv. 
   
STAVEBNÍ OBJEKT 2 – REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 
Administrativní budova obsahuje kancelářské prostory a vrátnici. 
 
STAVEBNÍ OBJEKT 3 – DROBNÁ ARCHITEKTURA 
SO3a Schodiště, vjezd - schodiště propojující parkoviště zaměstnanců a vrátnici, na schodišťovou stěnu 
navazuje brána. 
SO3b Rekonstrukce zdi oplocení - rekonstrukce a výměna oplocení 
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INŽ. OBJEKT 1 – PARTER PROVOZNÍ BUDOVY 
Zpevněné plochy u provozní budovy a přístřešek kol a motocyklů - určený pro parkování jednostopých 
dopravních prostředků. 
 
INŽ. OBJEKT 2 –REKONSTRUKCE  PARKOVIŠTĚ ZAMĚSTNANCŮ 
Parkování osobních automobilů zaměstnanců. Parkoviště je propojeno s vrátnicí nově navrženým schodištěm. 
 
INŽ. OBJEKT 3 – REKONSTRUKCE PARTERU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY A PŘÍJEZDOVÉ CESTY 
Zahrnuje jednak přeložení dlažby parkoviště návštěv a managementu u administrativní budovy a dále výměnu 
části povrchu příjezdové cesty z kostek na asfalt. 
 
c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
 
Všechny stavební i inženýrské objekty jsou navržené jako trvalé stavby. 
 
d) ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (KULTURNÍ PAMÁTKA APOD.) 
-------------------- 
 
e) ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 
ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 
 
Technické požadavky na stavby a obecně technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb jsou 
dodrženy, resp. nejsou dotčeny. 
 
F) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH 
PRÁVNÍCHPŘEDPISŮ 
-------------- 
 
g) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
 
Bez výjimek. 
 
h) NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, 
POČETFUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI, POČET UŽIVATELŮ / PRACOVNÍKŮ APOD.) 
 
Stavební objekt 1 - Provozní budova  
zastavěná plocha   1351 m2 
obestavěný prostor  7059,4 m3 
užitná plocha   1257,8 m2 
počet funkčních jednotek  8 
počet uživatelů   cca 100 
 
Stavební objekt 2 – Rekonstrukce administrativní budovy  
zastavěná plocha   431,4 m2 
obestavěný prostor  3551,5 m3 
užitná plocha   698,4 m2 
počet funkčních jednotek  2 
počet uživatelů   cca 30 
 
Inženýrský objekt 1 – Parter provozní budovy 
plocha    1079,2 m2 
 
Inženýrský objekt 2 – Rekonstrukce parkoviště zaměstnanců 
plocha    2224,9 m2 
 
Inženýrský objekt 3 – Rekonstrukce parteru administrativní budovy a příjezdové cesty 
plocha    1451,8 m2 
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i) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, 
CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
APOD.) 
 
SO – 01 – Provozní budova 
 
Celková energetická náročnost stavby je cca  93 MWh/rok 
 
Tepelné ztráty objektu    48.681W 
Roční spotřeba tepla vytápění   78,97MWh 
   teplá voda  8,464MWh 
 
Spotřeba plynu  max.   44m3/h 
   min.   22m3/h 
Roční spotřeba plynu vytápění   7448m3 
   teplá voda  801 m3 
   Celkem   8249m3 
 
Roční spotřeba   elektro   6 MWh 
 
SO – 02 – Administrativní budova 
 
Celková energetická náročnost stavby je cca   143MWh/rok 
 
Stávající stav: 
 
Tepelné ztráty objektu    74.500W 
Roční spotřeba tepla vytápění   120,8MWh 
   teplá voda  12,9MWh 
Spotřeba plynu  max.   10m3/h 
   min.   10m3/h 
Roční spotřeba plynu vytápění   11.398m3 
   teplá voda  1.226 m3 
   Celkem   12.624m3 
 
Nový stav: 
Tepelné ztráty objektu    77.900 W 
 
Roční spotřeba tepla vytápění   126,3MWh 
   teplá voda  12,9MWh 
 
Spotřeba plynu  max.   10 m3/h 
   min.   10 m3/h 
Roční spotřeba plynu vytápění   11.918 m3 
   teplá voda  1.226 m3 
   Celkem   13.144 m3 
 
Roční spotřeba   elektro   4 MWh 
 
j) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY) 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby:    03/2015 
Předpokládaný termín ukončení stavby:   12/2016 
 
Realizace stavby proběhne v těsně navazujících dvou etapách. 
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1.etapa (03/2015 - 11/2015) bude obsahovat realizaci SO-2,3; IO-2,3 a přeložku vodovodu 
2. etapa (01/2016 - 12/2016) bude obsahovat SO-1,4; IO-1  
 
 
k) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY. 
 

37 mil. Kč bez DPH 

 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

 Stavební objekt 1 - Provozní budova  

 Stavební objekt 2 – Rekonstrukce administrativní budovy  

 Stavební objekt 3 – Drobná architektura 

 Stavební objekt 4 – Bourání původních objektů = bourací práce 

 Inženýrský objekt 1 – Parter provozní budovy 

 Inženýrskýobjekt 2 – Rekonstrukce parkoviště zaměstnanců (pro osobní automobily) 

 Inženýrskýobjekt 3 – Rekonstrukce parteru administrativní budovy a příjezdové cesty 

 Technické zařízení 1 - Přeložka vodovodu = úprava  

 
 
Ing. arch. Martin Matiska 
30. 10. 2014  
   
Autoři částí textu 
 
Ing. Leo  Streubel – stavebně konstrukční řešení, POV 
Iva Zápotocká - zdravotechnika 
Jiří Vodochodský – elektro 
Ing. Ing. Pavel Mordovanec – vytápění, plyn 
Ing. Ing. Jan Basík –  větrání, vzduchotechnika 
Mgr. Dana Klepalová - denní osvětlení 


