DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREALU
SPOLECNOSTI HET 2014

OHNIC ¢r. 14

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI
(Dle prilohy €. 5 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky ¢. ¢. 62/2013 Sb.)
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A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) NAZEV STAVBY

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE AREALU SPOLECNOSTI HET 2014

b) MISTO STAVBY (ADRESA, CiSLA POPISNA, KATASTRALN{ UZEMI, PARCELNI CISLA POZEMKU)

Adresa: HET, spol. s r.o.
¢.p..14
417 65 Ohnic
Katastralni uzemi: 709239 Ohni¢

Parcelni Cisla pozemkd:  viz. samostatna priloha

c) PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Dostavba a diléi rekonstrukce aredlu firmy Het obsahujici nize popsané stavebni, inZenyrské a technicky objekt.
A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

HET, spol. sr.o.
C.p.. 14
417 65 Ohnic

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

a) JIMENO, PRIJMENI, OBCHODNI FIRMA, I, BYLO-LI PRIDELENO, MiSTO PODNIKANI (FYZICKA
OSOBAPODNIKAJICI) NEBO OBCHODNI FIRMA NEBO NAZEV, IC, BYLO-LI PRIDELENO, ADRESA SIDLA
(PRAVNICKAOSOBA),

Ing. arch. Martin Matiska

K vodojemu 3, Praha 5

ICo: 47218771

Mobil: 777 020 552

e-mail : martin.matiska@atelierum.cz

b) JIMENO A PRIJMEN{ HLAVNIHO PROJEKTANTA VCETNE CISLA, POD KTERYM JE ZAPSAN

V EVIDENCIAUTORIZOVANYCH OSOB VEDENE CESKOU KOMOROU ARCHITEKTU NEBO CESKOU
KOMOROUAUTORIZOVANYCH INZENYRU A TECHNIKU CINNYCH VE VYSTAVBE, S VYZNACENYM OBOREM,
POPRIPADESPECIALIZACI JEHO AUTORIZACE

Ing. arch. Martin Matiska
Autorizovany architekt CKA 03 074 (Typ autorizace : A)

c) JMENA A PRIIMEN{ PROJEKTANTU JEDNOTLIVYCH CASTI DOKUMENTACE VCETNE CiSLA, POD KTERYM JSOU
ZAPSANI V EVIDENCI AUTORIZOVANYCH OSOB VEDENE CESKOU KOMOROU ARCHITEKTU NEBO CESKOU
KOMOROU AUTORIZOVANYCH INZENYRU A TECHNIKU CINNYCH VE VYSTAVBE, S VYZNACENYM OBOREM,
POPRIPADE SPECIALIZACI JEJICH AUTORIZACE.

Arch - stavebni feseni: Ing. arch. Martin Matiska
Ing.arch. Petr Janhuba

Statika: Ing. Leo Streubel - autorizovany inZenyr v oboru mosty a inzenyrské konstrukce,
statika a dynamika staveb, CKAIT 0400252
Ing. Jan Marik
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Elektro — silno, slaboproud: Jifi Vodochodsky - autorizovany technik v oboru technika prostredi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni ¢. 0007761

Zdravotechnika: Iva Zapotockd, autorizovany technik v oboru technika prostredi staveb,
specializace zdravotni technika CKAIT €. 0400761

Ustiedni vytapéni, plyn: Ing. Pavel Mordovanec, autorizovany inZzenyr v oboru technologicka zafizeni
staveb a energetické auditorstvi, CKAIT 0400145, a déle je opravnén vypracovavat
prikazy energetické narocnosti budov, ¢islo opravnéni 0547

Vzduchotechnika: Ing . Jan Basik, autorizovany technik v oboru technika prostredi staveb,
specializace vytapéni a vzduchotechnika, CKAIT 0400672

Pozarni ochrana: Pavel Vesely, autorizovany technik v oboru poZarni bezpecnost staveb,
CKAIT 0402193

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

— Zadani investora

— Katastrdlni mapa

— Vypisy z katastru

— Geodetické zaméreni pozemku, geodeticka firma - Ing. Jifi Mlejnecky, Mirové namésti 208/35, Usti nad
Labem

— Situace stavby, akce Dostavba expedi¢niho skladu, archivacni ¢islo 18 004 - C1 (Chemtec - 7/2012 v revizich
11/8/2012, 2/2013)

— Vykresovd dokumentace Administrativni budovy, archivacni ¢islo 95 - 11 - 1098 - ... (Chemtec 1997)

— Prizkum projektanta in situ

— Hydrogeologické zpravy k hydro-vrtéim HV - 1 - 3, za¥i 2014, (Florik - Inzenyrska geologie IGF Usti nad
Labem, Saldova 11, Usti nad Labem)

A.3 UDAJE O UZEMi
a) ROZSAH RESENEHO UZEMI

Regené Uzemi se nachdzi v aredlu firmy Het v obci Ohni¢, okres Teplice. Pfesné je rozsah vyznacen na celkové
situaci stavby.

b) UDAJE O OCHRANE UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU (PAMATKOVA REZERVACE,
PAMATKOVAZONA, ZVLASTE CHRANENE UZEMI, ZAPLAVOVE UZEMI APOD.)

Uzemi neni chranéno.
c) UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH
Odtokové poméry nebudou dotceny.

d) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, NEBYLO-LI VYDANO UZEMNi ROZHODNUTINEBO
UZEMNI OPATRENI, POPRIPADE NEBYL-LI VYDAN UZEMNi SOUHLAS

Jednd se o rekonstrukci, ucel stavby se neméni.
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e) UDAJE O SOULADU S UZEMNI{M ROZHODNUTIM NEBO VEREJINOPRAVNI SMLOUVOU UZEMNI
ROZHODNUTINAHRAZUJICI ANEBO UZEMNIM SOUHLASEM, POPRIPADE S REGULACNIM PLANEM V ROZSAHU,
VEKTEREM NAHRAZUJE UZEMN{ ROZHODNUTI, A V PRIPADE STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICICH ZMENU
VUZIVANI STAVBY UDAIJE O JEJIM SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

f) UDAJE O DODRZEN{ OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZITI UZEMI,
Obecné pozadavky na vyuziti Uzemi jsou dodrzeny.

g) UDAJE O SPLNEN{ POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

h) SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI

Bez vyjimek.

i) SEZNAM SOUVISEJICICH A PODMINUJICICH INVESTIC

Projekt nevyvolava zadné souvisejici investice.

i) SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH PROVADENIM STAVBY (PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI).
Seznam pozemkd je soucdasti samostatné prilohy dokladové ¢asti projektu.

A.4 UDAJE O STAVBE

a) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Stavebni objekt 1 - Provozni budova = novostavba
Stavebni objekt 2 — Rekonstrukce administrativni budovy = zména dokoncené stavby
Stavebni objekt 3 — Drobna architektura
SO 3a - Schodisté, vjezd = novostavba
SO 3b — Rekonstrukce zdi oploceni = novostavba
Stavebni objekt 4 — bourani plvodnich objektl = bouraci prace
InZ. objekt 1 — Parter provozni budovy = novostavba
InZ. objekt 2 — Rekonstrukce parkovisté zaméstnancl (pro osobni automobily) - rekonstrukce zpevnénych ploch
InZ. objekt 3 — Rekonstrukce parteru administrativni budovy a prijezdové cesty = opravy zpevnénych ploch
Pfelozka vodovodu = Uprava

B) UCEL UZIVANI STAVBY

STAVEBNI OBJEKT 1 - PROVOZNI BUDOVA
Provozni budova je polyfunkénim objektem, ktery obsahuje dilnu, sklady, spisovnu, kotelnu, sociadlni zazemi a
pokoje pro prespani ndvstév.

STAVEBN{ OBJEKT 2 — REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNi BUDOVY
Administrativni budova obsahuje kancelarské prostory a vratnici.

STAVEBN{ OBJEKT 3 — DROBNA ARCHITEKTURA

SO3a Schodisté, vjezd - schodisté propojujici parkovisté zaméstnanct a vratnici, na schodistovou sténu
navazuje brdna.

SO3b Rekonstrukce zdi oploceni - rekonstrukce a vyména oploceni
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INZ. OBJEKT 1 — PARTER PROVOZNI BUDOVY
Zpevnéné plochy u provozni budovy a pristresek kol a motocykld - urceny pro parkovani jednostopych
dopravnich prostredki.

INZ. OBJEKT 2 —-REKONSTRUKCE PARKOVISTE ZAMESTNANCU
Parkovani osobnich automobilll zaméstnanc(. Parkovisté je propojeno s vratnici nové navrzenym schodistém.

INZ. OBJEKT 3 — REKONSTRUKCE PARTERU ADMINISTRATIVNI BUDOVY A PRIJEZDOVE CESTY
Zahrnuje jednak preloZeni dlazby parkovisté navstév a managementu u administrativni budovy a dale vyménu
Casti povrchu prijezdové cesty z kostek na asfalt.

c) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA
Vsechny stavebni i inzenyrské objekty jsou navrzené jako trvalé stavby.

d) UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU (KULTURNI PAMATKA APOD.)

e) UDAJE O DODRZENI TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A OBECNYCH TECHNICKYCH POZADAVKU
ZABEZPECUJiCICH BEZBARIEROVE UZ{VANI STAVEB

Technické poZadavky na stavby a obecné technické pozadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb jsou
dodrzZeny, resp. nejsou dotceny.

F) UDAJE O SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU A POZADAVKU VYPLYVAJICICH Z JINYCH
PRAVNICHPREDPISU

g) SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
Bez vyjimek.

h) NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY (ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR, UZITNA PLOCHA,
POCETFUNKCNICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI, POCET UZIVATELU / PRACOVNIKU APOD.)

Stavebni objekt 1 - Provozni budova

zastavénad plocha 1351 m2
obestavény prostor 7059,4 m3
uzitna plocha 1257,8 m2
pocet funkcnich jednotek 8

pocet uZivatelQ cca 100

Stavebni objekt 2 — Rekonstrukce administrativni budovy

zastavéna plocha 431,4 m2
obestavény prostor 3551,5 m3
uzitnd plocha 698,4 m2
pocet funkénich jednotek 2

pocet uzivatell cca 30

InZenyrsky objekt 1 — Parter provozni budovy
plocha 1079,2 m2

InZenyrsky objekt 2 — Rekonstrukce parkovisté zaméstnancl
plocha 2224,9 m2

InZenyrsky objekt 3 — Rekonstrukce parteru administrativni budovy a prijezdové cesty
plocha 1451,8 m2
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i) ZAKLADNI BILANCE STAVBY (POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU,
CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV

APOD.)

SO — 01 — Provozni budova

Celkovd energetickd narocnost stavby je cca

Tepelné ztraty objektu

Rocni spotfeba tepla vytapéni
tepla voda
Spotreba plynu max.
min.
Rocni spotfeba plynu vytapéni
tepla voda
Celkem
Rocni spotfeba elektro

SO — 02 — Administrativni budova

Celkova energetickd narocnost stavby je cca
Stavajici stav:

Tepelné ztraty objektu

Rocni spotfeba tepla vytapéni
tepld voda
Spotreba plynu max.
min.
Rocni spotfeba plynu vytapéni
tepla voda
Celkem
Novy stav:
Tepelné ztraty objektu
Rocni spotreba tepla vytapéni
tepla voda
Spotreba plynu max.
min.
Rocni spotfeba plynu vytapéni
teplad voda
Celkem
Rocni spotieba elektro

93 MWh/rok

48.681W
78,97MWh
8,464MWh

44m3/h
22m3/h
7448m3
801 m3
8249m3

6 MWh

143MWh/rok

74.500W
120,8MWh
12,9MWh
10m3/h
10m3/h
11.398m3
1.226 m3
12.624m3

77.900 W

126,3MWh
12,9MWh

10 m3/h
10 m3/h
11.918 m3
1.226 m3
13.144 m3

4 MWh

j) ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY (CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENI NA ETAPY)

Pfedpokladany termin zahajeni stavby:
Pfedpokladany termin ukonceni stavby:

03/2015
12/2016

Realizace stavby probéhne v tésné navazujicich dvou etapach.
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1.etapa (03/2015 - 11/2015) bude obsahovat realizaci SO-2,3; 10-2,3 a prelozku vodovodu
2. etapa (01/2016 - 12/2016) bude obsahovat SO-1,4; 10-1

k) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY.
37 mil. K¢ bez DPH
A.5 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

—  Stavebni objekt 1 - Provozni budova

—  Stavebni objekt 2 — Rekonstrukce administrativni budovy

—  Stavebni objekt 3 — Drobna architektura

—  Stavebni objekt 4 — Bourani pivodnich objektl = bouraci prace

— InZenyrsky objekt 1 — Parter provozni budovy

—  InZenyrskyobjekt 2 — Rekonstrukce parkovisté zaméstnancl (pro osobni automobily)
— InZenyrskyobjekt 3 — Rekonstrukce parteru administrativni budovy a ptijezdové cesty
—  Technické zafizeni 1 - Pfelozka vodovodu = Uprava

Ing. arch. Martin Matiska
30.10. 2014

Autofi ¢asti textu

Ing. Leo Streubel — stavebné konstrukéni feSeni, POV
Iva Zapotocka - zdravotechnika

Jifi Vodochodsky — elektro

Ing. Ing. Pavel Mordovanec — vytapéni, plyn

Ing. Ing. Jan Basik — vétrani, vzduchotechnika

Mgr. Dana Klepalova - denni osvétleni
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