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1. STAVEBNI OBJEKT 1 - PROVOZNi BUDOVA = PB
1.1. ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENI

Architektonické a vytvarné reseni je podrobné popsané v souhrnné technické zpravé.
1.2. MATERIALOVE RESENI

Materiadlové reseni je podrobné popsané v souhrnné technické zpravé.

1.3. DISPOZICNI RESEN{

Dispozi¢ni feseni je podtizené provoznim potfebam. Stavba obsahuje sedm provoznich nepropojenych ¢asti s
vlastnimi vstupy:

—  Provozdilny
Je pfistupny vraty z arealové komunikace na severovychodni strané, resp. dvefmi z chodniku tamtéz.
Provoz dilny je tvofen vlastni dilnou (9,8 x 14 m), ze které jsou pfistupné po obou strandch celkem tfi
sklady, z nichZ dva maji i samostatny pfistup vraty z aredlové komunikace. Soucasti provozu je také ¢ajova
kuchyrika, toaleta a uklidova mistnost - oboje pristupné pres predsin s umyvadlem. Dilna je podélné
prjezdna - na jizni protilehlé strané od vstupu jsou umisténa dalsi vrata napojena na dvorek za budovou,
jez navazuje na portal byvalé stoly.

—  Sklad marketingu
Provoz skladu marketingu se stava z vlastniho skladu pfistupného vraty z aredlové komunikace
propojeného s pfipravnou, kterd ma vlastni dvefe na chodnik arealové komunikace. Na pfipravnu dale
navazuje policovy sklad marketingu.

—  Archivni sklad (archiv jednotlivych vyrobnich sarzi)
Je tvoren hlavnim prostorem skladu (6,3 x 15,3 m) s vjezdem s vraty z arealové komunikace, na ktery
navazuje mensi prostor mikrobiologické laboratore na jedné strané a sklad vyvoje na strané druhé.

—  Sklad ténovacich stroja
Se stava ze dvou prostor - hlavniho skladu (6,3 x 15,3 m) pristupného vraty z areadlové komunikace a
prostoru, ktery je uréen pro myti tonovacich strojl s dvojitou podlahu odkanalizovanou do zvlastni jimky
(viz. FeSeni ZTI).

- Spisovna
Spisovna je jedinou mistnosti vybavenou pracovnim (odkladacim) stolem a regaly.

—  Kotelna
Je pristupna Sirokymi dvefmi ze zadni (jizni) strany z pfistupového chodniku.

—  Socialni zazemi zaméstnanct
Je situovano do koncové polohy severozapadni ¢asti PB. Prostory zazemi jsou pristupné pres vstupni halu,
z niz se vstupuje do jidelny, $aten muZd i Zen a na toalety. Redeni §aten muzii i Zen je prostorové i
provozné shodné resené zrcadlové symetricky. Kazda z Saten obsahuje 52 dvoj-skfinék s oddélenymi
¢astmi na pracovni a civilni odév. Na kazdou z Saten navazuje umyvarna pfistupna pres polo-oddélenou
predsin, pokaZzdé se dvéma toaletami. Vlastni umyvarny obsahuji 7 sprchovych koutd, 5 umyvadel, lavici a
dostatecny pocet hacku. Jidelna pristupnd z haly pfes prosklenou sténu je tvorfena prijemnym svétlym
podélnym prostorem prosklenym na severovychodni stranu a s dfevénym stropem. Interiérové feseni
bude evokovat kavarnu a mélo by idedlné poslouZit k relaxaci zaméstnanct v dobé prestavky na jidlo. V
jidelné je 38 mist, je pfirozené vétrana, vybavena umyvadlem. Pripravna jidel je pfistupna jednak pres
jidelnu a vstupni halu s vazbou na Satnu zaméstnanc( a také vlastnim (bo¢nim) provoznim vstupem pro
zasobovani. Je to dostatecné prostornd mistnost (20 m2), dostatecné osvétlena umélym i dennim svétlem.
Vétrani je pfimé oknem doplnéné o odsavani digestofi. Zasobovani jidelny je navrzeno bo¢nim vstupem
pres zadvefi m.c. 4.12.
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Ptipravna jidel ma samostatnou toaletu, uklidovou mistnost, oboje pfistupné pres predsirnku s
umyvadlem. Ohfata jidla budou pracovnikem z pfipravny podavéana do jidelny stravnikim okénkem.
Druhé okénko bude slouzit k odevzdavané Spinavého nadobi, kde se pred vlozenim do mycky oddéli
pfipadné zbytky jidel do samostatné nadoby. Toalety jsou pfistupné ze vstupni haly. Jsou dimenzované po
dvou toaletnich misach pro dadmy i pany, pfedsiné toalet jsou vybavené umyvadly s davkovaci mydel a
papirovymi ruéniky.

—  Ubytovani navstév
Pro pfileZitostné ubytovani ndvstév jsou v patfe nad ¢asti socidlniho zazemi navrzené tfi pokoje, které jsou

pristupné pres zadvefi v pfizemi na severozapadni strané. Dale schodistém pres spolecenskou mistnost.
Pokoje maji spole¢nou kuchyriku a hygienické zazemi stavajici se z koupelny a samostatné toalety.

1.4. PROVOZNI RESENI

Provozni feSeni je soucasti popisu dispozi¢niho Feseni.

1.5. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Bezbariérové uzivani stavby neni pro typologii tohoto druhu objektu poZadované.
1.6. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

1.6.1) POPIS STAVAJICH KONSTRUKCI

1.6.2) KONSTRUKCENI RESENI

1.6.2.1) BOURACI PRACE A DEMONTAZE

Bouraci prace nejsou predmétem tohoto stavebniho objektu. Pfed jeho realizaci je vSak nutné provést prace,
jez jsou soucasti Stavebniho objektu 4 - Bouraci prace.

1.6.2.2) ZEMNI PRACE

Vykopy budou provedeny pro zakladové patky a pasy.

1.6.2.3) ZAKLADY

Zakladové konstrukce jsou popsané v konstrukéni ¢asti projektu.

1.6.2.4) SANACE VLHKOSTI

1.6.2.5) SVISLE A VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE, OBVODOVY PLAST

Provozni budova je v provozni ¢asti tvorena Zelezobetonovym prefabrikovanym skeletem s pficnym nosnym
systémem. V Casti budovy se socidlnim zazemim je nosny sloupovy systém nahrazen sténovym. Staticky systém
provozni ¢asti je vetknuty sloup do zakladové patky a na ném kloubové uloZeny predem predpjaty pric¢nik
(vaznik). Stresni desku tvofi dutinové predem predpjaté panely SPIROLL. V uzivatelské ¢asti jsou nosné
konstrukce- sloupy a vazniky nahrazeny zdénymi sténami, pod kterymi jsou zakladové pasy, které prenaseji
zatizeni do podlozi. Jako stfesni desky jsou opét pouzity dutinové panely SPIROLL, které jsou uloZeny na
obvodové vénce. Ve dvou prednich mistnostech uzivatelské ¢asti (vstupni hala a jidelna) je stfecha dievéna
trdmova, uloZena na obvodovou a s ni rovnobéznou vnitfni sténu.

Pfedsazeny, skladany plast v provozni ¢asti budovy je nesen ocelovou konstrukci, do které jsou zaroven
uchycena vrata a okna. V uZivatelské c¢asti budovy jsou stény vyzdivané. Na venkovni strané obvodového plasté
je navrzen vinity pozinkovany plech s nasttikem v Sedo-stfibrné barvé.
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1.6.2.6) SCHODISTE
Schodisté mezi 1INP a 2NP bude betonové se stupni obloZzenymi keramickou dlazbou.

1.6.2.7) KROV

1.6.2.8) ZASTRESENI

ZastresSeni je tvoreno tfemi rovinami pultovych strech, z nichz dvé krajni jsou vyspadované smérem do arealu a
stfedni plocha je vyspadovana smérem k hranici arealu. Tyto stfechy jsou navrZeny jako pultové nevétrané
jednoplastové s povlakovou hydroizolaci z mPVC se sklon cca 10%.

1.6.2.9) KOMINOVA TELESA

Kominova télesa jsou soucasti ¢asti projektu UT a slouZzi k odkoureni dvou kotll v kotelné.

1.D.2.10) KLEMPIRSKE VYROBKY

KlempiFské vyrobky navazuji materidlovym FeSenich na oplasténi budovy z lakovaného pozinkovaného plechu.
Budou mit i stéjnou barvu - Sedo-stfibrnou.

1.6.2.11) PRICKY

Pricky budou vyzdéné z dutych keramickych prickovek Porotherm 11,5 P+D na MVC 2,5.

1.6.2.12) PODHLEDY

V PB nejsou navrzeny zadné podhledy.

1.6.2.12) VODOTESNE IZOLACE

Strecha bude izolovana podle normovych poZadavki folii z mékéeného PVC v souvrstvi s geotextilii.

Dale budou provedeny vodorovné hydroizolace proti zemni vihkosti pod podlahami v pfizemi. Vodotésné
izolace budou provedeny i v podlahach mokrych provozd, coZ bude provedeno hydroizolaénimi tmely pfi lepeni
dlazeb

1.6.2.13) TEPELNE IZOLACE

Tepelnym izolacim, resp. jejich spravnym a adekvatnim dimenzim je v projektu vénovana velka pozornost.
Jejich navrh byl koordinovan s vypocty v Priikazu energetické narocnosti budovy, ktery byl pro tento druh a
kapacity objektu zpracovan nad ramec povinnosti danych zakony a pfedpisy. Obvodovy plast je izolovan 140
mm mineralni viny pro provétravané fasady. Stfechy jsou izolovdny 200 EPS, resp. 150 mm XPS v mistech, kde

bylo nutné lokalné zmensit tloustku izolace a zachovat celkovou silu stfesniho souvrstvi.

Vsechny obvodové konstrukce jsou navic navrzeny s rezervami tak, aby bylo mozné v dalsim pribéhu projektu
silu izolaénich vrstev zvétsit po posouzeni ekonomické navratnosti.

1.6.2.14) OMITKY, MALBY, NATERY A OBKLADY
Vnitfni povrchy stén obvodového plasté provozni ¢asti PB jsou tvoreny lakovanym plechem. Vnitfni omitky
délicich vnitfnich stén budou provedeny jako tenkovrstvé armované. V Casti se socidlnim zazemim, kde jsou

stény vyzdivané ze zdiva Porotherm, budou omitky vdpenné stukové.

Vsechny omitané stény mistnosti budou vymalovany nebo obloZeny keramickym obkladem. Standard maleb a
barevnost stén bude urcena investorem pfi realizaci nebo projektem interiéru. Pfedpokladaji se malby
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provenience HET. Obklady v mistnostech s mokrym provozem budou provedeny na zakladé provadéciho
projektu.

1.6.2.15) PODLAHY
Podlahy provozni ¢asti budovy jsou navrzené monolitické betonové vyztuzené s povrchem PANBEX® F2.
Okamzité po obvyklé Upravé betonu nosné desky se PANBEX® F2 vsype do Cerstvé poloZzené betonové smési.

Opakovanym hlazenim se vytvofi odolny a hladky povrch s pfirozenou nekluznosti. Takto vznikla naslapna
vrstva navic poskytuje zvy$enou odolnost proti vsakovani olejd a tukd.

Podlahy v ¢asti budovy se socialnim zazemim budou opatreny protiskluzovymi dlazbami.

1.6.2.16) OKNA

UvaZuje se s pouZzitim plastovych oken Gealan - profilovy systém S 7000 1Q, ktery ma konstrukéni hloubku 74
mm. S vnéjSim povrchem Acrycolor z probarveného plastu v barvé RAL 7016: antracitova Sedd. Zaskleni bude
provedeno z izolaéniho dvojskla, celkova hodnota okna vé&. ramu Uf = 1,2 W/m?2K.

Okna, kterd neni mozné ovladat z podlahy, budou vybaveny tzv. ru¢nim oteviranim okennich ventilaci, resp.
nadsvétlikd. Ostatni normalné pfistupna okna budou osazena typovym kovanim z hliniku - ¢tyfpolohova
rastrovaci oliva (elox hlinik). Veskerd kovani i vzorky okennich ram@ budou vyvzorkovéany na stavbé a

odsouhlaseny investorem.

Okna budou vici stavbé zatmelena zvnéjsku i vnitrku silikonovym tmelem a v interiéru tmelem akrylatovym v
pfipadé styku s omitkou.

1.6.2.17) DVERE, VRATA

Vnéjsi dvere a vrata

Ocelova dvoukfidla vrata a jednokfidlé dverfe jsou navrZena s plnymi vratovymi kfidly, oplasténd oboustranné
s vloZenou izola¢ni vyplni, s délenymi tepelnymi mosty, ze kterych jsou zhotovena jak vratova kridla, tak

i obvodovy rdm. Hodnota soucinitele prostupu tepla UW = 1,4 W/(m2K)

Vnitfni dvere

Vnitfni dvere jsou navrzeny hladké, vostinové, lakované bez polodrazky. Povrchova Uprava: trojndsobny
polyuretanovy natér matny — tmeleni, brouseni, zakladni napoustéci natér a dvojnasobny vnitini nastrik
matnym polyuretanovym lakem dle architektem specifikované barvy. Kovani dvefi napt. firma m&t, typ lusy,
niklované. Dvere jsou navrzeny vcéetné zarubni, které budou ocelové hranaté, pro kridlo bez polodrazky. Dvere
budou osazeny bez prah.

1.7. TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

Technické vlastnosti stavby jsou podrobné popsané v ¢astech projektu profesi.

1.8. STAVEBNI FYZIKA

1.8.2 TEPELNA TECHNIKA

—  fasady: u=0,238, resp. 0,27 W/m2K
- podlaha ve styku se zeminou: u=0,44 W/m2K

- mezilehlé stény s rozdilem teplot vétsim nez 10 °C u=0,612 W/m2K

—  stfecha: u=0,195 W/m2K
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1.8.3 OSVETLENI{
DENN{ OSVETLEN({

Posouzeni denniho osvétleni trvalych pracovist je soucasti samostatné studie, jeZ je soucasti tohoto projektu,

kterou vypracovala Mgr. Dana Klepalova, RaZi¢ckova 32, 250 73 Radonice.

V této studii byla pocitana a hodnocena uroven denniho osvétleni kanceldfi v rekonstruované administrativni
budové a v dilné v nové provozni budové.

Kancelare v administrativni budoveé a dilna v provozni budové maji spInény pozadavky pro IV. tfidu zrakové
&innosti ve smyslu CSN 730580-1 v celé plode mistnosti popF. ve funkéné vymezeném prostoru.

Posuzovana trvala pracovisté budou feSena jako pracovisté osvétlovana dennim osvétlenim ve smyslu § 45
odst. (3) nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

UMELE OSVETLEN{

Vypocty umélého osvétleni jsou soucasti samostatné prilohy projektu pfilozené v dokladové ¢asti vybranych
paré.

1.8.4 OSLUNEN{

1.8.5 AKUSTIKA / HLUK,

Nejsou poZzadovdna ani navrhovana zadna opatfeni proti hluku. Stavba jako takovd nebude zdrojem
nadmérného hluku.

1.8.6 VIBRACE - POPIS RESEN(

Stavba jako takova nebude zdrojem vibraci. Zdroj vibraci z okoli neni znam.

2. STAVEBNI OBJEKT 2 - ADMINISTRATIVNIi BUDOVA =AB
2.1. ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENI

Architektonické a vytvarné reseni je podrobné popsané v souhrnné technické zpravé.

2.2. MATERIALOVE RESENI

Materidlové fesSeni je podrobné popsané v souhrnné technické zpravé.

2.3. DISPOZICNI RESENi

V dispozici pfizemi AB dojde pfi rekonstrukci ke zméndm oproti sou¢asnému stavu. Do objektu se bude
vstupovat pres novou vratnici, kterd obsahuje pult vratnych a sedaci nabytek pro ¢ekani navstév. Za pultem
vratnych je malé zazemi vratnice s ¢ajovou kuchyrikou. Vratnice je prichozi a zajistuje dale vstup do aredlu a
prosklenymi dvoukfidlymi dvefmi také do administrativni budovy. Dispozice AB je ,zavésena” na podélnou
chodbu, ze které jsou pristupné vsechny prostory, jak v prizemi, tak v patre. Mezi touto ptvodni podélnou
chodbou a vratnici je nové navriena propojovaci chodba s nékolika schody, jeZ vyrovnavaji vyskovy rozdil. Jinak
dochdzi v ptizemi pouze k drobnym Upravam. Z podélné chodby budou (stejné jako plvodné) pfistupné
jednotlivé kanceldfe, zasedaci mistnosti, hygienické zazemi, ¢ajova kuchyrika a schodisté. Kotelna je pfistupnd z
nové rohové zasedaci mistnosti v severni ¢asti a bude od ni oddélena v souladu PBR pozarné odolnymi dvefmi.
V patfe AB nedochdzi k Zddnym dispozi¢nim Upravam.
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2.4. PROVOZNIi RESENI
Provozni reseni je soucasti popisu dispozi¢niho reseni.
2.5. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Bezbariérové uzivani stavby neni pro typologii tohoto druhu stavby poZadované. Bezbariérové je pfistupna
pouze vratnice.

2.6. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

2.6.1) POPIS STAVAJICH KONSTRUKCI

AB je zdéna z omitaného zdiva Porotherm tl. 400 mm zaloZeného na zakladovych pasech, stropy jsou z
predepnutych panell Spiroll. Mandsardové stfecha ma keramickou krytinou. Podkrovi neni vyuzité. Okna jsou
plastova zasklena izolac¢nimi dvojskly.

2.6.2) KONSTRUKCENT RESENI

Z konstrukéniho hlediska se jedna o zménu na severnim ndroZzi, nové otvory v nosnych konstrukcich a nosnou
konstrukci nové vratnice.

Na severnim naroZzi dojde k demontazi dvoupodlazni lehké prosklené fasady ve tvaru ¢tvrt-vélce. Fasdda zde
bude pres obé patra doplnéna zdivem, tak Ze doplni kubicky tvar budovy. Vstup, ktery toto prosklené narozi
obsahovalo, bude tedy zrusen. Z konstrukéniho hlediska dojde dale k vybudovani Zelezobetonového zakladu
pro doplnéni cihelné obvodové stény provazaného mezi stavajici zakladovy pas (zaklad bude navazan na
stdvajici konstrukci zakladového pasu, vzajemné provazani bude zajisténo pomoci trna), doplnéni cihelné
obvodové stény ze Zdiva Porotherm a doplnéni podlahové konstrukce ve 2.NP (tato bude dopInéna pomoci
ocelovych profil( zakotvenych do stavajiciho Zelezobetonového vénce a uloZzeného na novy vénec na
doplnéném zdivu, na OK bude provedena betonova podlaha do trapézovych plechl a pod podlahu doplnén
podhled), stfesni konstrukce z(istane zachovana

Kvuli novému propojeni vratnice a AB se vybouraji dva otvory v nosném zdivu, které budou resSeny pomoci
preklad( z ocelovych valcovanych profild. Technologicky postup provadéni osazeni novych nadprazi bude
uveden ve stavebné-konstrukcni ¢asti provadéciho projektu. Je nutné dodrzet zadkladni pravidla v podobé délky
uloZeni nosnikd, ktera nesmi byt mensi jak 150 mm, ale nejlépe 200 mm. Zdivo pod nosniky je nutné
podbetonovat a nebo pouzit roznaseci plech minimalni tloustky 5 mm. Ocelové nosniky zabudované ve
stavebnich konstrukcich budou opatieny minimalnim natérovym systémem 11B dle CSN 038260 ( 1x zakladni a 2
x vrchni natér na otryskany povrch).

Konstrukce vratnice bude ocelova. Svislé fasadni ocelové sloupky ponesou rost z ocelovych valcovanych profilQ.
Sloupky budou zaroven slouZit pro zaskleni celo-prosklené fasady, tepelny most bude prerusen distancniky z
tvrzeného polyuretanu. Pro zaskleni bude pouZzito izolacnich dvojskel s nejlepsimi parametry tepelného odporu.

2.6.2.1) BOURACI PRACE A DEMONTAZE

Bouraci prace nejsou navrzené ve velkém méritku. Bude kompletné vybourana plvodni vratnice, dva (vyse
popsané) otvory v nosném zdivu a dale nékteré pricky.

Provadéci firma zajisti, Ze bude zajisténa ochrana pred zvySenou prasnosti a hlukem a Ze prace budou
provedeny podle harmonogramu v co mozna nejkratsi dobé. Nékteré bouraci prace je mozné provadét az po
provedeni podchytavek — respektive novych nosnych konstrukci s nimi souvisejicich, proto budou provadény

v postupnych krocich a po nabyti vypoctové pevnosti souvisejicich konstrukci. Bouraci prace budou zahajeny
vybouranim pfricek a konstrukci pfidruzené stavebni vyroby, postupné budou bourany nosné konstrukce ci
otvory v nich. Vybourani zdiva bude provadéno s ohledem na sousedni konstrukce. Nesmi dojit ke zbytecnému
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poruseni konstrukci vlivem bouracich praci. Nesmi se pouZivat cihly s nizkou pevnosti, nebot by doslo k jejich
rozdrceni pod vlivem zatiZeni od ocelovych prvk( ¢i stavajicich konstrukci. Pfed bourdnim je nutné vidy ovéfit,
zda se nezasahne do nosné funkce objektu ve vétsi mite, nez je predpokladano projektem.

2.6.2.2) ZEMNI PRACE

Vykopy budou provedeny pouze v malém méfitku - pro zakladové pasy vratnice a dozdéni severniho narozi AB.
2.6.2.3) ZAKLADY

Zakladové konstrukce jsou popsané v konstrukcni ¢asti projektu. Na severnim narozi bude pro dozdéni
proveden zakladovy pas popsany v kapitole konstrukéni feseni a v konstrukéni ¢asti projektu. Vratnice bude
zaloZena na zdkladovych pasech po vnéjsim obvodu.

2.6.2.4) SANACE VLHKOSTI

Zadni sténa toalet m.c. 1.8 vykazuje projevy drivéjsi vihhosti nejspise zplisobené netésnosti ve zdravotnich
instalacich. Pri realizaci bude provedena sonda a upresnéna pficina poruchy. Po jeji opravé bude omitka v
celém rozsahu s presahem 20 cm otlucena, spary proskrabany a bude provedena omitka nova, z opatrnosti
sanacni s vhodnym Stukem a prody$nou malbou.

1.6.2.5) SVISLE A VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Nosné konstrukce jsou popsané v kapitole konstrukéni feseni.

2.6.2.6) SCHODISTE

Neni projektem dotceno.

2.6.2.7) KROV

Neni projektem dotcen.

2.6.2.8) ZASTRESENI

Neni projektem dotceno.

2.6.2.9) KOMINOVA TELESA

Neni projektem dotceno.

2.D.2.10) KLEMPIRSKE VYROBKY

Klempifsky budou oSetfeny parapety novych oken, pfipadné atika nové vratnice.

2.6.2.11) PRICKY

Nové pricky nebo dozdivky plvodnich pricek budou vyzdéné z dutych keramickych prickovek na maltu
vapenocementovou.

2.6.2.12) PODHLEDY
Ve vratnici bude lehky demontovatelny instalacni podhled se vzduchotechnickymi zafizenimi a vydsténimi.
2.6.2.12) VODOTESNE IZOLACE

Stfecha vrétnice bude izolovana podle normovych pozadavkd félii z mékéeného PVC.
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Dale budou provedeny vodorovné hydroizolace proti zemni vihkosti pod podlahami vratnice.
2.6.2.13) TEPELNE IZOLACE

Stfecha vratnice bude izolovana spadovymi kliny z EPS.

2.6.2.14) OMITKY, MALBY, NATERY A OBKLADY

Vnéjsi omitka AB je zfejmé vapenna se strukturovanym stukem v $edé barvé. V misté ubourané plvodni
vratnice a dozdéni narozi bude omitka doplnéna, resp. opravena, tak aby licovala s okolni fasadni omitkou. K
barevnému sjednoceni dojde provedenim fasadniho natéru nebo kompletnim prestukovanim stukem
probarvenym ve hmoté.

Vnitfni omitky jsou vapenné Stukové. Stavajici vnitfni omitky budou opraveny v mistech vedeni novych
instalaci, pfipadné na mistech bourani. Celé opravené stény budou preStukovany. Vnitini omitky na nové

vyzdivanych sténach budou provedeny také jako vdpenné Stukové.

Vsechny mistnosti, kde dojde ke stavebnim pracem, budou vymalovany. Standard maleb a barevnost stén bude
urcena investorem pfi realizaci nebo projektem interiéru. Prozatim se predpokladaji malby Het bilé barvy.

Na toaletdch a jejich predsifnkach budou vyménény obklady. Nové obklady jsou navrzené z keramickych mozaik
Rako 50/50 (20/20), barevnost bude upfesnéna pfi realizaci. UvaZuje se viak se svétlymi odstiny, nebo bilou
barvou.

Obklady v mistnostech s mokrym provozem budou provedeny na zakladé provadéciho projektu.

2.6.2.15) PODLAHY

Podlahy v mistnostech kde dojde ke stavebnim Upravam, budou nahrazeny novymi keramickymi dlazbami.
Dlazby na toaletdch a predsifkach budou navazovat na obklady stén. Sparovacky dlazeb budou z praktickych
dlvodu Sedé.

2.6.2.16) OKNA

Nova Ctyfi okna, kterd vzniknou na misté zazdéni severniho narozi, budou doplnéna stejnd, jako jsou stavajici,
tedy plastova z vnéjsi strany opattena kryci folii v modré barvé.

2.6.2.17) DVERE, VNITRN{ PROSKLENE STENY

Dvere v interiéru budou bud' vyuZity plvodni z bouranych stén nebo nové ve stejném standardu, ktery je v
budové dnes. Kancelar odbytu m.¢. 1.5 bude do chodby uzaviena celoprosklenou sténou v modernim designu,
ktery se bude odkazovat na architektonické reseni vratnice. Dvefe mezi vratnici propojovaci chodbou (prostor
se schodistém) budou celosklenéné v subtilnim ramu.

2.7. TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

Technické vlastnosti stavby jsou podrobné popsané v ¢astech projektu profesi.

2.8. STAVEBNI FYZIKA

2.8.1 TEPELNA TECHNIKA

Projekt rekonstrukce neuvaZuje se zateplenim stavajiciho objektu AB. Nova vratnice bude zasklena izola¢nimi
dvojskly u=1,1 W/m2K.
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1.8.1 OSVETLEN(
DENNI OSVETLEN({

Posouzeni denniho osvétleni trvalych pracovist je souc¢asti samostatné studie, jezZ je souéasti tohoto projektu,

o vy

kterou vypracovala Mgr. Dana Klepalova, R(zickova 32, 250 73 Radonice.

V této studii byla pocitdna a hodnocena uroven denniho osvétleni kancelati v rekonstruované administrativni
budové a v dilné v nové provozni budové.

Kancelare v administrativni budové a dilna v provozni budové maji splnény pozadavky pro IV. tfidu zrakové
¢innosti ve smyslu €SN 730580-1 v celé plode mistnosti popf. ve funkéné vymezeném prostoru.

Posuzovana trvald pracovisté budou fesena jako pracovisté osvétlovana dennim osvétlenim ve smyslu § 45
odst. (3) nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

UMELE OSVETLEN{

Vypocty umélého osvétleni jsou soucasti samostatné prilohy projektu prilozené v dokladové ¢asti vybranych
paré.

1.8.1 OSLUNEN{

1.8.1 AKUSTIKA / HLUK,

Nejsou pozadovdna ani navrhovdna Zadna opatfeni proti hluku. Stavba jako takova nebude zdrojem
nadmérného hluku.

1.8.1 VIBRACE - POPIS RESEN{

Stavba jako takova nebude zdrojem vibraci. Zdroj vibraci z okoli neni znam.

3. STAVEBNI OBJEKT 3 — DROBNA ARCHITEKTURA

SO3a SCHODISTE, VIEZD

Nové schodisté mezi parkovistém zaméstnanc( a vratnici bude z pohledového betonu na jedné strané se
zidkou, kterd tvofi zabradli a je zaroven opérnou zidkou, protoze novy tvar pohodIiného schodisté se zatezava
do terénu. Na Urovni terénu se tato zidka zalomi a prijezdovou komunikaci sleduje jiz pouze jako oploceni a tak
se kompaktni sténa rozpada do sledu nepravidelné umisténych sloupk, jeZ s nadsazkou nazyvame ¢arovym
kodem, ¢i morseovou abecedou. Na druhé strané bude zarez schodisté pfirozené vysvahovan. Nové je
navrzena také vjezdova brana, kterd bude z ocelovych profild pod ¢erny grafitovy natér

SO3b OPLOCENI

Projekt resi rekonstrukci resp. vyménu oploceni na jihozapadni strané aredlu. Z vétsiny je toto oploceni dnes
tvoreno ohradni sténou, jez projekt navrhuje rekonstruovat a navysit jeji korunu do vysky 1,8 m nad pfrilehly
terén komunikace. Na zdénou Cast oploceni navazuje draténé pletivo, které sleduje terénni hranu mezi plochou
s parkovistém zaméstnancll a svahem do arealu. Oproti sou¢asnému stavu vsak oploceni nespadne po svahu
doltd do arealu, ale pokraduje v horni Grovni aZz ke schodisti, kde pfirozené navaze na betonovou zidku zabradli.
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4. STAVEBNI OBJEKT 4 - BOURANiI PUVODNICH OBJEKTU

Bourani stavajicich objektl je popsano v konstrukéni ¢asti projektu a tyka se péti objektl na jihozapadni strané
arealu HET. Jedna se o pét objektl z doby plvodniho vyuZiti aredlu jako zazemi dolu Svornost.

Pro vystavbu objektu STAVEBNI OBJEKT 1 - PROVOZNIi BUDOVA je nutno provést demolice stavajicich objektti .
Jednd se o objekty: gardze-8.3x11,8 m

dilny -12.4x14.6 m

objektu skladu - 13.40 x 19.30 m

objektu (kotelna, jidelna, sprchy) - 20.2 x 40.1 m

objektu ¢.p. 14-12x22m

Vyska vsech objektl je cca 6 m. Tyto objekty jsou jednopodlazni, resp. dvoupodlazni (C.p. 14), nepodsklepené
pouze v prostoru stavajici kotelny je snizeno podlazi o cca 2.50 m. Z konstrukéniho hlediska jsou objekty zdéné
ze smiSeného zdiva - kdmen, cihla. Stfesni konstrukce je tvofena sedlovou stfechou s dfevénym krovem.
Objekty je nutno pfed zahdjenim demolice odpojit od viech inZenyrskych siti, odpojit kanalizace a ochranit
konstrukci studny a plynové pripojky. Nosnou konstrukci objektu je mozno zbourat tézkou technikou. Vzhledem
k tomu, Ze v objektech nebylo jakkoliv manipulovdno s chemickymi latkami, neni stavebni konstrukce
kontaminovana zadnymi chemickymi latkami a stavebni sut Ize skladovat na skladce. Vzhledem k tomu, Ze

v misté zbouraného objektu bude provadéna stavba nového objektu je nutno provést i demolici stavajicich
zakladovych konstrukci v mistech kde bude zaloZena nova stavebni konstrukce.

5. INZENYRSKY OBJEKT 1 — PARTER PROVOZNi BUDOVY

Parter provozni budovy zahrnuje zpevnéné plochy, opérné stény, opérné zidky a pristfesek kol a motocykl(,
ktery je integrovany mezi navrzené opérné stény. Opérné stény a zidky budou z pohledového Zelezobetonu. Na
vychodni strané PB budou opérné stény piekryty ZB deskou a vytvoii tak pfirozené pfistiesek pro kola a
motocykly. Chodniky okolo PB budou betonové s vymetdvanym povrchem.

6. INZENYRSKY OBJEKT 2 —-REKONSTRUKCE PARKOVISTE
ZAMESTNANCU (OSOBNi AUTOMOBILY)

Rekonstruované plochy budou podobné jako stavajici plochy Stérkové, nové vsak budou zpevnéné tzv.
Ecorastrem o vySce 40 mm. Celd plocha bude také nové doplnéna zelenymi zahony, které rozcleni monoténni
plochu parkovisté. V zahonech budou vysazené stromy.

7. INZENYRSKY OBJEKT 3 — REKONSTRUKCE PARTERU
ADMINISTRATIVNI BUDOVY A PRIJEZDOVE CESTY

Jedna pouze o opravy ¢i ndhrady zpevnénych ploch a komunikaci. Parkovisté osobnich automobilli
managementu a navstév z betonové zdmkové dlazby bude predlazdéno na prerovnany zhutnény podklad. Na
¢asti prijezdové komunikace bude vyménén doZivajici povrch z Zulovych kostek na povrch z asfaltu. Zulové
kostky budou ¢astecné zpétné vyuZity na vydlazdéni zpevnénych ploch pod pfistfeskem kol a motocykld a také
pro predlazdéni 7 stani u pristavby expedicni haly.

Ing. arch. Martin Matiska
V Praze dne 30.10.2014

mob. 777 020 552
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