
 
 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 
 

Název veřejné zakázky:  
„Výstavba chodníků v ulicích Opletalova a U Stadionu 
ve Veltrusích“ 

Druh zadávacího řízení: VZMR (otevřená výzva) 

Předmět veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu 

Zadavatel: Město Veltrusy 

Sídlo zadavatele: Palackého 9, 277 46 Veltrusy 

IČO: 00237272 

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Mgr. Filip Volák, starosta 

 
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací 
dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.   
 
Dotaz č.1: 
Ul. Opletalova: Proč byla zcela vynulována položka 25 - úprava pláně se zhutněním, když upravovat a hutnit pláň je 
potřeba i pod chodníky a ostatními dlážděnými plochami. Ul. Opletalova: proč byla vynulována položka 83 - skládkovné 
za asfalt, když dle položky 4 dochází k bourání asfaltu. 
 
Odpověď: 
Zadavatel provedl aktualizaci položkového rozpočtu v položce 25. U položky 83 nebyla v původním položkovém 
rozpočtu uvedena nulová hodnota. Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zasílá aktualizovaný položkový rozpočet. 
 
Dotaz č 2: 
Ul. U Stadionu: Ve výzvě, bod 1.2. - popis předmětu zakázky, kdy se řeší odvodnění pruhem průsakové dlažby. V 
situaci se uvažuje s průsakovou dlažbou v celé ploše chodníku. Rozpočet, druh dlažby. Žádám o upřesnění. 
 
Odpověď: 
V projektu ve výkresu situace je mylně celý chodník označen jednou barvou, tj. v provedení ze vsakovacích dlaždic 
podle popisu v legendě. V technické zprávě a výkazu výměr je správně uvedeno, že ze vsakovacích dlaždic je pouze 
jedna řada obrubníku podle požadavku OŽP. Zbylá část chodníku je provedena v klasické zámkové dlažbě.  
 
NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ MĚNÍ ZADAVATEL LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVÁ LHŮTA 
PRO PODÁNÍ NABÍDEK KONČÍ DNE 20.04.2023 V 10:00H. 
 
 
S pozdravem,    
 
 
 
Příloha č. 1 – aktualizovaný položkový rozpočet 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
Mgr. Jakub Kubíček, DiS. 
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