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D.1.1 HSV

D.1.1.1. BOURACI PRACE, DEMONTAZE

Na stavbé RD bude demontovana stavajici stfeSni konstrukce a nahrazena novou. Nové
budou vybourdny prostupy pro ZTl, VZT, ELEKTO, UT. V misté vstupu do 2.NP bude vybouran
otvor v pozednicovém zdivu. Oklepani nesoudrznych omitek. V obvodové zdi v prostoru pod
podlahou 2.NP budou vybourany/vyvrtany vétraci otvory r150 a 2,0m.

D.1.1.2. ZEMNIi PRACE

Zemni prace budou probihat pro zaklad nového exteriérového schodisté, dale pro vykop
kanalizacni pfipojky v pozemku stavebnika a v pozemku komunikace, déle pro domovni
rozvod elektro v pozemku stavebnika.

D.1.1.3. ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Stdvajici zakladové konstrukce nebudou stavebnimi pracemi zasadné dotcené. Nova
zakladova konstrukce bude postavena pro exteriérové schodisté. Zakladovy pasy budou Sirky
0,60m, hloubka 1,0m pod UT z betonu C16/20. Betondz bude probihat v jednom zabéru pfi
teplotach min. +5°C.

D.1.1.4. SVISLE KONSTRUKCE

Stdvajici zdéné konstrukce z CPP a smiSeného zdiva nebudou zasadné dotéené, lokalné
budou dozdény, vybouran bude otvor v misté nového vstupu z exteriérového schodisté do
2.NP. V 1.NP bude vyzdéna ¢ast stén pro vytvoreni technické mistnosti, ref. zdivo Heluz 14 na
tenkovrstvé lepidlo SIDI, svislé konstrukce ve 2.NP budou z SDK. Ve 2.NP bude dozdéno zdivo
vikyre/vstupu do 2.NP a ¢ast Stitového zdiva z tvarnic ref. Heluz Family na tenkovrstvé
lepidlo SIDI.

D.1.1.5. VODOROVNE KONSTRUKCE

Stropni konstrukce 1.NP je klenbova a nebude zdsadné dotcena, nad klenbou budou
namontovany drevéné tramy, které budou tvofit nosnou konstrukci podlahy 2.NP a vybrané
vazné tramy krovu.

D.1.1.6. SCHODISTE

Nové bude namontované exteriérové a interiérové schodisté. Exteriérové bude kovové,
interiérové drevéné.

Kovové exteriérové schodisté bude montované, Sroubované ze zinkovanych prvku

s povrchovou Upravou v komaxitu. Pfed vyrobou schodisté vybrany dodavatel vyhotovi
vyrobni dokumentaci po zaméreni skutecnych rozmér(. Konstrukce bude kotvena

k zakladovym pasim zavitovymi ty¢emi r16 na chemickou kotvu. Na stupné a podestu bude
namontovanad dlazba s protiskluznou Upravou vhodna do exteriéru.

Interiérové schodisté bude dievéné, schodnicové, pro minimalizaci prihybu bude
namontovana stfedni schodnice. Stupnice budou na schodnicich podklinkovany, ¢astec¢né
zapusténé, pred vyrobou bude vyhotovena vybranym dodavatelem vyhotovena vyrobni
dokumentace po zaméreni skute¢nych rozmérd. Schodnice budou na strané zdiva uloZeny na
zinkovaném L profilu kotvenym na chemickou kotvu do obvodové zdi, na vystupu budou
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opfeny do tramové vymény a dotacné podepreny zavéSenym hranolem. Stupnice a
podstupnice budou obloZzeny keramickym obkladem.

D.1.1.7. UPRAVA POVRCHU

Omitky vnitini
Vinteriéru stavby resp. v 1.NP budou odstranéné nesoudrzné ¢asti omitek a provedeny
omitky nové vapenocementové, nize je uvedena ref. skladba od fy Cemix pro CPP.

Cihly palené plné

Postrik vodou pti teploté >15 °C

2010 — jadrova omitka, omitka ruéni

4410 - vrchni omitka, vnitfni stuk

2612 — penetrace pod silikat

4801- interiérovy natér silikdtovy

Omitky venkovni

Stavajici venkovni omitky budou opraveny, budou odstranény uvolnéné ¢asti a provedeno
doplnéni MVC. Findlni odstin fasady bude svétle Zluty.

Referencni systém venkovnich omitek v prostoru dvorku od fy. Cemix

Cihly palené plné

2000 — cementovy postfik

2010 — vapenocementova omitka

4811 — vapenny natér

Dlazby a obklady

Dlazby a obklady budou standardnich rozmért 300x600mm, lepeny na cementové lepidlo,
na dfevéném schodisté lepidlem k tomu uréenym ref. polyuretanové.

Obklady v koupelnach budou namontovany na vysku 2,10m, v prostorach s dlazbou bude
namontovany keramicky sokl do vysky 100mm.

Dlazby na schodistich budou s protiskluznou Upravou dle pozadavk( pfislusnych norem.

D.1.1.8. STRESNi KONSTRUKCE

Stavajici sedlova stfesni konstrukce bude demontovdna a nahrazena stresni konstrukci
novou sedlovou s namontovanymi vikyfi. Sklon stfeSnich rovin, vyskova uroven stfesniho
hifebene a okapnich hran v misté pozednicového zdiva bude zachovano.

Nova konstrukce bude obdobna jako stavajici, stfesni krokve budou podepfeny stiredovymi
vaznicemi a pozednicemi, tuhost budou zajistovat klestiny ve dvou Urovnich. Stfedové
vaznice budou podepreny sloupky.
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D.1.1.9. STRESNi PLAST
Stresni plast bude proveden novy, stfesni krytina bude pouZita bobrovka, ref. Tondach,
cervend reina.
Skladba stfeSniho plasté s tepelné izolacénim souvrstvim
- taSkova krytina tondach, typ bobrovka, reina
- laté 40/60mm
- kontralaté 40/60mm
- tondach fol mono dt, montaz na ti, lepené spoje
- dfevéné krokve 120/180mm
- sdk konstrukce, krokvové nastavce
- ti mv tl. 180mm, ref. isover unirol profi, A= 0,033 w/mk, (mezi krokve)
- ti mv tl. 140mm, ref. isover uni, A= 0,035 w/mk, namontovana v sdk kci
- parozabrana, jutafol n 140 standard
- oplasténi sdk dle pbt

D.1.2 PSV

D.1.2.1. I1ZOLACE PROTI VODE

Do stdvajicich hydroizolaci nebude zasahovano, v pfipadé jejich odkryti provedena dikladna
oprava.

Nova hydroizolace ve formé hydroizolac¢ni stérky bude provedena v prostorach koupelen a
technické mistnosti, ref. Mapei mapegum WPS. Hydroizolace bude provedena celoplosné

s vytazenim na svislé konstrukce min. 100mm. V misté sprchového koutu bude stérka
provedena na vysku obkladu, min. 2,1m, s pfesahem 0,50m od hran sprchového koutu.

V kritickych mistech napf. koutech &i rozich bude pouzita systémova bandaz, ktera
minimalizuje vznik trhlin v hydroizolaci, dlkladné budou opracovany detaily, prostupy apod.
Penetrace podkladu bude provedena systémovym penetraénim natérem Mapei Primer G.

D.1.2.2. PODLAHY

V 1.NP budou podlahy vycisténé, lokalné dobetonované. Nové podlahové souvrstvi bude
provedeno v technické mistnosti. Provedena bude nova 7B deska tl. 100-150mm, C 20/25
vyztuzena kari siti r6 100x100, spadovana k podlahové vpusti 2%. Na desce bude provedena
hydroizolaéni stérka ref. Mapei Mapegum WPS s vytazenim do vysky soklu 0,15m.
Nasledovat bude zadldzdéni, obklad lepeny na cementové lepidlo o rozmérech 300x600mm.

Podlahy 2.NP budou namontované na novych tramech, jedna se o suchou skladbu 2x OSB
P+D tl. 18 mm, kfizem montované.

D.1.2.3. TEPELNE A ZVUKOVE IZOLACE

Pro zlepseni tepelné izola¢ni obalky je navrZena tepelna izolace ve formé minerdlni vaty
v nové stfesni konstrukci a dale pod podlahou namontovana mezi podlahovymi tramy.
Pozice tepelnych izolaci a jejich tl. jsou patrné z vykresu fezu.

Ref. Isover Unirol Profi A= 0,033 W/mK, Isover Uni A= 0,035 W/mK, EPS 200 A= 0,035 W/mK.
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Tepelnou resp. navlekovou izolaci budou opatfeny rozvody ZTI, UT a VZT.

D.1.2.4. PAROTESNE IZOLACE

Nova parozabrana bude namontovana celoplosné v rdmci SDK podhledu. Diraz bude kladen
na opracovani prostupll parotésnou félii a detail(l. Parotésna izolace bude
zataZzena/namontovana pod mineraini vatu na prkenny zaklop podlahové konstrukce 2.NP.

Parozabrana ref. Jutafol N 140 Standard.

D.1.2.5. ZABRADLI

Soucasti exteriérového schodisté bude zabradli, celokovové, Zarové zinkované s povrchovou
Upravou komaxitem v odstinu antracit. Pfi vnitfnim schodisti budou namontovana drevéna
madla.

D.1.2.6. SADROKARTONOVE KONSTRUKCE

Sadrokartonové konstrukce budou provedeny dle TP dodavatele konstrukce, ref. Knauf,
Rigips, apod., jednd se o SDK konstrukce v podkrovi ve 2.NP resp. pficky a podhledy.

V prostorach se zvySenou interiérovou vihkosti tj. koupelnach budou pouzité desky vhodné
do tohoto prostreni. Sddrokaronové konstrukce budou provedeny v souladu s pozarné
bezpecnostnim fesenim.

V obytném podkrovi je konstrukce podhledu fesena jako lehky, zavéseny ocelovy rost, ktery
je zaklopeny sadrokartonovymi deskami.

Zavéseny rost je z ocelovych pozinkovanych CD profil(i, které jsou po obvodé vloZzeny do
ocelovych pozinkovanych UD profil(, ty jsou pfipevnény do obvodovych nosnych zdi a pficek.
Na CD profily jsou pfipevnény sadrokartonové desky. Mezi sddrokartonovymi deskami a
ocelovym rostem je vloZzena parozabrana jutafol n 140 standard. V mistnostech se zvySenou
vzdusnou vlhkosti budou pouzity vhodné desky ref. Knauf GKBI.

SDK pri¢ky jsou navrzeny v tl. 100 a 125mm 1x oplasténé s namontovanou mineralni vatou tl.
60mm. Nenosné stény resp. bytové stény jsou navrzeny v tl. 200mm, 2x oplasténé

s namontovanou minerdlni vatou Isover Piano tl. 2x60mm. Desky pouZité na svislé
konstrukce jsou uvazovany ref. Rigips HABITO® H.

Sprana na styku stén a podhledu bude vytmelena pruznym akryldtovym tmelem. Na podélné
spoje mezi deskami bude pouzity systémovy sadrovy tmel a systémova samolepici paska, na
pficné spoje mezi deskami bude pouzita skelna vyztuina paska. Stupen jakosti tmeleni bude
Q2, pokud investor nebude pozZadovat jinak.

D.1.2.7. VYTAPENI

V 1.PP v technické mistnosti bude namontovany plynovy kotel a zasobnik TUV, ref. sestava
sestava kotle Thision S PLus 24 a zasobniku TUV.

Plynovy kotel ref. Thision S PLus 24, regulovany vykon 3,5 — 22,1kW, ucinnost az 109,7%.
Odkoureni kotle bude provedeno PVC trubkami, koncentrickymi, nad stfesni rovinu, kde
bude namontovana atrapa kominového télesa.

Dale bude namontovany nepfimo ohfivany zasobnik TUV, resp. ohfivany plynovym kotlem,
ktery bude fidit pratok vody otopného systému a ohrev zadsobniku.
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Prostory 2.NP budou vytapény nasténnymi radidtory. Rozvody topné vody bude feSen
médénymi trubkami. Méfeni bude samostatné pro kazdou bytovou jednotku a spole¢né
prostory.

Odkoureni plynového kotle bude systémovym PVC potrubim nad stfesni rovinu. Na paté
potrubi bude namontovana kondenzacni jimka napojena do splaskové kanalizace.

D.1.2.8. KANALIZACE

Rozvody budou provedeny v systému PVC HT a KG dle TP dodavatele systému. Rozvody
budou opatreny navlekovou izolaci. Zafizovaci predméty pro socidlni zafizeni koupelny
vybere stavebnik na zakladé predlozenych katalogovych list(.

Stdvajici kanaliza¢ni pfipojka nebude zménou stavby dotcena, nové svodné potrubi bude
provedeno pouze pod rodinnym domem. Jednotlivé vétve svodného, pfipojovaciho a
odpadniho potrubi v¢. dimenzi jsou patrné z jednotlivych vykres(, jednd se o PVC KG 110,
160, HT 110, 50, 75 a jejich pfislusenstvi. Potrubi bude vedeno v min. 3% spadu smérem ke
kanalizacni pfipojce. Vyjma svodného potrubi bude potrubi opatfeno navlekovou izolaci.
Potrubi bude vedeno v podlahdch, v pfizdivkach ¢i drazkach ve zdi.

Vyvody budou pfipravené na pozice s ohledem na vybér zafizovacich predmétl. Odvodnéni
terasy bude provedeno stfesnimi vpustmi DN 110, vpusti budou vyhtivané.

D.1.2.9. VODOVOD

Rozvody vodovodu budou provedené ze systémového rozvodu PPR dle TP dodavatele
systému. Stavajici vodovodni pfipojka nebude zménou stavby dotéena. Potrubi z vodovodni
pfipojky bude zavedeno do technické mistnosti kde, bude namontovan novy uzavér celého
objektu.

Dale bude v technické mistnosti namontovan plynovy kotel, ktery zajisti ohfev TUV

v nepfimo ohftivanych zasobnicich 200l pro bytové jednotky, 80l pro komeréni prostor.
Bytové jednotky a komercni prostor budou samostatné mérené a to jak SV tak i TUV. Déle
bude v technické mistnosti vyveden vyvod SV s rohovym ventilem.

Vodovodni potrubi DN 32, 20, 15 bude izolovano navlekovou izolaci, pozice vyvodl bude
namontovana s ohledem na typ zafizovacich predmétd. Potrubi bude vedeno po omitce,
v podlahdch ¢i pfizdivkach.

S ohledem na vzdalenost nékterych vytok( od zasobniku TUV je doporuéeno u daného
vytoku namontovat samostatny el. ohtivac, alternativné cirkulaci.

D.1.2.10. ELEKTRO

Stavba je pripojena k siti elektrické energie, zménou stavby nebude elektro pfipojka dotéena
a zGstane zachovdna. Rozvody elektro budou délitelné na tfi ¢asti s vlastnim podruznym
mérenim, samostatné bytové jednotky a komeréni prostor.

Hlavni domovni rozvadéc bude namontovany v zadvefi vstupu k bytovym jednotkam,
osazeny elektroméry a jistici. Bytové rozvadéce a rozvadéc pro komercni prostor budou
namontovany v blizkosti vstupnich dvefi do pfislusné jednotky. Ve vykresech jsou zakresleny
koncové prvky. Pro systém elektro bude zpracovana montdzni dokumentace ve které budou
zahrnuty vSechny prvky dle poZzadavkUl stavebnika a to prvky silno i slabo proudu s ohledem
na napojeni na chytrou domacnost. Kabelové rozvody budou provedené v médi, pod
omitkou a nad SDK podhledy. Prostupy parotésnou izolaci budou dikladné utésnéné.




ZMENA DOKONCENE STAVBY
RODINNY DUM, C.P. 1, K.U. BRNANY, P.C. 24/2

D.1.2.11. VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

Vétrani objektu zachovano jako doposud tj. pfirozenou infiltraci a pfimym vétranim

Odvod vzduchu z koupelen a WC bude nuceny, namontovany budou podtlakové ventilatory
do SDK s ¢asovym dobéhem, ve dvernich kfidlech bude namontovana mfizka. Potrubi bude
svedeno do stoupaciho potrubi vyvedenym nad stfesni rovinu. Veskeré potrubi bude
opatfeno ndvlekovou izolaci. Pata stoupaciho potrubi bude opatfena sbéracem kondenzatu a
jeho dopojenim na kanalizaci. Digestore budou recirkulacni.

Ve stavbé RD bude namontovdna klimatizace multisplit 5+1, ref. vyrobek Samsung
AJ100TXJ5KG 10kW. Venkovni jednotka bude namontovana ve dvorku na nové dlazbé,
odvod kondenzatu bude napojen na kanalizaci. Interiérové jednotky budou namontovany dle
TP vyrobce. Klimatizovany budou obytné prostory ve 3.NP.

D.1.2.12. PLYNOVOD

Do stavby je zavedena plynovodni pfipojka, zménou stavby nebude dotcena. Plynovodni
potrubi bude pfivedeno na pozici nového plynového kotle co technické mistnosti.

D.1.2.13. VYPLNE OTVORU

Ve stavbé RD budou vyménéné vSechny vyplné otvor(l jak v obvodovych sténach tak i

v interiérech stavby. Jednotlivé druhy a kusy vyplni otvor( jsou patrné z tabulky vypIni
otvoru. Barevné rfeSeni je patrné z vykrest pohled( a vizualizaci priloZzenych v A privodni
zprave, exteriérové vyplné budou v odstinu RGB: R:140 G:204 B:162.

Vyplné otvord v obvodovych sténach budou dievéné, zasklené izolacnam trojsklem
soucinitel prostupu oken, dvefi prosklenych a dvefi plnych bude Uw=0,9 W/m2K.

Pfed zahdjenim vyroby budou zaméreny skutecné rozméry otvord pro montaz vyplni otvor(.
Vyplné otvord v obvodovém zdivu budou opatfeny interiérovymi a exteriérovymi paskami,
bude provedeno radné utésnéni.

Dodavka vyplni otvor bude provedena kli¢, soucasti bude veskery kotevni a montazni
materidl, podkladni profily, kotevni pasky, utésnéni spar int. a ext. paskami, kovani, venkovni
a vnitfni parapet véetné krytek parapett. U dvefi bude dodano kovani véetné zamkud FAB a
zamk( ddzickych. Montdaz a napojeni elektrozamku je mozné, dle zvazZeni investora.

Distancni pasek u vyplni otvora ve vnéjsim pldsti bude v barevnosti rama vyplni — zeleny.

D.1.2.14. KLEMPIRSKE KONSTRUKCE

Klempifské konstrukce budou nové, plechové pozinkované, svody, okapy, oplechovani
barevné sladéné o vyplnémi otvor( RGB: R:140 G:204 B:162.

Oplechovani vikyta bude provedeno z falcovaného plechu, bude pouzity typizovany vyrobek
urceny pro stfechy nizkého spadu. boky v odstinu fasady tj. vzornik KEIM : 9437 a
odpovidajici RGB: R:231 G:230 B:223, stfecha v odstinu taskové krytiny tj. ervenad rezna.

D.1.2.15. ZAMECNICKE VYROBKY

Stdvajici zamecnické vyrobky budou demontovany, nové budou kovové s nerezovou Upravou
v komaxitu, spoje svafované ¢i montované. Barevné budou sladény s exteriérovymi vyplnémi
otvoru tj. RGB: R:140 G:204 B:162. Zabradli véetné vyplni bude provedeno dle platnych
norem.
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Zamecnické prvky zabudované tj. tyCové nosniky, budou natfeny min. 2x zakladnim natérem,
celoplosné.

D.1.2.16. NATERY A MALBY

Odstiny interiérovych maleb a natérd budou vybrany stavebnikem, dle typu jednotlivych
prostor. Provedeni bude dle TL dodavatele, vyrobce materidlu.

D.1.2.17. OSTATNi VYROBKY A DODAVKY

Veskeré vybaveni, zafizeni a doddvky budou dodany ,na kli¢“, jednd se pfedevsim o
technické a technologické vybaveni. Dodavatel jednotlivych vyrobku doloZi veskeré potfebné
podklady, technické listy, revize, certifikaty, navody, proskoleni provozovatele apod.

Po dokoncenych povrchovych Upravach budou namontovany bezpecnosti tabulky se sméry
uniku, hlavnimi uzavéry médii apod.

MontdZni prace budou soucasti dodavky pfedmétu dila, pokud stavebnik nestanovi jinak.

D.1.2.18. UPRAVY OKOLi A SADOVE UPRAVY

Zménou stavby nebude okoli nijak zasadné dotéeno. V pribéhu stavby bude v okoli udrzovén
poradek, material bude skladovan na pozemku stavebnika a uvnitf budovy.

Po dokonceni stavebnich praci bude okoli uvedeno do plvodniho stavu.

D.1.2.19. ZAVER

Veskeré stavebni prace a ¢innosti se musi fidit platnymi predpisy, niZe jsou uvedeny
nejdUlezitéjsi

Zakon €. 262/2006 Sb. — Zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zakon €. 258/2000 Sbh. o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu
Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace

Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb. o zpUsobu evidence uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Grazu
Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani OOPP
Naftizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné
prostredky

Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
Nafizeni vlady ¢. 291/2015 Sb. o ochrané zdravi pred neionizujicim zafenim

Nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na BOZP pfi praci na pracovistich s
nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky

Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi prdci na stavenistich

Naftizeni vlady ¢. 176/2008 Sb. o technickych poZadavcich na strojni zafizeni
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Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, ptistroji a naradi

Vyhlagka ¢. 50/1978 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice

Vyhlagka ¢. 85/1978 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace o kontrolach, revizich a zkougkach
plynovych zafizeni

Vyhlagka €. 18/1979 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského uradu, kterou
se uréuji vyhrazena tlakova zaftizeni

Vyhlaska €. 19/1979 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského uradu, kterou
se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sbh. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti

Vyhlagka €. 21/1979 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu, kterou
se urcuji vyhrazena plynova zafizeni

Vyhlaska €. 48/1982 Sb. Ceského Uradu bezpecnosti prace, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni

Zakon 174/1968 Sb. O statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace v platném znéni
(novela 253/2005 Sb.)

Pti provadéni stavebni ¢innosti musi byt zabezpecdena pro stavenisté osoba koordinatora
BOZP. Popis prace koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi
respektovat v celém rozsahu § 14 zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
Vlastni realizace stavebniho dila musi byt zhotovena v souladu se zakonem

¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planu a stavebnim Fadu v platném znéni tak, aby stavba byla pfi
respektovani hospodarnosti vhodnd pro zamyslené vyuZziti a aby soucasné splnila zakladni
pozadavky, kterymi jsou:

mechanicka odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi,
ochrana proti hluku, bezpecnost pfi uzivani, Uspora energie a ochrana tepla

Navazné stavba musi byt v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. ministerstva pro mistni
rozvoj o obecné platnych technickych pozadavcich na vystavbu v platném znéni s vyhlaskou
¢. 369/2001 Sb. ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu

a orientace v platném znéni. S vyhlaskou ¢. 291/2001 Sb. ministerstva primyslu a obchodu,
kterou se stanovi podrobnosti U¢innosti vyuZiti energie pfi spotfebé tepla v budovach

v platném znéni. S vyhlaskou ¢. 307/2002 Sb. statniho ufadu pro jadernou bezpecnost

o radiacni ochrané v platném znéni. Se zakonem ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich
na vyrobky v platném znéni. S natizenim vlady ¢. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky v platném znéni.
Jednotlivé profesni ¢asti projektové dokumentace je nutno koordinovat pfi vystavbé se
stavebni ¢asti. V pfipadé jakychkoliv nejasnosti nebo nesrovnalosti je zhotovitel povinen
konzultovat problémové body s generalnim projektantem.
Vsechny poufZité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym poZadavkim na emise
Skodlivin a cizorodych latek.
Jednotlivi zhotovitelé ¢i dodavatelé konstrukci a instalaci jsou povinni se seznamit s celou
dokumentaci v rdmci pfipravy pred vyrobou své ¢asti dila a upozornit, jakozto odborna firma,
nejen na nesrovnalosti ¢i nedostatky v dokumentaci svych ¢asti, ale i navazujicich

a souvisejicich c¢asti.




ZMENA DOKONCENE STAVBY
RODINNY DUM, C.P. 1, K.U. BRNANY, P.C. 24/2

Jednotlivi zhotovitelé konstrukci ¢i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych

a aktualnich zakona, vyhlasek, natizeni vlady, norem a predpisli. Pokud by dokumentace

s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodlené pred i béhem procesu ptipravy, vyroby

a vystavby na vzniklou skutecnost generdlniho projektanta upozornit. Dodavatel zkontroluje
predkladané zaméry a specifikace, na pfipadné nesrovnalosti upozorni projektanta pred
uzavienim kontraktu s dodavatelem.

Projektant si vyhrazuje pravo provést dilci Upravy a doplnéni predloZzené dokumentaci ve fazi
projektu pro provedeni stavby.
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