

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle ustanovení § 9, § 12 odstavec (2), § 16, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) s názvem:

„Rekonstrukce veřejného prostranství u Donu, Brno – Starý Lískovec“

**ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
otevřené řízení**

SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ČÍSLO 1

V souladu s ustanovení § 49 odstavec (3) Zákona, zadavatel sděluje všem zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:

Dotaz 1: Ve výkazu výměr u objektu D.1.5.5 Stanoviště pro komunální odpad je v díle M43 tato položka:
D + M OK kce přístřešků - pozink, vč. zednických připomocí m2 2 443,57370

Domníváme se, že je chybně uvedená měrná jednotka v m2, namísto kilogramů.

Odpověď zadavatele:

Oprava měrná jednotky na kg – množství zůstává.

Dotaz 2: V položkovém soupisu prací a dodávek je v objektu D.1.5.2 Zpevněné plochy položka č.30 dlažba 300/600/12 – 30 ks. Má být měrná jednotka ks nebo m2?

Odpověď zadavatele:

Oprava měrná jednotky na m2 – množství zůstává.

Dotaz 3: V položkovém soupisu prací a dodávek je v objektu D.1.5.2 Zpevněné plochy položka č.92 dlažba velkoformátová. Můžete prosím specifikovat rozměr dlažby vč. tloušťky a barvy?

Odpověď zadavatele:

Velkoformátová dlažba má rozměry 100/100/12 cm, přírodní světle šedá barva, viz. výkres č. D.1.5.2 – zpevněné plochy – detail členění dlažby.

Dotaz 4: V položkovém soupisu prací a dodávek je v objektu D.1.5.3 Drobné exteriérové prvky položka č.21 D+M – výměna stávajícího novinového stánku, není předmětem této projektové dokumentace ani dodávkou stavby. Tuto položku neoceňovat?

Odpověď zadavatele:

Položka č.21 D+M – výměna stávajícího novinového stánku, není předmětem této projektové dokumentace ani dodávkou stavby a proto uchazeči tuto položku nebudou oceňovat.

V logické vazbě zadavatel uvádí, že pro tuto položku neplatí požadavek zadavatele podle 11.1. odst. 4) textové části zadávací dokumentace.

V Brně dne 9. června 2014 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval

Ing. Jiří Kudělka
za zastupujícího zadavatele