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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

V misté uvaZovanych stavebnich Uprav se nyni nachazi stavajici zpevnéné plochy, které budou
upraveny.

Stavba se nachdazi mimo zastavéné Uzemi mésta Podébrady.
Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy komunikace technologii recyklace za studena.

b) udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani,
vcetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Jedna se o stavebni Upravy stavajicich komunikaci. Zpevnéné plochy budou trvale pfistupné bez
omezeni.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostti a
podzemnich vod

Horninovy typ: sediment nezpevnény

Hornina: pisek, Stérk

Soustava: Cesky masiv — pokryvné Gtvary a postvariské magmatity
Oblast: kvartér

Region: ---

Regionadlni jednotka: ---

zdroj: https://mapy.geology.cz/geocr50/

d) vycet a zavéry provedenych prizkumu a méreni — geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
priazkum, korozni prtizkum, geotechnicky prizkum materialovych nalezist (zemnik), stavebné
historicky prizkum apod.

InZenyrsko geologicky nebo jiny specificky prizkum nebyl v této fazi pripravy stavby proveden,
nebot geotechnické poméry v zdjmovém Gzemi jsou diky lokalizaci zndmé a povaZuji se za
stabilizované a za dostatecné. V ramci predprojektové pripravy byla provedena diagnostika vozovky
zpracovana firmou VIAKONTROL, spol. s r.o. a nasledné proveden vyluhovy test zpracovany
Technickou univerzitou Liberec.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisa

Zajmovy prostor se nachazi v ochranném pasmu Il. stupné prirodnich IéCivych zdroji lazenskych
mist Podébrady a Sadska.

Stavba se nachazi v ochranném pdsmu lesniho pozemku v katastrdlni situaci je uvedena jednotliva
vzdalenost od lesnich pozemk( nasledovné:

p.¢. 3609/1 k.U. Podébrady [723495] — cca 3,40 m
p.C. 3043 k.U. Podébrady [723495] — cca 25,70 m
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f) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Zdroj: EDPP.CZ | Elektronicky digitalni povodiiovy portal

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Vystavbou zpevnénych ploch se zlepsi dopravni obsluZznost a soucasné se zvysi bezpecnost dopravy
v daném Uzemi.

Stavebni prace u vstupl na soukromé pozemky bude koordinovat stavebnik, zhotovitel a majitel
nemovitosti vZdy po predchozi dohodé, v kazdém pripadé musi byt zajistén ptistup pro IZS.

h) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Soucdsti vystavby novych zpevnénych ploch je odstranéni stavajicich zpevnénych ploch, jejich
likvidace a predani odpadl opravnéné osobé.

V rdmci stavby nebude odstranén Zadny strom ani naletové dreviny. BEhem vystavby bude dale
odstranéna drobna zelen, ktera by branila vystavbé novych zpevnénych ploch. Po dokonceni stavby
budou dotéené plochy uvedeny do plvodniho stavu.

Stavebni prace v blizkosti stromu je nutné, aby vybrany zhotovitel provadél se zvySenou opatrnosti,
zemni prace v blizkosti kofenovych systému ruéné a dale dodrZel pfi realizaci stavby CSN 83 9061
Technologie vegetacnich uUprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

V mistech zelenych ploch bude rozprostifena vhodna plda, ktera bude oseta travnim semenem, viz
pfiloha D.1.2 Situace stavby.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
urcenych k pilnéni funkce lesa

Trvalé a docasné zabory zemédélského a plidniho fondu budou feseny dle platné legislativy — trvalé
ani docasné zabory orné pudy se nepredpokladaji. Do pozemk( uréenych k plnéni lesa nebude
zasahovano.

j) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pftistupu k navrhované stavbé

Napojeni zpevnénych ploch na mistni komunikace bude provedeno rfezem a zalitim spary pruznou
asfaltovou zalivkou.
k) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpokladana doba vystavby je odhadovdna na 1 mésic. Etapizace a uvadéni do provozu: stavba
bude provedena v 1 etapé a uvedena do provozu v celku.
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1) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
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m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Nejsou zndmy

n) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Pfed zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrand zhotovitelska firma) vytyéeni

veskerych stavajicich inZzenyrskych siti a rozvod( dotéenych organa.

Veskeré zemni a bouraci prace, které budou provadény v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti,
rozvodl a korenovych systémua musi byt provadény po predchozim presném vytyceni tras siti jejich
spravci s velkou opatrnosti nejlépe rucéné. V projektové dokumentaci jsou sité zakresleny
orientacné. Pfi realizaci musi byt dodrzeny poZadované odstupy jednotlivych inZenyrskych siti
od realizované stavby, specifikace dle CSN 73 6005.

0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude plynule napojena na stavajici komunikace a zpevnéné plochy.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANIi

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Zména dokoncené stavby, trvala stavba, Ucel uzivani: dopravni stavba.

b) ucel uzivani stavby

Jedna se o dopravni stavbu.
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c) trvala nebo docasna stavba
Trvald stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Neresi se.

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organti

V ramci zpracovani projektové dokumentace byly zapracovany poZadavky dotéenych orgdnl a
spravcu inZzenyrskych siti.

f) celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametri stavby — navrhova rychlost,

provozni staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna
pasma a chranéna uzemi apod

Projektovd dokumentace se zabyvd stavebnimi Upravami stdvajici komunikace v Casti
ul. U Bazantnice od odbocky k primyslového aredlu k napojeni na silnici Il. tfidy ¢ 611
v nezastavéném uzemi v katastralnim Uzemi Podébrady a Chotanky.

komunikace.......cccevevvevuevrennenn. cca 3 300 m?

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba bude chranéna dle zdkona 13/1997 Sb. Zakon o pozemnich komunikaci, CSN 73 4001
Pfistupnost a bezbariérové uZivani a vsouladu s CSN 736110, CSN 73 6102, CSN 73 6101,
CSN 73 6056, CSN 73 6005, CSN 01 3466, TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci atd...

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoizstvi a druhy odpadti a emisi apod.

a. Stavba nevyZaduje zvlastni opatfeni pro napojeni na energie. Zdsobovani elektfinou bude
provedeno elektrocentralou, napojeni na zdroje pitné vody zajisti stavebnik.

b. Stavba nevyZaduje napojeni na telekomunikace
c. Stavba nevyZaduje napojeni na vodni hospodarstvi

d. Stavba je ptistupnd z mistnich komunikaci, pfi provadéni stavebnich praci bude zajistén
pristup majiteldm k jejich pozemktm, parkovani bude umoznéno ve vedlejsich ulicich

e. V ramci stavby nebude provedeno nové napojeni na stavajici kanalizaci

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Predpokladana doba vystavby je odhadovdna na 1 mésic. Etapizace a uvadéni do provozu: stavba
bude provedena v 1 etapé a uvedena do provozu v celku.

j) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby (idaje o postupném
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predavani ¢asti stavby do uZivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu)

Nejsou.

k) orientacni naklady stavby

Orientacni naklady stavby jsou cca 8 500 000,- K¢ bez DPH

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Navrh komunikaci vyplyvd z uvazovaného dopravniho rezimu a obsluhy Gzemi.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni.

Redeni vychazi prevainé z hlediska potieby pro uzivani stavby. Blizsi specifikaci uvadéji jednotlivé
pfilohy projektové dokumentace.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENi

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektd nebo jednotlivych objektech
vCetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby navrhové
zatiZzeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepfipustné
pretvoreni

V ramci stavebnich Uprav bude provedena recyklace vozovky technologii za studena — recyklace
vrstev za studena na misté RS CA — promiseni s kamenivem a hydraulickym a asfaltovym pojivem.
Na takto pfipravenou vrstvu bude provedena vyrovnavka z asfaltového betonu o tl. 50 mm
a polozena geomfiz pro vyztuzeni asfaltového povrchu ze skelnych vldken — biaxialni skelna geomfiz
GG100 potazena bitumenem velikost oka 25x25 mm, s adhezni vrstvou v€. spojovaciho postriku
0,6 kg/m? — emulze TAC-P(E) — tato technologie musi byt z divodu zabezpeéeni spravné funkce
provedena specializovanou firmou v oblasti geosyntetik. Nasledné budou pomoci finiSeru polozeny
dalsi dvé vrstvy z asfaltobetonu.

Zddvodu zpevnéni jizdnich pruh bude zvnéjsi casti doplnén betonovy silniéni obrubnik
150/250/1000 mm, ktery bude uloZen v betonovém loZi z betonu Cag/2s XF1. Ukonéeni bude
provedeno krajnici $itky 500 mm zpevnénd SD fr. 0/32 tl. 150 mm.

b) celkova bilance narokti vsech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima)

Stavba nevyZaduje napojeni na zdroje energii, tepla ani teplé uzitkové vody.

c) celkova spotieba vody

V rdmci vystavby je spotieba vody zavisla na technologickych postupech vybraného zhotovitele a
ro¢nim obdobi — nelze jednoznacné urcit.
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d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
materidlem

PFi vystavbé se predpoklada vznik nize uvedenych stavebnich odpadu:

e beton—-170101 - prfedpoklad cca 10 t

e smésny stavebni a demoli¢ni odpad — 170107 — predpoklad cca 1,0 t
e vykopova zemina a kameny — 170504— predpoklad cca 1000 t

e smésny komunalni odpad — 200301 — predpoklad cca 0,3 t

V pripadé, ze vySe uvedené stavebni odpady nebudou vyuzity v rdmci stavby, bude odvezen na
fizenou skladku odpad(. Béhem realizace je vybrany zhotovitel stavby povinen dodrZovat predpisy
pro hospodareni s odpadem — zdkon ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni a pfislusné vyhlasky.

Se stavebnimi odpady, které pfi realizaci vzniknou, bude nakldddno v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunika¢niho
zarizeni vefejné komunikacni sité

Nejsou.

B.2.4 BEZBARIEROVE RESENi STAVBY

Neresi se.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Bezpeénost provozu je zajisténa provedenim stavby v souladu s projektovou dokumentaci
zpracovanou na zakladé platnych a doporucenych norem a legislativy platné v dobé zpracovani PD.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

V ramci stavebnich Uprav bude provedena recyklace vozovky technologii za studena — recyklace
vrstev za studena na misté RS CA — promiseni s kamenivem a hydraulickym a asfaltovym pojivem.
Na takto pfipravenou vrstvu bude provedena vyrovnavka z asfaltového betonu o tl. 50 mm
a poloZena geomfiz pro vyztuzeni asfaltového povrchu ze skelnych vldken — biaxialni skelna geomfiz
GG100 potazend bitumenem velikost oka 25x25 mm, s adhezni vrstvou v€. spojovaciho postfiku
0,6 kg/m? — emulze TAC-P(E) — tato technologie musi byt z divodu zabezpeéeni spravné funkce
provedena specializovanou firmou v oblasti geosyntetik. Nasledné budou pomoci finiSeru polozeny
dalsi dvé vrstvy z asfaltobetonu.

Z ddvodu zpevnéni jizdnich pruh bude zvnéjsi casti doplnén betonovy silniéni obrubnik
150/250/1000 mm, ktery bude uloZen v betonovém loZi z betonu Cag/2s XF1. Ukonéeni bude
provedeno krajnici $itky 500 mm zpevnénd SD fr. 0/32 tl. 150 mm.

Detailni usporadani rekonstrukce mistni komunikace a je patrné z vykresové casti projektové
dokumentace.
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B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni je uvedena v jednotlivych ¢astech
projektové dokumentace.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNiIHO RESENi

Projektova dokumentace se zabyva stavebnimi Upravami komunikace v ul. U BaZantnice Podébrady.
Regeni poZarni bezpe&nosti je navrieno podle kodexu pozarnich norem CSN 73 0802, technickych a
pravnich predpist souvisejicich v€. vSech dodatkd a pripadnych zmén platnych v dobé zpracovani
projektové dokumentace. Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovdno v rozsahu nezbytné nutném
pro sloucené Gzemni a stavebni Fizeni, pti respektovani vyhl. MV CR €.246/2001 Sb., § 41. Navrh je
v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 6110 a CSN 736114. V prabéhu stavby nesmi dojit ke ztizeni ani
omezeni podminek pro bezkonfliktni zasah jednotek HZS v pfipadé pozaru. Stavebni prace budou
probihat s ¢adstecnym omezenim verejné dopravy za provozu fizenym provizornim dopravnim
znacenim, popt. pracovniky stavby. Dale nesmi byt omezena evakuace osob a pfistup techniky ke
vSem stavajicim zdrojim poZzarni vody.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Neni vyZzadovano.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi
PROSTREDI

Veskeré stavebni Upravy jsou navrZeny tak, aby pfispély v maximdlni mozné mife ke zlepSeni
zZivotniho prostredi. Stavba nevyvola negativni vlivy na zdravi ani na Zivotni prostfedi. V zajmovém
uzemi dojde béhem vystavby ke kratkodobému zhorseni Zivotniho prostiedi, zejména z hlediska
hlu¢nosti a prasnosti. Tyto Cinitelé nejdou vyloucit, ale lze jim ¢astecné predejit napf. kropenim
a dodrzZovanim pracovni doby.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neni vyZzadovano.

b) ochrana pired bludnymi proudy

dle platné legislativy.

c¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Neni vyZzadovano.

d) ochrana pied hlukem

Neni vyzadovano.
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e) protipovodiiova opatieni
Neni vyZzadovano.
f) ochrana pred ostatnimi tucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Neni vyZadovano.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Napojeni zpevnénych ploch na mistni komunikace bude provedeno fezem a zalitim spary pruznou
asfaltovou zélivkou. P¥i realizaci musi byt dodrzeny poZadované odstupy jednotlivych inZzenyrskych
siti od realizované stavby, specifikace dle CSN 73 6005.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Je patrné z jednotlivych pfiloh projektové dokumentace.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stdvajici dopravni znadeni bude kompletné zachovano. V pfipadech, kdy bude nutné prelozeni,
bude se postupovat dle technickych podminek Ministerstva dopravy TP 65 Zasady pro dopravni
znacdeni na pozemnich komunikacich.

Na pozemnich komunikacich se sméji uZivat jen znacky uvedené ve vyhlasce ¢. 294/2015 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpis. Tvary symbolG znacek se nesméji ménit. To neplati pro znacky
se symboly, které mohou byt obraceny a se symboly, Cislicemi apod., které se uvadéji jen jako
vzory.

Nejmensi vodorovnda vzddlenost blizSiho okraje svislé znacky, dopravniho zafizeni véetné jejich
nosné konstrukce od vnéjsiho okraje zpevnéné (Casti krajnice, pfipadné od vozovky (u pozemni
komunikace bez zpevnéné ¢asti krajnice), je 0,50 m; nejvétsi vzdalenost je 2,00 m. Ve vyjimeénych
pfipadech je moino v obci (na pozemni komunikaci bez krajnice) nejmensi vzdalenost snizit
na 0,30 m.

Spodni okraj nejnize umisténé standardni stdlé znacky (véetné dodatkové tabulky) je nejméné
1,20 m nad urovni vozovky.

Spodni okraj velkoplosné znacky je nejméné 1,50 m nad uUrovni vozovky.

V misté, kde je v odivodnéném pripadé nutno znacku umistit do prichoziho prostoru pro pési, je
spodni okraj nejniZze umisténé znacky (véetné dodatkové tabulky) ve vySce nejméné 2,20 m.

V misté, kde je v odlivodnéném pripadé nutno umistit znacku do prljezdniho prostoru pro cyklisty,
je spodni okraj nejnize umisténé znacky (v€etné dodatkové tabulky) ve vysce 2,50 m nad urovni
stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce.
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Spodni okraj nejnize umisténé znacky muaze byt nejvyse 2,70 m nad urovni vozovky, stezky nebo
terénu.
Pfechodné dopravni znaceni

Z divodu provedeni celistvosti bude nutna celkova uzavirka komunikace, stavba bude provddéna za
omezeni rychlosti na komunikaci na dobu vystavby a umisténi vystraznych dopravnich znacek.

Pfechodné dopravni opatfeni bude umisténo vidy v mistech pravé provadénych uUsekl stavby.
Navrh dopravniho znadeni a povolen si zajisti vybrany zhotovitel a bude odsouhlasen Polici CR.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Nové navrzené plochy musi byt napojeny plynule na stavajici zpevnéné plochy.
c) doprava v klidu

Nefesi se.

d) pési a cyklistické stezky

Nefesi se.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy

Rozsah zemnich praci je patrny z pfi¢nych fezl — Ize konstatovat vyrovnanou bilanci zemnich praci
s mirnym prebytkem vykopku.

V mistech zelenych ploch bude rozprostiena vhodna ptda, kterd bude oseta travnim semenem, viz
pfiloha D.1.2 Situace stavby.

b) pouzité vegetacni prvky

Neresi se.

c) biotechnicka, protierozni opatfeni

Zadna nejsou.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Po dokoncené stavbé budou zlepSeny ucinky prasnosti, hluku a vibraci. Realizaci stavby nedojde ke
znecisténi vodnich tokd ani jinych vodnich zdroja.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a
zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

PFi vystavbé musi byt dodriena CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana
stromU, porostU a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Neni vyZzadovano.
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d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Neni vyZadovano.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Neni vyZadovano.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu

Neni vyZzadovano.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Situovani a konstrukce stavby je provedena tak, aby nedoslo k ohroZeni obyvatel.

Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti jsou dany dodrzovanim platnych predpisu,
obecné zavaznych podminek, technickych norem, technickych podminek, vzorovych list( atd.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

V okoli stavby se nenachazeji Zzadné stavajici objekty, které by bylo mozno vyuzit pro potreby
zafizeni stavenisSté stavby. Pro zafizeni stavenisté budou vyuzZity pozemky ve vlastnictvi mésta
Podébrady v tésné blizkosti probihajici vystavby na stavajici zatravnéné plose.

b) odvodnéni stavenisté

Odvod destovych vod z prostoru stavenisté bude zajistén stavajicim odvodnénim nebo odvedenim
na pfilehlé pozemky ve vlastnictvi stavebnika, kde probéhne pfirozeny vsak.

c) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté bude umoznén po mistnich komunikacich. Vyuziti pfistupu po komunikacich
bude, dle momentalné provadénych Usekl stavby. Pfi provadéni stavebnich praci musi byt bran
zfetel na bezpecnost chodcli, musi byt zajistén jejich pristup k nemovitostem. Pristupové
komunikace budou béhem provadéni stavebnich praci udrZovany v Cistoté. K nemovitostem
v daném Uzemi musi byt v kazdém okamziku zajistén pristup zachrannych slozek. Pfed vjezdem na
pfilehlé komunikace budou vozidla stavby radné ocisténa.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Dojde ke kratkodobému zhorSeni pfistupu k stavajicim nemovitostem, avsak k nemovitostem
vdaném uzemi musi byt v kazdém okamiZiku zajistén pfistup zachrannych slozek a vlastnik(
dotéenych pozemka.
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e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Pripadné oploceni stavenisté si zajisti vybrany zhotovitel.

Na ploSe uréené pro zafizeni stavenisté zfidi vybrany zhotovitel mobilni buriku pro vedeni stavby,
bunku se socidlnim zafizenim, chemickou toaletu a pfipadné sklad pro drobné stroje a naradi.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Misto a rozsah stavenisté bude po dohodé se zhotovitelem urcen stavebnikem.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Povinnosti zhotovitele stavebniho dila je veskeré stavby na vefejné pfistupnych komunikacich a v
jeji tésné blizkosti radné oznacit tak, aby nebyla ohroZena bezpecnost pohybu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Redeni oploceni, vijezdl a vyjezdd ze stavenits, zajisténi vykop( a
jinych prekazek na verejné pristupnych komunikacich je nutno vénovat néleZitou pozornost.

Pro oploceni staveb, ale i zajisténi vykopl ¢i docasnych sklddek materialu, plati nutnost jejich
vyznaceni zdbranami. Oploceni nebo zabrany musi byt pevné, ve vysi +100 — +250 mm mit zarazku
pro slepeckou hlll, musi byt i barevné kontrastni. Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné
900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti
voziku jako je spodni ty€ zabradli ve vySce +100 — +250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s
vySkou nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi plochu pouzije rost, musi mit velikost mezery ve
sméru chlize nejvySe 15 mm. VSechny pochozi plochy (trvalé i docasné) musi byt reseny tak, aby
byla disledné dodrzena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do prlchoziho prostoru
podél vodici linie nesmi zasahovat ani byt umisténa zadna prekazka. Pfedméty a jiné konstrukce na
ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vysi +100 az +250 mm nad pochozi plochou pevnou
zarazku pro bilou hil jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou
ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici piidorysny primét prekazky. Takto
musi byt oznaceny vykopy i stavenisté. V pfipadé nutnosti zhotovi budouci zhotovitel stavby po
dobu vystavby nahradni plnohodnotnou trasu pro pési pomoci vyznacenych koridord atd...

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadtl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Mnoizstvi, druhy a likvidace odpadi jsou patrné z vykazu vymér.
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vybrany zhotovitel si po dohodé s investorem zfidi doCasnou mezideponii stavebnich materiald.
Ptripadné znecisténi komunikaci v okoli stavby zplsobena vlivem stavebni dopravy je nutno ihned
prabézné odstranovat.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. BEhem vystavby nesmi dojit k poruseni
platnych predpis(i v oblasti Zivotniho prostredi. Veskery vytézeny materidl bude odvezen na fizenou
skladku. Stavba neni posuzovéana dle zékonu €. 100/2001 Sb. o posouzeni vlivu stavby na ZP.

V zajmovém uzemi dojde béhem vystavby ke kratkodobému zhorseni Zivotniho prostredi, zejména
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z hlediska hlu¢nosti a prasnosti. Tyto Cinitelé nejdou vyloucit, ale lze jim c¢astecné predejit napft.
kropenim a dodrzovanim pracovni doby

k) zdsady bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpeénost prace pFi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych predpist v CR.
Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP). VSichni pracovnici musi byt seznameni s bezpecnostnimi
predpisy.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vybrany zhotovitel stavby musi respektovat vyhlasku 398/2009 Sb., o obecnych a technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni

Dopravné inZenyrska opatfeni budou provedena v rdmci stavebni pfipravy a zajisti si je zhotovitel
stavby.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — fe$eni dopravy béhem vystavby,
napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a
vyluky; opatreni proti ié¢inkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

VySe uvedené si zajisti vybrany zhotovitel stavby.

0) zafizeni staveni$té s vyznaéenim vjezdu

VySe uvedené si zajisti vybrany zhotovitel stavby.

p) postup vystavby, rozhoduijici dil&i terminy

Rozhodujici dil¢i terminy nejsou v sou€asnosti znamy, ani termin vystavby.
Postup praci je stanoven v rdmci projektové dokumentace.

Stavba bude probihat v ramci jedné etapy rozdélené do nékolika dil¢ich celk(l. V ramci prvni faze
dojde k odstranéni stavajici zeminy, stavajicich krytd a podkladnich vrstev jejich odvoz a predani
opravnéné osobé bude proveden odkop na zemni plan. V ramci druhé faze dojde k provedeni
podkladni vrstev komunikace, v rdmci tieti faze dojde k vybudovani krytu. V ramci posledni ¢tvrté
faze dojde k upravé okolnich ploch, ohumusovani a oseti travnim semenem.

Vykresy organizace vystavby nejsou pro jednoduchost stavby zpracovany.

Harmonogram vystavby a schéma stavebnich postupl neni v tuto chvili mozné urcit z divodu
neznalosti terminu provedeni a navazujicich technologickych postupd — harmonogram predlozi
vybrany zhotovitel stavby.

Bilance zemnich praci je patrnd z vykazu vymeér.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENIi

Likvidace destovych vod bude provedena pomoci podélnych a pficny sklon do sorpénich uli¢nich
Béhem vystavby se nepredpokladd zastizeni hladiny spodni vody. Likvidace destovych vod bude
provedena pomoci podélnych a pficny sklon( do stavajici zelené, kde probéhne ptirozeny vsak.
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