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1. Architektonicko - stavebni feseni

Projekt se zaméruje na obnovu zelené na ulici Hlavdcova v Brné, kterd je vyznamnd pro kulturni Zivot této
méstské Edsti. Nachdzi se zde I8 a MS Montessori Perlicka a MS Cihelni, kam kaZzdy den mifi mnoho
obyvatel Brna a probinhaji zde pravidelné volby. Je zde také kulturni stfedisko Orlovna, kde se kazdorocné

konaji velmi navitévované Svatovdclavské hody.
Ndvrh zahrnuje odstranéni stdvaijicich, neperspektivnich dfevin a porostnich skupin a jejich ndhradu za
nové druhy odolné vic&i mistnim podminkdm.

Projekt pracuje se stdvajicimi plochami vefejné zelené, které budou revitalizovdany. Dojde tak k oZiveni
verejného prostoru s dirazem na estetickou a reprezentativni hodnotu a funkéni feseni zelené.

1.1.Navrhované kompozi¢ni reseni

Cilem projektu je obnovit plochy tak, aby mély reprezentativni charakter a aby tuto vyznamnou ulici
ozivily. Navrh zdroven pracuje sfunk&nosti a uzZitnosti ploch tak, aby nedochdzelo ke kolizi zelené
s b&znym Zivotem ob&anu.

7 velké cdasti projekt pracuje se stdvajicimi Uzkymi z&hony mezi chodnikem a vozovkou. V téchto
plochdch jsou navrzeny trvalkové z&hony mulCované stérkem. Je brdn zfetel na prilehld parkovaci stani
a jsou navrzeny i prostupy zahonU ke vstupUm do soukromych domU, aby byl minimalizovéan seslap nové
navrzenych ploch a aby nebyl omezen pohyb v ulici. Jsou vybirdny druhy, které svou vyskou nebudou
branit otevieni dvefi auta a stérkovy mul€ mimo jiné zabrdni rozbahnéni zdhonu pfi desti.

Navrzend zelen je vybirdna tak, aby byla co nejodolnéjsi k extrémnimu stanovisti, kterym oslunénd ulice
je.

V predprostoru  skoly je kladen dUraz na vytvoreni nové reprezentativni plochy zelené se
zpevnénou plochou a posezenim pro shromazdovani zakd arodict. Jeden ze stavaijicich smrkd je navrzen
k odstranéni, jelikoz bez tohoto zdsahu by nebylo mozné na plose vytvorit pozadovany bohaty zdhon
vyzdvihuijici charakter skolni budovy. Smrk md velmi provdzany kofenovy systém se stdvajicim velkym
jalovcem (Juniperus sp.) a i kdyby se ho po odstranéni jalovce podafilo zachovat, jeho vitalita by se
pravdépodobné vliivem poskozeni kofend jesté snizila. Zdhon pod nim by byl navic velmi vysychavy a
nepfiznivy pro zapojenou trvalkovou vysadbu. Vzhledem k velké koncentraci osob vtomto misté
v urCitych cdstech dne je v rdmci zdhonu navrzeno i nové posezeni v podobé dubového kvadru, ktery
zdroven poslouZi pro vyrovndni terénni nerovnosti na zdhonu a poslouzi zjedné stromy jako oploceni
z&honu. V dalsich ¢astech na lavici navdze jednoduchy lanovy plitek, pro zamezeni vstupu do zdhonu.
Typ mobilidfe svym charakterem navazuje na rekonstruované plochy u nedalekého Obfanského mostu,
aby se rdz Uzemi zacal siednocovat.

Druhy smrk a bfiza pred skolni budou pro velky zdjem méstské dstizachovdny a budou navrzena opatfeni
pro vylepseni pddniho okoli stromU a navrzeny podsadby trvalek a kefl sndsejici suchy stin. Ddle zde
vznikne §térkovd pochozi plocha a posezeni v mistech, kde je terén nejvice uhutnény a nejvyraznéiji
vyuzivany zdky skoly ke shromazdovdni. Prostor je navrzen s co nejvétsi citlivosti k mélkému kofenovému
systému stromu, ale zdroven se snazi reagovat na potreby ndvstévnikd.

2. Zdkladni Udaje

2.1.0daje o stavbé

Ndzev stavby: Revitalizace ulicni zelené - Hlavacova
Misto: obec Brno, k.U. Obrany, p.¢. 80, 211/1, 283, 210/1
Zadavatel: Méstskd Edst Brno — Maloméfice a Obrany
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Projektant: Ing. Jitka Zejbrdlichovd, Wagnerova 1110/15, Brno, 61400
ICO 05467438, e-maiil: jitka.zej@gmail.com

2.2.Podklady pro zpracovani projektu sadovnickych Uprav

- situacni vykresy
- technické a prOvodni zpravy

Projekt vychdzi z aktudinich prizkumi stavu vegetace provedenych v Cervenci 2023 a Cervnu 2024. Ddéle
byly zohlednény pozadavky méstské Cdasti a maijiteld prilehlych nemovitosti.

3. Popis Uzemi stavby

Projekt se zabyvda revitalizaci stavajicich ploch zelené na ulici Hlavdcova v Brné. Obnovované plochy lezi
na p.¢. 80, 211/1, 283, 210/1, k.U. Obfany. Vlastnikem objektd je Statutdrni mésto Brno.

3.1.Cislovani vegetaénich ploch

Pro lepsi orientaci v dokumentaci a ve vykresech jsou jednotlivym malym plochdm zelené prifazena
evidencni Cisla (plochy &. 1-31). Dle téchto Cisel zle v dokumentaci Iépe dohledat jaké postupy jsou pro
dany zahon navrzeny. Cisla se objevuji i v rozpo&tu u jednotlivych polozek.

3.2.Popis Uzemi - vychozi stav

V soucasné dobé jsou zde prevdziné proschié travnaté plochy a prestdrlé kefové skupiny, prevdiné druhy
mochna kfovitd (Potentilla fruticosa). Stromovd vegetace je omezend na nékolk mensich stromU se
snizenou vitalitou.

Jednotlivé plochy zelené jsou rovinaté, az na plochu €. 30 (dle oznaceni ve vykresech), kterd je ve svahu
zdvihajicim se od chodniku.

Vlastnikem objektd je Statutdrni mésto Brno. Plocha na p.&. 283 (plocha &.31) je ve vlastnictvi Ceské
republiky (v jedndnis UZSVM).

Konkrétné se jednd o Uzké pdsy zelené mezi pési a silnicni komunikaci, kde v soucasnosti previadaji
proschlé travnaté plochy a prestdrlé nekompletni kefové skupiny (pfevdiné druhy Potentilla fruticosa —
mochna kfovitd).

Na plose ¢.1 se nachdzi i nékolik mensich stromd se snizenou vitalitou a proschlymi vétvemi v koruné.
Spodni patro je tvoreno proschlym travnikem sruderdinim ndletem a Casteéné pUdopokryvnymi
drevinami.

Na plochéch €. 2-4 jsou nizké skupiny kef, které jsou navrzeny k zachovdni. Proschly travnik v jejich
podsadbé bude nahrazen podsadbou trvalek a kefd.

Pfedmétem fedeni je i samotny piedprostor 2§ a MS Perlicka, ktery je tvofeny dv&ma samostatnymi
plochami zelené. Rostou zde 2 stfibrné smrky a briza, jakozto jediné vyssi fesené stromy v ulici. Samostatné
stojici stfibrny smrk md zlomeny termindl a v jeho podrostu se rozprostird velky Juniperus sp. (jalovec).
JelikoZ cilem je vytvofit zde novou reprezentativni zelenou plochu, jsou tyto dfeviny navrzeny k odstranéni.
Kofenové systémy dfevin budou s nejvétsi pravdépodobnosti velmi prorostlé a odstranéni jalovce bez

poskozeni jiz oslabeného smrknu je velmi nepravdépodobné.

Ddle se zde nachdzeji extenzivni travnaté plochy v mirném svahu na pc. 283 a 210/1., které jsou lokdIné
doplnény prestarlymi skupinami kef. Nékteré kusy jsou uschlé a porosty potfebuji priklest a zmlazeni.
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Rozdéleni ploch zelené a popis sou¢asného stavu (k 08/2024):

Cislo

evidencni

. ) . . L
parcely tislo vyméra/m skladba porostu poznamky, navrhy technické prvky
pudopok.r.yvne ker,e S'ymp’hor/carpos ftrvom,y nejsou predmetevm 2 lampy uliéniho
chenaultii s ruderalnim naletem, feSeni, bude pouze navrzeno osvétleni a el.
extenzivni travnik, 6 ks stromu - Prunus | odstranéni neperspktivnich rozvodné sk¥iné 2
80 1 90 sp. nizké vitality + 1ks suchy jedincu ks
perspektivni kefe potenciané k
travnik se vzrostlymi kefi - Spiraea sp. a | zachovani, soukroma vysadba k
Cotoneaster sp., ve vychodni ¢asti zachovani, doplnéni o funkéni
2 36 soukroma vysadba kef spodni patro
3 11 travnik, jeden kef - Cotoneaster sp. kef potencidlné k zachovani
dopravni znacka,
4 76 travnik, jeden kef - Spiraea sp. kef potencidlné k zachovani odpadkovy ko$
smiSeny zahon s prevahou Spiraea nékteré Spirea japonica
211/1 5 25,2 japonica, dale Miscanthus aj. potencidlné k zachovani dopravni znacka
travnik, Picea pungens, Juniperus Picea - ulomeny terminal,
6 32,5 sabina oSetfeni fezem
travnik, vzrostlé stromy - Betula
pendula, Picea pungens, kefe - 2x stromy k zachovani, kere ke
Syringa vulgaris, 1x Forsythia sp., 2x zmlazeni, Rosa sp. Nizky
Rosa canina (jedna vrostla do sefiku), jehli¢énan a Forsythia k
7 79 nizky jehli¢nan odstranéni
1 uliéni lampa v
porost Symphoricarpos sp. - cca 1,2 m okraji zéhonu, el.
8 8,1 vysky s ruderalnim naletem k odstranéni rozvodna skin
4,6 travnik k odstranéni
1 uliéni lampa
10 8,6 skupina Potentilla fruticosa - cca 1l m k odstranéni uprostfed zahonu
11 5,7 travnik s ruderdinim naletem k odstranéni
12 34 travnik s ruderalnim naletem - 2 vjezdy | k odstranéni
13 5,6 travnik s ruderdinim naletem k odstranéni
14 3,7 travnik s ruderalnim naletem k odstranéni
skupina Potentilla fruticosa - bily a Zl. potencialné zdravy kus 1 uli€ni lampa v
15 11,5 Kultivar ponechat okraji zdhonu
travnik se skupinkami Potentilla 1 uliéni lampa
16 14,2 fruticosa k odstranéni uprostted zdhonu
17 9,7 travnik k odstranéni
travnik s ruderalnim naletem - dvé 2 malé sousedici
18 4,7 malé sousedici plochy k odstranéni plochy
3 malé
zahonyoddélené
ruderalni trdvnik bodové se Spiraea dlazbou - slougit, 1
19 19,6 japonica a Potentilla fruticosa k odstranéni uli¢ni lampa
travnik s ruderalnim néletem, torza
20 14,2 Spiraea japonica k odstranéni
21 6,3 travnik k odstranéni 1 uli¢ni lampa
22 3 travnik a suché kere k odstranéni 1 uliéni lampa
travnik s ruderalnim naletem a Spiraea | potencialné vitalni kere
23 11 japonica ponechat
24 11,7 travnik s ruderalnim naletem k odstranéni 1 uliéni lampa
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travnik s ruderdinim naletem a 1 uliéni lapma,
25 16,8 Potentilla fruticosa k odstranéni dopravni znacka
Zivy plot do 1m - Cotoneaster sp. a
26 3,9 Spiraea japonica
27 12,5 travnik s ruderalnim naletem k odstranéni
28 10 travnik a suché kere k odstranéni 2 malé ostrvky
29 12,3 travnik s ruderalnim naletem k odstranéni

extenzivni travnik, skupina vyssich kerl

nad 2 m - Spiraea sp., Rosa canina, skupina kefd ke zmlazeni, tzky pruh plochy u
Lycium barbarum, Prunus domestica odstranéni nalet(, potencidini | cesty spadd pod
210/1 30 158 nalet vznik louky p.c.211/1
zachovani
283 31 225 extenzivni travnik potencidlni vznik louky prdjezdu
CELKEM 964 m?

Obr. 1 Plocha &. 1 - sou€asny stav (08/2024)

Obr. 2 Uzké pdsy k revitalizaci na ulici Hlavaéova - souéasny stav, fravnik (08/2024)

Obr. 3 Uzké pdsy k revitalizaci na ulici Hlavaéova - souéasny stav nizké kefe (08/2023)
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Obr. 4 Predprostor Z§, plochy €. 6 a 7 - souéasny stav (08/2023)

~

3.3.Stavadijici inZenyrské sité

Stavaijici inzenyrské sité zahrnuji podzemni vedeni elekifiny, opti. kabely, plynu, vodovodu a kanalizace.
Ndvrh sadovnickych Uprav zohlednuje polohu a ochrannd pdsma téchto siti, aby nedoslo k jejich
poskozeni béhem realizace.

V zdhonech kde budou probihat Upravy (pfipadné vyména) pidy a vysadbové prdce se nachdzeji tyto
inzenyrské sité:

- Kabely vefejného osvétleni VO

- Sdél. a opt. Kabely CETIN, INNOGY, PODA a TSB
- NN kabel - Tepldrny

- NN kabel - E.ON, DSP

- VN kabel - E.ON, DSP

- Kanalizace jednotnd

- Kanalizace DE5/1611/160VA (v plose &. 31)

- Vodovod

- Plynovod NTL

- Plynovod VTL (v plose ¢.31)

Ing. Jitka Zejbrdlichovd, jitka.zej@gmail.com



Revitalizace uli¢ni zelené — Hlavacova
DPS- Technickd& zprdava

Umisténi inZzenyrskych siti je zndzornéné ve vykresech 3.01 a 3.02 - Inzenyrské sité. Informace vychdzi
z méstského GISu. Jelikoz neni poditdno na vétsing Uzemi s praci v hlubokych vrstvdch pddy, ani se

stavebnimi Upravami, polohy siti nebyly ovéfovdny u zprostfedkovatell a jejich vedeni ve vykresu je
tedy ORIENTACNI!

Prdce na vykopech, vyméndch substratu a pfi vysadbdch do ploch s prochdzejicimi nebo pfilehlymi
inZenyrskymi sitémi, musi byt provddény s maximdini opatrnosti. Bude-li potfeba z jakéhokoli divodu
provadét hlubsi vykop, nez jen Upravu horni vrstvy pUdy, je nutné ovéfit vedeni prilehlych siti &i provadét
vykop ru¢né.

Pfi provadéni vykopovych a jinych praci budou dodrzend veskerd ochrannd pdsma.

V plose €. 6, kde je pocitdno s hloubkovym prokyprenim pUdy bylo vedeni siti ovéfeno u
zprostiedkovatelU. Plochou dle vykresu s mé&stkého GIS prochdzeii sité NN kabel (E.ON, DSP) a sdél. a
opt. kabely CETIN a PODA. Vedeni vefejného osvétleni prochdzi okolo zdhonu pod chodnikem. Zdhon
bude kvuli vysadbé nového stromu hloubkové prokypren bagrem, v mistech kde budou vytyCeny
prochdzeijici sité musi byt vykop proveden ruéné. Konkrétné je vedeni v plose &. 6 rozepsdno v kapitole
Pfedprostor ZS — plocha 6, str. 16).

Okolo optickych siti budou umistény ochranné protikorenové bariéry.

Obr. 5 Ipieshvjici vedeni kabelu osvétleni u plochy &. 6, trasa siti zndzornéna &ervené

(Zdroj: Technické sité Brno, akciova spoleénost — dodal Robert Klem)

PLOCHAC. 6

Ing. Jitka Zejbrdlichovd, jitka.zej@gmail.com ?
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3.4.Posouzeni moinych negativnich vlivi v prUbéhu realizace

3.4.1.Navaznost na jind opatieni v misté projektu

Navrhované Upravy budou koordinovdny s pldnovanymi rekonstrukcemi prilehlych komunikaci a
Upravami vefejného prostoru, aby nedochdzelo ke kolizim pfi realizaci.

V ndvaznosti na navrhovanou plochu by mély probihat rekonstrukce na ulici Fry&ajova na kterou je ul.
Hlava&ova kolmd. Touto stavbou mohou byt ovlivnény predeviim plochy &. 1 a 2. Upravy budou pfi
realizaci koordinovdny, prfipadné budou tyto plochy realizovdny dodatecné po dokonceni stavebnich
praci na kfizovatce FryCajova — Hlavacova.

3.4.2.Soulad se standardy AOPK

Projekt respektuje standardy AOPK tykgjici se ochrany pfirody, zejména s ohledem na zvyseni biodiverzity
prosttednictvim vhodné zvolenych druhU. Pii realizaci opatfeni je nutno dodrzovat viechny normy EU a
normy vychdzejici ze standard AOPK.

3.4.3.Zqjisténi bezpeénosti

Pfi realizaci viech praci dle projektové dokumentace bude nutno opatfit viechny pfichozi plochy
vystraznymi tabulemi a upozornénimi o probihajicich pracich. V pribéhu realizace jednotlivych opatteni

budou vzdy jednotlivé Useky nebo ¢dsti chodnikd uzavieny tak, aby byla zgjisténa bezpednost.

3.4.4.50ulad s Uzemnim planem

Ndvrh je v souladu s Uzemnim pldnem mésta Brna a odpovidd pozadavkdm na zlepseni kvality vefejného
prostoru v méstské cdasti.

3.4.5.Navaznost na dopravni infrastrukturu, doprava v feseném Gzemi

Véfiina fesenych ploch navazuje pfimo na silni¢ni komunikaci, pficemz Uzké pruhy zdhond mezi siinic¢ni a
pési komunikaci jsou pfimo sousedici parkovacimi stanimi. Névrh byl komunikovdn s Odborem investic,
dopravy a vodniho hospoddristvi méstské cdasti Maloméfice a Obrany. V ulici je dle dlouhodobych pldn
pocitdno s rozsifenim parkovacich stdni po obou strandch ulice a pfipojeni k modrym zéndm. S timto
vyhledem je v ndvrhu pocitdno. Sortiment v trvalkovych zdhonech je volen tak, aby bylo stdle mozné
otfeviit dvefe automobilu a vystoupit z vozidla. NavrZzeny jsou nizké az stredné vysoké trvalky promérné
vysky 30-60 cm. Vys§i rostliny jsou umistény pouze v mistech vefejného osvétleni a jinych jiz stdvaijicich
pevnych bodd v zdhonech jako jsou znacky &i rozvadéce. 7 tohoto divodu a obcasného sedlapu je
volen i §térkovy mulc rostlin a navrzeny prostupy skrz zdhony.

4. Technické pokyny pro realizaci sadovnickych Uprav
4.1.Navrh kdceni a péstebni opatieni

Na plose &. 6 dojde k vykdceni jednoho vzrostlého smrku (Picea pungens) a jednoho rozrostlého jalovce
(Juniperus sp.). Smrk md& mirné snizenou vitalitu a zZiomeny termindl. Kofenové systémy téchto drevin
budou s nejvétsi pravdépodobnosti velmi prorostlé a odstranéni jalovce bez poskozeni jiz oslabeného
smrknu je velmi nepravdépodobné. Vzhledem ktomu a sohledem na poZzadavek vytvorit v plose
reprezentativni okrasny fravo-bylinny zdhon, ktery by v konkuren&nim prostredi korenového systému smrku
nefungoval, je navrzeno odstranéni obou dfevin. U strom0 dojde také k odfrézovani parezu do maximalni
hloubky. Vzhledem k vysadbé& nového stromu bude zdsyp jam FeSen samostatné u vysadby nového
stromu a pfipraveé stanovisté pro novou drevinu.
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Stromy ponechané na plose &.7 (Picea pungens a Betula pendula) a budou osetfeny fezem. Budou

k zemi.

V dalich plochdch dojde k odstranéni nezddoucich nizkych kefd (vétsinou druhy Potentilla fruticosa a
Spiraea japonica) na mistech, kde jsou navrzeny travo-bylinné z&dhony a bude dochdzet k vyméné pUdy.

Dalsi skupiny vzrostlych kef (na plochd &. 7 a 31) budou castecné odstranény. Predevsim na polse ¢.31
se jednd o hustou skupinu kefd, Casteéné suchych s tritymi ndlety. Tyto neperspektivni dieviny budou
odstranény. Perspektivnéjsi kefe budou zmlazeny a upraveny priklestem a ponechdny na stanovisti.

4.1.1.Plocha ¢. 5

Plocha €. 5 je v dobé zpracovdni projektové dokumentace udrzovdna a je v dobrém zapojeném stavu.
Cilem je tedy jeji zachovdni a Edste&nd Uprava. Z plochy je nutné odstranit ndletové kefe, které zasahuii
do vozovky, pokud nebude moziné vyryt, bude pouzit herbicid (arbocid). Jednd se o riZi (Rosa sp.) a
pdmelnik (Symphoricarpos sp.). pfipadné dalsi plevel. V pribéhu realizace bude zkontrolovdn stav
plochy a pripadné proschlé kefiky budou odstranény a nahrazeny &i dosazeny podobnym sortimentem,
jaky se na plose nachdzi.

Ndslednd Udrzba po dobu 5 let se bude vztahovat i na tuto plochu, jelikoz cilem je zkvalitnit vegetaci
v celé ulici.

4.2. Pfiprava pred zaloZzenim kultury

Pfed vysadbou bude provedena priprava pUdy, zahmujici odstranéni starych porostd, rozruseni pidy a
Upravu pudniho profilu a na uréitd mista doplnéni hnojiva a kompostu s biouhlem pro zlepseni struktury,
vlastnosti pidy a zivinové hodnoty. Ddle bude provedena plosnd Uprava terénu s urovndnim. Priprava
pUdy bude provedena v souladu s CSN DIN 18 915 ,Sadovnictvi a krajindistvi - Prace s pUdou".

4.2.1.Chemické osetieni pudy

Po vzejiti plevell se celd fesend plocha chemicky osetii postiikem a po jeho rozloZzeni v pidé mize dojit
k dalsimu obdéldni plochy frézovdnim a hrabdnim. Postfik je nutné provddét za bezvétrného pocasi
s ohledem na okolni vegetaci, kterd md byt zachovdna. Zdroven po aplikaci nesmi 1 den priet, aby se
postfik stacil dostat do pletiv rostlin. V&tsi osetiené plochy a plochy v predprostoru Z§ musi byt oddé&leny
pdskou a informacni tabulkou o aplikaci herbicidu s konkrétnim datem. U mensich ploch musi byt alespon
na nékolika mistech v ulici informaéni tabulka. Pro chemické odpleveleni budou pouzity prostredky bez
obsahu glyfosatd.

4.2.2. Piiprava pro zaloZeni louky a §térkového travniku

Po seschnuti porostl osetienych chemickym postiikem bude pdda obdéldna kultivatorovanim, &imz
dojde k prokypreni pldy a zapraveni rostlinnych zbytkd. Nejvétsi kameny a rostlinné zbytky budou
vyhrabdny a odstranény a pdda bude urovndna a pfipravena na vysev louky. Pro rozmélnéni velkych
hrud je dobré pouzit pudni frézu.

St&rkovy trdvnik bude zaloZzen na pUvodnim misté projezdu. Kvili pileZitosthému pojezdu bude souvrstvi
pouze jednovrstevné s mocnosti 150mm. Do této hloubky bude pUvodni substrdt vykopdn a bude zde
namichdn strukturdini substrdt, ktery bude navrdcen na plochu.

Strukturdini substrat pro stérkovy travnik:

- kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 - 80% kameniva z celkového objemu substratu
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- zahradni kompost pro vylepseni pddy 5%
- pUvodni ornice 15%

Pomér mUze byt upraven na zdkladé mnozstvi $térku v pOvodnim substratu. Substrat bude navihéen a
faddné rozmichdn, aby byl homogenni a pred osetim zavdlcovdan.

4.2.3.Piiprava ploch pro trvalkové zahony

Po seschnuti porostl osetfenych chemickym postiikem bude pUda obdéldna kultivdtorovéanim. V Uzkych
pruzich bude nutné vyuziti ru¢niho Uzkého kultivatoru s ruénim obrytim okrajd nebo budou plochy poryty
celé ru¢né. Z ploch bude odebréana cdast substrdtu, aby bylo mozno doplnit do ploch kompost pro
zUrodnéni pOdy a biouhel frakce 2-22mm.

V Uzkych plochdch mezi silnici a chodnikem (plochy &.1, 6-29) je pociténo s odebranim vrstvy cca 80-
90mm, jelikoZ bude dopliovdano priblizné 40 mm kompostu (cca 20mm po slehnuti) a 50mm stérkového
mulCe. Jednd se predevsim o plochy, které maiji obrubnik ve stejné Urovni jako povrch chodniku. V téchto
plochdch je dilezité, aby vyslednd vyska vysadeb s mulcem po sednuti byla o tfrochu nize nez okrgj
chodniku (cca 10mm). Je to nezbytné, aby bylo umoznéno zasakovdani srdzkové vody z chodniku do pdsU
zelené (aby je voda neobtékala) a zdroven, aby se zamezilo vysypdvdni a odplavovdani §térku.

Plocha &. é neni v roviné a terén je zde velmi do kopce, z této plochy bude odebrdna nejveétsi vrstva
zeminy tak, aby do plochy mohla stékat destovd voda. Terén tedy musi dostat opacny tvar a ve stredové
Casti bude naopak vymodelovan mirny prileh v celé délce zdhonu, aby viechna voda neodtékala hned
z plochy na chodnik.

Na ostatnich plochdéch (plocha &. 2-5, které maji zvednuty obrubnik od komuniakce) bude odebrdno
substrdtu co nejméné dle konkrétni situace. V t&chto plochdch bude substrdt vymodelovdn tak, aby byl
pred vysadbou na strandch sousedicich s komunikaci ponizen, a to min. na délce 0,4m do hloubky 50
mm (vrstva mulce). Vznikly mirny sklon zdhonu neni problematicky. Snizeni zeminy u obrubniku je nutné
kvUli podrzeni mul¢e na zdhonu.

Zlepsujici prvky (kompost a biouhel) budou fddné promiseny se stdvajicim substrdtem kultivétorem ci
ru¢né, ¢imz dojde zdroven k prokypreni pudy, a to do hloubky cca 200mm (minimdalné 150mm).

Biouhel bude dopInén v ddvce 20 litrtl/m2 a pred zapravenim bude namocen, aby se nasytil vodou.
Nejvétsi kameny budou vyhrabdny a odstranény a pUda bude urovndna a pripravena na vysadbu.

Mnozstvi odebraného substrdtu u plochy €. 1 bude hodnoceno dle konkrétni situace a podle rozsahu
kotend stavajicich stromd. U této plochy i u plochy &. 2 bude pourziti kultivatoru citlivé a nesmi byt ve
ve&t3im rozsahu poruseny kofeny stdvajicich keft a stromu. U strom0 mUze byt pdda nakypfena
kultivétorem max. do 1T m od kmenu stromu. Okoli stromu bude nakypfeno rué¢né s maximdalini opatrnosti
na koreny rostlin.

4.2.3.1. Prostupy z puruplastu

V Uzkych trvalkovych pdsech mezisiinici a chodnikem budou dle koordinaéni situace (vykresy 2.01 a 2.02)
zfizeny prostupy z puruplastovych desek E50 cerné barvy (101 E50 S). Puruplast je doddvdn v dilech
sirokych 333mm. Jeden prostup bude Siroky 666mm (dva dily vedle sebe) a bude uloZzen na sikmo do
z&hon.

Mista byla vytipovdna vzhledem ke stévajicimu pohybu osob v ndvaznosti na branky domi aj.
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Pfiblizné bude potieba 9,5 m2 desek, piicemz je nutné poditat vétsi mnozstvi kvlli profezOm pii sikmé
poklddce. Celkem tedy bude tfeba pocitat minimdiné s 12 m2. Doporuluji ovéfit v terénu.

V mistech poklddky bude nutné vykopat 200mm substrdtu s pfesahy na obou strandch pro zalozZeni loze.
Desky budou polozeny na stérkové loze fr. 16/32 v mocnosti 130 mm a cca 20mm vyrovndvaci vrstvu fr.
4/8. Puruplast bude ulozen na sikmo presné mezi stdvaijici obrubniky. Horni hrana bude licovat s horni
hranou obrubniku. Puroplast bude vysypdn kamenivem fr 8/32 se snahou o co nejhustsi vyplnéni. Cilem
je, aby se kamenivo v prostorech puruplastu zaklinilo a nedochdzelo k pohybu kamend. Viechny kameny
vyénivaijici nad okraj puruplastové desky musi byt odstranény!

Obr. 6 Plocha z puruplastovych desek E50 (Zdroj: https://www.puruplast.cz/)

4.2.4.Prace v kofenovém prostoru stromu a Air spade

V plose €. 7 je pocitdno se zachovdanim vzrostlého smrku a bfizy, pod kterymi vznikne podsadba frvalek a
ket a Stérkovd pochozi plocha. Jelikoz je kvali velkému seslapu pUda v tomto prostoru velmi uhutnénd a
kvOli mélkému kofenovému systému smrku neni mozné pUdu nakyprit kultivatorem, bude zde pouzit
supersonicky ryc Air spade. Jeho pomoci se vyfoukd stévajici substrdt z kofenového prostoru. V plose pro
ndslednou vysadbu rostlin do hloubky pfiblizné 100 mm a v obloukovém prostoru pro pochozi plochu
(,drendzni mlat*) do hloubky cca 200-230 mm. Hloubka bude prizpUsobena konkrétni situaci a rozloZzeni

kofenu stromu b&hem realizace s maximdinim ohledem na kondici a stabilitu stromu.

Novy substrdt a stérkové vrstvy , drendzniho miatu* maji celkovou mocnost 230 mm, pric¢emz snahou
bude, aby findini terén byl cca o 30mm vyse nez pOvodni terén. Koreny smrku by mély byt tak prekryty,
ale maximalni navyseni plochy oproti puvodnimu terénu je 50mm (ve vykrese 5.01 Zpevnénd plocha a
protikofenové bariéry je plocha navysena o 30mm).

Veskeré prdce v kofenovém prostoru stromu budou probihat citlivé a s nejvétsi opatrnosti ke kofendm. Ty
budou udrzovdny stdle vlhké (idedlini je i zakryvat mokrou plachtou proti vyschnuti). Prace v kofenovém
prostoru probihaji bez zbyte€nych prodlev a kofeny budou v co nejkratiim mozném case opét zakryty
namichanym vihkym substrdtem a §térkem (u pochozi plochy), dle projektu. Kofeny budou odkryty ve
dvou fazich - piiblizné jedna polovina kofeny, které se ndsledné zasypou novym substrdtem a az poté
bude odkryta druhd polovina.

7 toho dUvodu je nutné realizovat minimdlné spodni vrstvu $térkové pochozi plochy ve stejny den v piimé
ndvaznosti na piipravu pudy v okoli stromu, jelikoz i tato vrstva je dllezitd pro ochranu kofenového
systému pred vysusenim.
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Na tyto prdce je navdzdna i instalace ocelové pdsoviny vymezujici do oblouku tvarovanou stérkovou
plochu a dfevéného sedaciho prvku, ktery také tvori hranici mezi zdhonem a $térkovou plochou (viz.
Kapitola 4.5 MobilidF, str. 23)

Do prostoru pro vysadbu bude ndsledné doplnén novy substrdt, ktery bude predem fadné promichany
a dostateéné vilhky tak, aby vytvoiil homogenni smés. Soucdsti smési je i biouhel, ktery je nutné nechat
pred pfimichdnim do smési nasdknout vodou. Doplnéna bude takovd vrstva, aby po samovolném
sesednufti substrdatu zUstala vyska terénu stejnd jako pred realizaci - 1j. vrstva 100mm po slehnuti. Substrat
bude ndsledné zalit vodou, aby doslo k jeho sesednuti a odstranéni vzduchovych kapes okolo kofenu.

SloZeni substrdtu pro vysadbu rostlin, hloubka 100mm:

- Zahradni kompost - 20% (0,6 m3)

- puvodni ornice - 70% (2 m3) - doporucuji nahradit &i doplnit ornici z ponizenych z&hont &. 1-6 a
12 pokud bude kvalitn&jsi, nebrat oviem z Uzkych z&hon mezi silnici a chodnikem, kde je pdda
zasolend

- Biouhel 2-30 mm - 10% (0,3 m3)

Pod 3$térkovou plochou (pod ..drendzni miat") bude v mocnosti 100mm doplnén substrat s vétsim
obsahem S§térku, aby doslo kco nejmensimu seseddni plochy. Substrdt bude zhutnén dle moznosti
kofenového systému.

- kamenivo drcené hrubé frakce 16/32- 70% (cca 1,5 1)
- Biouhel katrovany do velikost 10mm - 10% (0,14 m?)
- zahradni kompost pro vylepseni pudy 20%(0,27 m3)

4.2.5.Ipevnéné plochy -, drenazni mlat*

Na plose €. 7 je navrzena obloukovd pochozi plocha drendiniho miatu. Rez navrzenym souvrstvim je
patrny na vykresu 5.01 Zpevnéné plochy a protikofenové bariéry. Souvrstvi je navrzeno tak, aby zajistovalo
propustnost a prodysnost pro kofeny stromu, ale zdroven aby bylo Unosné pro pohyb osob a nedochdzelo
k udusdvdni a hutnéni substratu.

Na minimdalné seslapem zhutnény novy strukturdini substrdt (viz kapitola 4.2.4 Préce v kofenovém prostoru
stromu a Air spade str. 13) bude v ndvaznosti bez zbyteénych prodlev ulozena vrstva z kameniva ve
sloZent:

- 50% frakce 2/8 mm
- 50%frakce 8/16 mm

Vrstva bude zhutnénd (jemné zavibrovand &i vdlcem) s ohledem na koreny smrku, dle moznosti po
odhaleni kofent. Tloustka vrstvy bude 80mm. Spotfeba §térku celkem cca 1,9 t pro danou plochu. Smés

bude fddné promichdna a navihcena.

Prdce budou provadény s minimalizaci poranéni koren(, které se musi udrzovat stdle vinké. | stérkodrt je
nutné pfiméfené vincit.

Horni vrstva bude tvorena frakcemi:

- fr. 0/8 mm (50%)
- fr.2/8 mm (50%)
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St&rk bude bézové/piskové barvy. Tloustka vrstvy 50 mm, jemné hutnénd vdlcem. Smés je nutné fadné
promichat, aby byla homogenni a pfiméfené vinhcit. Potfeba cca 1,2t pro danou plochu. Vihcené.

Vyska findlniho terénu bude pfizpUusobena po odhaleni kofenu. Bude jen o malinko vys§i nez puvodni
terén - maximdlni navyseni o 50mm.

Plochou &islo 12 prochdzeji dvé pfijezdové cesty u kterych neni v k brdné dotazena zdmkovd dlazba.
V téchto mistech budou usazeny obrubniky z ocelové pdsoviny, které oddéli vytvorené zdhony a
v piijezdech k brdné bude vytvorena pochozi plocha z hutnéného stérku fr 0/32 (mdze byt piizpUsobeno
— musi se dat dobre zhutnit a musi vytvorit rovnou soudrznou plochu).

Jednd se o plochu 5,8mz2. Pii hloubce 130 mm se jednd o 0,8m3 §térku.

4.2.6.0bruby a lemy

Zahony v plose ¢. 7 budou od stévajiciho travniku oddéleny ocelovou pdsovinou 100x5mm pripevnénou
svarenim na roxorové tyce priméru 10-12mm. Stejné bude oddélen §térkovy pochozi prostor od z&honu
pod stavajicim smrkem. Ocelovy obrubnik v tomto pripadé tvoii pUlkruh rozdéleny masivni dubovou lavici.
Lavici doporucuji usadit do stérkového loze jako prvni (viz kapitola 4.5 MobilidF, str. 23) a ndsledné na ni
navdzat ocelovou pdsovinou.

Pd&sovina bude plnit funkci tzv. neviditelného obrubniku. Bude usazena v Urovni okolniho terénu (ve stejné
vysce jako bude findini vyska stérkové plochy). Celkem je zde navrzeno 18m obrub. Na ofezy je pocitdno
s 10%, tudiz celkové mnozstvik objedndnije 20m. Roxory budou dlouhé 30-40 cm (dle utuZenosti substrdtu)
a budou kotveny v poctu priblizné 3 ks/m, tak aby pfi obsypdni pdsoviny substrdtem ci stérkem nebyly
vidét.

Na plose €. 4 bude k oddéleni trdvniku od zdhonu pouzit plastovy obrubnik tvaru ,,L* vysky 80mm. Zde se
jednd pouze o krdtky Usek dlouhy necelé 3m. Obrubnik kotven plastovymi hfeby — 3 ks/m2. Bude otocen
kotvici Casti do travnaté plochy, tak aby ho trdvnik prorostl a zpevnil. Drn (hranici z&honu) je tedy nutné
pri vytyCovdani zdhonu mirmé prekopnout a ndsledné drn zaslapat zpét. V tomto piipadé mdze realizGtor
variantné zaménit plastovy obrubnik za ocelovou pdsovinu. Opa&né nikoli.

Obruby jsou ddle potfebné v plose €. 12 k oddéleni pruhu obecniho pozemku od prilehlych zahrad a
okolnich cest. Okolo cest bude pouZita ocelovd pdsovina, k oddéleni od prilehlych zahrad plastovy
obrubnik.

OPRAVA BETONOVEHO OBRUBNIKU — PLOCHA &. 6

Na plose ¢. 6 je stavajici betonovy obrubnik ve velmi Spatném stavu a na tfech strandch z né&j zbyvdiji jen
torza. Z&roven je potfeba jeho ponizeni do Urovni terénu kvOli moznému zasakovdni destové vody z
chodnikd. Obrubnik je velmi zarostly vegetaci a castecné prekryty zeminou, takze Ize jen té€zko zhodnotit
celkoveé jeho stav a funk&nost. Po vycisténi plochy a jeho odkryti bude upfesnéno nejvhodnéjsi feseni.

Pokud bude betonovy zdklad drzici pfilehlé cesty v porfddku, Ize jen odstranit zbytky obrub nad terénem
a ponechat betonovy zdklad drzici cestu (nebudou viditelné zbytky obrubniku, prekryje je zemina a mulc.
Pokud nebude obruba po odhaleni funk&ni, bude tfeba usadit novy obrubnik do Urovni terénu. Uzky rovny
betonovy obrubnik, variantné ocelovou pdsovinu (dle konkrétni situace a stavu zdkladu). Cilem je
vyhnout se pracim v chodniku a rozebirdni zdmkové diazby.

Podél vychodni strany zdhonu je nutné fesit prevyseni zdhonu o jeden schod. To bude feSeno dubovymi
prazci navazujicimi na betonovy schod mezi skolni budovou a zdhonem (variantné zulovymi bloky
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stejného charakteru jako je samotny schod). Reseni popsdno v kapitole 4.5.1 Dubové hranoly — sedaci
prvky, str. 23).

4.2.7.Demolice

V rdmci Upravy plochy &. 7 pred skolni budovou musi byt odstranéna rozpadaijici se betonovd zidka
lemuijici vychodni st zdhonu €. 7.

Celkovd délka zidky cca é m, vyska cca 300 mm. V misté budou usazeny dubové hranolu do stérkového
loZe. Bude tedy nutné odstranit betonovy zdklad. Hloubka §térkového loze bude min. 150mm a bude
zhutnéno aby nedoslo k seseddni dubového hranolu.

Objem betonovych profild nad povrchem cca 0,36 m3, pod povrchem cca 0,2 m3. V misté bude misto
zdiva usazen dubovy kvadr ve Stérkovém loZi - viz mobilidF (bude slouzit zaroven jako posezeni).

Bude tedy odvezeno cca 0,6 m3 betonového odpadu (kdéd druhu odpadu 170101).

Odpady budou odvdzeny do prislusnych zafizeni na vyuziti nebo odstrariovdani odpadu, pfip. do zafizeni
ke sbéru a vykupu odpadUd. S odpady bude nakldddno v souladu s podminkami stanovenymi zdkonem
C. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a jeho provdadécimi predpisy. Veskeré odpady budou
pfeddvdny do viastnictvi pouze osobé& oprdvnéné k jejich prevzeti dle S 13 odst. e) z&kona &. 541/2020
Sb., 0 odpadech, v platném znéni, 1j. do zafizeni ur¢eného pro nakldddni s danym druhem a kategorii
odpadu. V rdmci koncového zpUsobu nakldddni s odpadem je nutno dodrzet hierarchii zpUsobU
nakldddani s odpady stanovenou S 3 zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni (materidlové
vyuZiti, energetické vyuziti, odstranén). Za nakldddni s odpady z bouracich praci bude odpovédny
zhotovitel bouracich praci jako pdvodce odpadu.

Pldnované koncové nakldddni s jednotlivymi druhy odpadd, upfednostriivjici jejich dalsi vyuZit:

* Do zafizeni na vyuzivani odpadd formou recyklace: beton, cihly, keramika, sklo

4.2.8.Predprostor ZS - plocha 6

Prace v plose &. 6 budou navazovat na jému vzniklou pokdcenim stromd a vyfrézovdnim jejich pafezd.
Budou vytyceny v terénu inzenyrské sit€ a umistény protikofenové bariéry u siti v hloubce do 650 mm.

TVAROVANI ZAHONU - SNIZENI

Ddle musi byt odebrdno prebytecné mnozstvi substratu, aby se cely zdhon snizil mirné pod Uroven
navazujicich chodnikd (mysleno i s findini vrstvou mulce). Chodniky nejsou v roving, je tedy pocitdno
s modelaci terénu zdhonu a jeho plynulym svazovdnim. Terén zdhonu oviem musi byt snizeny, aby voda
z okolnich zpevnénych ploch, mohla zatékat do zdhonu. Ddle je vhodné pii findinim tvarovani zdhonu
pracovat s terénem tak, aby se zadrzend voda drzela ve stredni linii z&honu a mohla se tak zasdknout.
Mirné se tedy bude zdhon ve stfedni linii prohybat, aby viechna voda neodtékala hned pryc.

OBRUBNIKY - oprava

Kvili zachytdvdni destové vody je také nutné ponizit stavajici obrubniky na Urover prilehlych chodnik(,
aby nebranily vstupu vody. Torza pUvodni obruby, kterd je v dezoldtnim stavu budou odstranéna, ale
s maximdlni opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni prilehiého chodniku. V mistech, kde to bude nutné, bude
obrubnik opraven, aby bylo zqjisténo zpevnéni chodniku.

Ing. Jitka Zejbrdlichovd, jitka.zej@gmail.com
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UPRAVA PUDY

JelikoZz zde dojde k vysadbé& nového stromu s podsadbou frvalek, je pro zajisténi idedinich podminek
stromu nutné pUdu hloubkové nakyprit a vylepsit.

Dle kapitoly vykresu 3.3 Vedeni inzenyrskych siti — Edst 2 je patrné, Ze plochou ¢&. 6, kde md dojit k vysadbé
nového stromu prochdzi inzenyrské sit€. Ty je nutné v terénu vytyCit a v jejich okoli je nutné provadét
vykopy pouze rucné. Stfed plochy mezi sitémi je s maximdini opatrnosti mozné hloubkové nakypfit a
promichat strojné. Za prdce si nese zodpovédnost realizdtor.

Plochu zdhonu je nutné hloubkové prokypiit, a to do hloubky 700mm. Takto prokypiend bude plocha
nepravidelného trojuhelniku, ktery vznikne v misté pro novy strom mezi stavajicimi inzenyrskymi sitémi, tj.
ccals5ma2

V tomto objemu bude do stavajici zeminy pfimichano:

- 10% objemu biouhlu frakce 2-30mm
- do horni vrstvy cca 40 cm i 8% objemu kompostu

Tyto slozky budou faddné promichdny. Ndsledné je nutné pocitat s mirnym poklesem substrdtu po
sesednuti, vysadbu je tedy dobré provddét s mirnym odstupem nebo s poklesem pocitat pfi tvarovdni.
Strom z tohoto ddvodu doporucuji usadit do vysadbové jdmy na stérkové loze, aby se pfedeslo jeho
poklesnuti (viz. Kapitola 4.3.1 Vysadba stromu na str. 18).

INZENYRSKE SITE V PLOSE &. 6

Plochou prochdzi optické kabely sité CETIN (Zaméfené a kdtované vnitini sité — metalické), optické kabely
sité PODA a NN kabel spolecnosti E.ON, Okolo optickych kabeld bude umisténa chrdni¢ka optického
kabelu. Dle vykresu se jednd cca o 3 m délky bariér. Odhalené inzenyrské sité s chrdni¢kou budou
obsypdny kacirkem a az ndsledné zeminou.

U NN sité bude umisténa protikofenovd bariéra pouze v pripadé, Ze budou ulozeny v hloubce nizsi nez
700mm.

Ze severni strany z&honu jiz pod chodnikem prochdzi kabely osvétleni (viz Obr. 5 v kapitole 3.3 Stavaijici
inZenyrské sité —str. ¢ 8).

7 jizni strany zdhonu pod chodnikem v blizkosti obrubniku probihaiji optické kabely sité CETIN — (zaméfené

a kdétované vnitini sité — optické + soubéh a sité s NN, elekiropripojky)., optické kabely sité PODA a
plynovod NTL.
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4.3.Vegetacni prvky - technologie realizace

ZaloZeni vysadeb bude provedeno nejlépe v jarnich nebo podzimnich mésicich. Kontejnerované
vysadby dfevin Ize vysadit i v letnich mésicich spole&né s predpokladem vydatné&jsi zdlivky. Vysadba tedy

bude provddéna s ohledem na sezonni a klimatické podminky, pfi zgjisténi odpovidaijici zdlivky a ochrany
proti vysychdni.

Veskeré zmény a odchylky od projektu budou Feseny se zpracovatelem projektu. Pfi vysadbé veskerych
dfevin je tfeba dodrzet CSN:

* 83 9011 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Préce s pddou

* 83 9021 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné Rostliny a jejich vysadba

¢ 83 9031 Technologie vegetacnich Uprav v krgjiné - Travniky a jejich zaklddani

* 83 9051 Technologie vegetac&nich Uprav v krgjiné - Rozvojovd a udrzovaci péce o vegetalni plochy

* 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromU, porostd a vegetacnich ploch pri
stavebnich pracich

4.3.1.Vysadba stromu

Technologie vysadby stromU je v souladu se standardy AOPK CR.

K vysadbé je navrzen 1 listnaty strom, konkrétné Styphnolobium japonicum (jerlin japonsky).

K vysadbé& bude pouzit vzrostly vysokokmen velikosti 18-20 s balem a se symetrickou korunou
zapéstovanou v podchodné vysce - min. 2,2 m. Ta bude v ndsledujich letech postupné zvysovdna
vyvétvovanim az do min. 3- 3,5m.

Pro zabezpeceni uimuti stromu je tfeba zlepsit pbdni podminky. V celé plose zdhonu byla pripravena
pUda hloubkovym prokyprenim a obohacena o kompost a 10% biouhlu.

JelikoZ doslo k tomuto nakypreni, dno vysadbové jamy stromu musi byt pred vysadbou citlivé uhutnéno,
aby nedoslo k poklesu stromu, pfipadné je vhodné vytvorit pod stromem §térkové loze hluboké 250mm
(dle potfebné vysky) smichdnim 80% hrubsiho kameniva (16/32) + 10% biouhel + 10% puvodni substrat a
toto loZe fadné zhutnit.

Pfimo okolo stromu bude do vysadbové jdmy velikosti cca 2x2x0,5m pouzit na zasypdni stromu substrdt:
- stavaijici ornice - 80%

- zahradni kompost 10%

- biouhel 2-20mm - 10% (predem nasdakly vodou)

Substrat musi byt pred vsypdnim do jémy ddkladné promichdm, aby byl homogenni. Samotny biouhel
musi byt pred pfimichdnim do smési namocen, aby nasdkl vodou.

Dno a smény jdmy nesmi byt zhutnéné a udusané. Stény se pred vysadbou musi zdrsnit a nesmi byt
proschlé.

Ing. Jitka Zejbrdlichovd, jitka.zej@gmail.com 18
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Hloubka vysadbové jdmy a §térkové loze budou prizpUsobeny velikosti balu stromu tak, aby byl strom
umistén priblizné do vysky terénu a aby nebyl ,,utopeny" kofenovy kréek stromu a zdroven aby byl bal
stromu zasypdn.

UMISTENI STROMU

Ochranné pdsmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy NN &ini 1 m po obou strandch krajniho
kabelu. Strom bude umistén do plochy dle vykresu s prihlédnutim k redinému umisténi siti v terénu tak,
aby byla dodrzena ochrannd pdsma.

Ddle bude brdn zietel na stav prostoru pro vysadbu po vyfrézovanych pUvodnich dievindch. V idedinim
pripadé se realizator vyhne vysadby na Uplné stejné misto jako byla pUvodni difevina a z kompozi¢niho
hlediska nechceme umistit strom pfesné do stfedu plochy Ci prilis ke kraji. Snahou je dostat strom spis ddil
od fasddy domu vice do ulice.

Bude-li to mozné, poloha stromu bude v pribéhu praci konzultovdna s projektantem.

Strom musi byt po vysadbé dikladné zalit a to minimdlné ddvkou 100I/ks.

KOTVEN{ STROMU a ZAVLAHOVA MISA

DUleZitym prvkem je stabilizace dievin po vysadbé — strom musi byt Fddné ukotven tiemi kdly délky nad 2
m od povrchu terénu, tak aby byl strom uchycen popruhy pod nasazenim koruny.

Povrch stromové misty bude dUkladné zamulovdn kompostovanou stépkou v minimalni vrstvé 100mm,
v tésné blizkosti kmene stromu bude vrstva mimé nizsi, aby stépka nebyla nahrnuta na kmen.

OCHRANA KMENE

Jako ochrana kmene stromu bude pouZita biologicky odbouratelnd barva na ochranu kmend stromd a
ket Arbo-flex. Bild barva odrdzi slunecni paprsky a chréni pred vykyvy teplof.

4.3.2.Vysadba trvalek a kefu

Kefe jsou navrzeny predeviim jako soucdst vétsich trvalkovych zadhonU pro dosazeni stabilni vertikaini
struktury v prdbéhu celého roku, pfipadné se jednd o skupiny nizsi pUdopokryvnych kefd. Ddle je

dopInéna skupina stavaijicich kefd na plose &. 30, kterd md funkci volné rostiého Zivého plotu. Zde mohou
byt pouzity klasické vypéstky velikosti 60-80cm.

Na vétsiné ploch dojde k vysadbé trvalkovych z&dhonU. V Uzkych pdsech mezi siinici a chodnikem jsou
navrzeny druhy odolné suchu a posypové soli zamuléované stérkem frakce 8/16 (mUze byt smichany s fr.
4/8) ve vrstvé cca 50mm..

VEfSi trvalkové pdsy budou mulcovdny lehce kompostovanou stépkou, kterd bude kazdy rok doplnovdna
tak, aby na z&dhonu byla vrstva cca 50-60, a to az do zapojeni trvalek (min. 2 roky).

Pod stavajicim smrkem v predprostoru $koly jsou nejextrémnéjsi podminky pro vysadbu a z toho ddvodu
dochdzi i k Castecné vyméné pUdy (viz. Kapitola 4.2.3, str. 12). | pfesto md smrk velkou konkurencni silu a
diky mélkym kofendm bude prostor velmi prosychat. Voleny jsou tedy druhy trvalek a kefl, které alespon
Cdstecné sndsi suchy stin a mohou se zde prosadit.

Cibuloviny doplfuji trvalkové vysadby.

Ing. Jitka Zejbrdlichovd, jitka.zej@gmail.com
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Vysadba je navrzena jako jamkovd s plosnou piipravou pudy. Do urovnané pripravené pUdy hloubime
jamky vétsi nez kofenovy bal rostliny, do kterych sdzime. Pfi vysadbé je nutné bal kazdé rostliny ve spodni
Casti do kiize roztrhnout, aby se podnitila tvorba novych kofenl a zamerzilo se |, kvétindcovému efekiu*.
Vypéstky sdzime do Urovné terénu, tak jak byly zasazeny v kvétindci. Nechceme je ,,utopit” v zeminé.
Okoli rostliny usldpneme a dikladné zalejeme. Zdhon ndsledné zamulCujeme navrzenym mulcem.

MULCOVANI ZAHONU

STERKOVY MULC - plochy &. 8 - 29
KOMPOSTOVANA STEPKA - plochy €. 1 -7

Kefe a tfrvalky budou vysazeny do zdhonU o celkové plose cca 605 m2. Dodrzeni navrzeného

vysadbového schématu zajisti atraktivni porost po cely rok a po zapojeni (do 2-3 let) i jednoduchou
Udrzbu.

4.3.3.ZaloZeni louky a §térkového travniku

Kvétnatd louka bude zaloZena na plochdch ¢. 31 (v roviné) a 30 (ve svahu). PouZita bude travo-bylinnd
smés prfirodniho charakteru vhodnd do sucha. Doporuc¢ené osivo PAPRSEK je travobylinnd smés do
sucha, které obsahuje 41 rostlinnych druhd z toho 90% trav, 7% bylin a 3% jetelovin. Smés je uréena pro
oslunénd stanovist€ na suchych lokalitdch. Diky zastoupeni jetelu nachového  (Trifolium
incarnatum 'Kardindl') porost vytvdfi jiz 2. rokem po vysevu krdsny karminovy efekt.

7 bylin jsou zde zastoupeny napi. Repik Iékarsky (Agrimonia eupatoria) 0,3%, Koukol polni (Agrostemma
githago) 0,2%, Rebiicek obecny (Achillea millefolium) 0,1%, Rmen barviisky (Anthemis tinctoria) 0,4%,
Sedivka 3edivd (Berteroa incana) 0,2%, Kmin kofenny (Carum carvi'Prochan’) 0,1%, Chrpa lu&ni
(Centaurea jacea) 0,2%, Mrkev obecnd (Daucus carota Tdborskd zlutd') 0,3%, Hvozdik kartouzek
(Dianthus carthusianorum) 0,2%, Hvozdik kropenaty (Dianthus deltoides) 0,2%, Svizel bily (Galium album)
qj. Z travin Kostfava Cervend pravd (Festuca rubra rubra Tagera') 20%, Kostfava ervend (Festuca rubra
trichophylla 'Mirka') 12%, Kostfava cervend trsnatd (Festuca rubra commutata 'Fidelio') 7%, Kostfava
drsnolistd (Festuca trachyphylla 'Dorotka’) 15%, Jilek vytrvaly (Lolium perenne 'Honzik') 2%, qi.

U tohoto osiva se pro nové zalozenilouky pouzivd vysevek 5-8 g/m?, na plochu 314m?2 tedy bude potfeba
priblizné 2,5kg osiva.

Vyrovnané a pohrabané plochy budou odbornou firmou osety hydroosevem. Louka na plose ¢.30 je
v pomérné prudkém svahu a klasické oseti by bylo z hlediska splavovdni osiva problematické. Hydroosev
je také vyhodnéjsi z hlediska ndsledné méné Casté zdlivky.

Zalozeni travnatych ploch podie CSN DIN 18 917 ,,Sadovnictvi a krajindfstvi - Zakladani trévnikd" a CSN
83 9031 ,,Tradvniky a jejich zakladdni'. Ddle budou veskeré technologie provdadény v souladu se standardy
AOPK SPPK.

STERKOVY TRAVNIK

Projezd v plose &. 31, piipraveny s minerdlnim substratem bude osety smési , Stérkovy travnik s febrickem®.
Je to nendrocnd travni smeés s 2% febricku obecného, ktery odoldvd suchu i zatézi a dobfe odnozuje.

Travy 98 %: kostfava Cervend dlouze vybézkatd ‘Gondolin” (Festuca rubra rubra) 10 %, kostfava Eervend
krdtce vybézkatd ‘Laroma’ (Festuca rubra frichophylla) 13 %, kostfava drsnolistd "“Dorotka” (Festuca
trachyphylla) 5 %, jilek vytrvaly "Ahoj” (Lolium perenne) 40 %, lipnice luCni “Struga” (Poa pratensis) 30 %
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Byliny 2 %: febrfiCek obecny (Achillea millefolium) 2 %

U tohoto osiva se pro nové zalozeni louky pouZivd vysevek 20-30 g/m?2, na plochu 24m?2 tedy bude poftfeba
priblizné 1 kg osiva.

| pres aplikaci hydroosevem bude termin vysevu travnich porostl volen na jafe nebo na podzim tak, aby
vzchdzeni rostlin nepripadlo na dlouhé suché obdobi.

4.4.Navrzeny sortiment

T .. - Celkem
Zn. | Latinsky nazev Cesky nazev | Vyska (cm) .
Doba a barva kveteni ks
STROM
‘ S) | Styphnolobium japonicum | jerlin ‘ |
KERE
ViFa | Viburnum farreri kalina 2,5 [ | Y VA V2R v/ O VT R VI N V' GRS GRS (R 1
Euonymus alatus
EuCo | 'Compactus’ brslen 1,5 v v Ve VI VI X X XX 6
Viburnum opulus
ViCo |'Compactum’ kalina 1,5 vV Ve VI VI X X X X 2
SpVa | Spiraea x vanhouttei tavolnik 2-2,5 vV Ve VI VI X X X X 3
Hydrangea arborescens
HyAr | 'Annabelle’ hortenzie 1-1,5 [ T R VA VA V/ A V7| N VTR G G (R 4
HySe | Hydrangea serrata hortenzie 1 VoV VI VI VI X X XE X 2
RoHu | Rosa hugonis rdze 2-3 o vV Ve VI VI X X XX 2
CaCl | Caryopteris clandonensis | ofechokfidlec 80 I vV Ve VI VI X X XX 6
PaCa | Pachistima canbyi tlustobliznik 20-40 LmovovVo Ve VL VI X X XX 19
RoFa | Rosa 'The Fairy' riize kefova 40 IV V. VI VI VI X X XX 155
KERE CELKEM KS 45
TRVALKY A TRAVINY
acfi Achillea filipendulina febricek 100 L m v v vE vIE vIlE IX X XE X 55
Agastache rugosa 'Blue
agbl | Fortune' agastache 70-100 |1 1L 0 IV VoV VI VHE X X XE X 21
almi Allium millenium Cesnek K11 40-50 v v veE Ve viE IX X XE X 57
Amsonia
tabernaemontana 'Blue
ambl | Ice' Amsonie 40-50 [ | 1 VA VA VJ B VI | VA [ XX 83
amhu | Amsonia hubrichtii Amsonie 60-90 [ | e VA VA VJ B VI | VA [ XX 8
ansy | Anemone sylvestris sasanka 30-40 o vo v vE Ve vl IX X XE X 53
Anaphalis triplinervis
'Neuschnee' (25-30cm) ¢i
'Silver Wave' (35cm)
antr (Sedozeleny 1.) plesnivka 25-35 L v v vE VIl vIlE IX X XE X 36
asah | Aster ageratoides 'Ashvi' | astra 30 0 ne vV Ve VD VI X X XX 54
asas | Aster ageratoides 'Asran' | astra 70 0 ne vV Ve VIE VI X X XX 24
Aster dumosus ‘Prof. A.
aspr | Kippenberg’ astra 30 nne vV Ve VD VDX (X)) XX 41
Aster ericoides
assc ‘Schneetanne’ astra 100-130 v v vE vIE vl IX X XE X 23
21
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bogr | Bouteloua gracilis moskytovka 40

caal | Campanula alliariifolia zvonek 40
Calamagrostis acutiflora

caka | 'Karl Foerster' tftina 120
Calamintha nepeta

catr | 'Triumphator’ marulka 50/60
Centranthus ruber

ceru | 'Coccineus' mavun 60
Coreopsis verticillata "

coza |Zagreb" krasnoocko 40
Dianthus deltoides

dibr | “Brilliant hvozdik 10

dica | Dianthus carthusianorum | hvozdik 40
Dianthus

digr | gratianopolitanus hvozdik 20

ecpa | Echinacea pallida tfapatka 80
Echinacea purpurea pf.

ecpu | 'Magnus' tfapatka 100-110

epru | Epimedium rubrum Skornice 30-35

gali Gaura lindheimeri svicnik 20/100
Geranium x
cantabrigiense

geca | 'Cambridge’ kakost 15-25

gema | Geranium macrorrhizum kakost 40

hefo | Helleborus foetidus Eemefice 40
Hemerocallis 'Mini Stella' -

hemi | velmi rana, remontantni denivka 30

heor | Helleborus orientalis Eemefice 40

hest | Hemerocallis 'Stella d'Oro' | denivka 40
Liriope muscari

liin ‘Ingwersen (polosuchd) 30
Miscanthus sinensis 100-

mipu | 'Purpurascens’ ozdobnice 130(150)
Miscanthus sinensis ‘Red

mire | Chief ozdobnice 170-180

mood | Monardella odoratissima 10-40

nefa | Nepeta x faassenii danta 30/40
Pennisetum

peha | alopecuroides 'Hameln' dochan 50-80

phtu | Phlomis tuberosa sapa 30/150
Salvia nemorosa

saca | 'Caradonna' Zalvéj hajni 50

saof | Salvia officinalis alvéj 40-50

sasc | Salvia sclarea alvéj 120

scsc | Schyzachirium scoparium | schizachirium 60-100

seau | Sesleria autumnalis péchava 20/50

sefl Sedum floriferum rozchodnik 15-(20)
Sedum telephium

sehe | 'Herbstfreude’ rozchodnik 50

seka | Sedum kamtschaticum rozchodnik 15-(20)

sesp | Sedum spurium rozchodnik 20

sicy sideritis cypria hojnik 60

Ing. Jitka Zejbrdlichovd, jitka.zej@gmail.com
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sisc Sideritis scardica hojnik 20-40 I ne vV Ve VIE VI X X XX 15
tech | Teucrium chamaedrys oZanka 30 L Im oIv v VI VIEVIE X X XX 72
thal | Thymus serpyllum 'Albus’ | matefidouska 3-5 L0 ne vV Ve VIE VI X X XX 49
Thymus praecox
thps | "‘Pseudolanuginosus' matefidouska 5 I v (V) Ve VIEVHE X X XX 63
vimi Vinca minor barvinek 10 I 1nm Vi vl vill IX X X X 27
TRVALKY CELKEM KS 2071
CIBULOVINY
Allium aflatunense 'Purple
ap Sensation' cesnek 70-90 v Vi vl IX X X Xl 5
nt Narcissus 'Thalia' narcis 40 Loy vovoovE Ve vIIE X X XE XN 250
ne Narcissus 'Tete a tete' narcis 20 I vV Ve VD VIHE X X XX 150
Narcissus pseudonarcissus
(50%) + Narcissus Dutch
Master (50%) - sdzeny do
hnizd po cca 5 ks v
na rGzném poméru narcis 40 LI ue voveovE vIE o vIEE X X X X 200
tulipan
tt Tulipa tarda botanicky 10 v v vE vIEvIE X X XE X 100
gn Galanthus nivalis snézenka 10 v v vE vIE vIE IX X XE X 50
Crocus mix barev (fialova, | krokus
cr 7lutd, bild) botanicky 8 LW IV Vo Ve VI VI X X XX 400
CIBULOVINY CELKEM KS 1155

Rostliny uvedené véetné kultivaru je mozné v pfipadé nedostupnosti sortimentu nahradit jinym
kultivarem s podobnymi vliastnostmi a stanovistnimi néroky. V pfipadé vétsino poc&tu z&dmén
doporucujeme konzultaci s projektantem.

4.5. Mobiliar

4.5.1.Dubové hranoly - sedaci prvky

Novy mobiliaf v pfedprostoru skoly bude tvoren masivnimi dubovymi kvddry z jednoho kusu dfeva. Ty
budou ulozeny do §térkového loze a zapustény piiblizné o 300 mm proti findini vySce terénu. Pro vétsi
stabilitu budou kotveny do terénu. K tomu Ucelu budou slouzit napfiklad pozinkované patky pro sloupky
k usazeni do betonu, které budou k dubovému hranolu pfichyceny nerezovymi vruty (viz Obr. 8).

Na plose Cislo 6 bude umistén kvadr o rozméru 4500x400x vyska430mm. V piipadé problémU se sehndnim
daného rozméru mdZe byt rozdélen na dva kusy (idediné ne piimo v poloving). Cca 30 mm zapusténo
do zemé.

Vyrovndni vysky zéhonu &. é

Na plose Cislo 6 budou jesté umistény dva dubové hranoly tvorici SV roh. Hranoly budou umistény pres
sebe a navdzi na vyskovy rozdil tvoreny schodem mezi z&honem a skolou.

Hranoly maiji pfiblizné rozméry (nutné ovérit pred realizaci v terénu, aby plynule navazovalo na schod):
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- 740x250xcca vyska 130mm
- 3400x250xvyska 250 mm (cca 50 mm zapusténo do zemé)

Delsi hranol je umistén podél vychodni krdtké strany z&honu rovnobézné s ulici Cihelni. Tento blok
bude vyrovndvat terénni rozdil a zdroven brdnit vysypdvdani mulce ze zdhonu. Na jeho severni strané
vyse v ulici je umistén v Urovni terénu, ve spodni Edsti vystupuje hranol do vysky priblizné 200 mm a
zabranuje tak seslapu zdhonu a vypaddvdani mulCe do komunikace. Kratsi trdm je pres néj prelozen
a tvofi roh zdhonu. Navazuje na zulovy schod a je usazen ve stejné vysce.

V pfipadé usazovdni nového obrubniku je mozné tento roh fesit variantné spolu s obrubniky a navdazat
i materidlové na kamenny schod mezi skolou a z&dhonem. V tomto pfipadé budou preklady ze
stejného nebo co nejpodobnéjsino materidlu jako tento schodistovy stupen. Bude-li to mozné, toto
feseni je preferované. Vhodnost posoudi realizétor po odhaleni stdvaijici obruby.

V plose &. 7 bude jako lavicka umistén kvadr o rozmérech 3000x400x vyska 430 mm (cca 30 mm
zapusténo do zemé) a dalsi 3 kvdadry, které budou zdroven slouzit jako zdrubni zidka vymezujici
rekultivovany prostor od zadldzdéného predprostoru skoly. Pro lepsi stabilitu budou u té&chto hranold kotvy
navrtdny stfidavé ve dvou faddch. Hranoly maiji rozméry:

- 2580x350x330mm
- 1690x350x330mm
- 1940x350x330 mm

Rozméry ale musi byt ovéfeny v terénu realizdtorem a prizpUsobeny tak, aby co nejpfesnéji vyplnily prostor
mezi pomnikem a Skolou a navdzaly na vegetacni plochu.

Obr. 7 Dubovy hranol instalovany u Maloméfického mostu - Brno

Obr. 8 Pfiklad kotvy pro usazeni dubovych hranoli do terénu (Zdroj: https://febestore.cz/, znacka:Grundline)

)
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4.5.2.0ploceni zdhonu

Zahony v predprostoru skoly, kde je velké riziko seslapu novych rostlin, budou oploceny nizkym plUtkem,
ktery bude alespon pocitové zabranovat vstupu do z&dhonl.

Konkrétné se jedd o plochy &. 6 a 7. Schéma umisténi plUtku na vykrese 5.01 Zpevnénd plocha a
protikorenové bariéry.

Oploceni bude tvoreno dievénymi hranatymi sloupky o hrané 70x70mm vysky 600 mm, které budou
kotveny kovovymi patkami se zemnimi vruty do terénu. Na dvou mistech cca 70 mm a 250 mm od horniho
okraje bude dfevény hranol navrtdn a bude jim protazeno lano priméru cca 15 mm. Sloupky budou
rozmistény pravidelné okolo z&honU (mista dle projektu), priblizné v rozestupech 1000-1900mm dle délky
strany zdhonu. Lano bude v mirném privésu, viz vzorova fotografie. Plutek musi byt, dle pozadavku
BKOM, umistén v zdhonu 500 mm od chodniku. Trvalky budou predsazeny i pred nim.

Celkovd délka pldtku dle projektu je 34,5 m. Pii pravidelnych rozestupech sloupkd dle jednotlivych délek
stran je pocitdno s 23 ks sloupkd.

4.6.Posloupnost praci

Realizacni prdce je nutné rozdélit do nékolika po sobé jdoucich etap, aby bylo dosazeno maximdiniho
UCinku zamyslenych opatfeni.

Posloupnost praci:

- Odpleveleni vysadeb, kdceni, demolice

- Provedeni stavebnich praci, pfiprava pro kotveni mobilidre

- Pliprava stanovisté pro sadové Upravy

- Osazeni mobilidre

- Zalozenilouky (dle pocasi, predchdzet pozdnimu vysevu v teplych mésicich)
- Ogseffeni stavaijicich drevin

- Vysadba rostlin a zamluCovdni

5. Dokoncovaci a rozvojovd péce po dobu 5 let

Rozvojovd péce bude probihat po dobu 5 let, béhem nichz bude zqjisténa pribéind Udrzba véetné
ofezu, ochrany proti chorobdm a $kidcUm a piipadného doplnéni rostlin.

5.1.Péce o stromy
PéCe o stromy se vztahuje jak na nové vysazeny strom, tak na stavaijici jedince v plose €. 1.

Bude provadéna v souladu s CSN 83 9021 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing - Rostliny a jejich
vysadba.

Pfi tzv. dokonCovaci péci v roce vysadby je nutné pravidelné zalévat vysazené jedince, nejlépe 9x
mnozstvim 70-801itru/ks. VZdy s ohledem na aktudini vinkost pddy a pocasi. Nové vysazeny strom je nutné
pravidelné kontrolovat a pokud by bylo podezfeni na problém s podzemnim kotvenim, je nutné doplnit
nadzemni kotveni na 3 kdly.

Rozvojovd péce probind prvni az paty rok po vysadbé navazuje na dokoncovaci péci. Pfedevsim
v prvnich dvou letech bude 2x ro€né kontrolovdna stabilita nového stromu a funk&nost podzemniho
kotveni.
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Kazdy rok bude provedeno zhodnoceni stromU a bude-li to vhodné, bude proveden opravny fez.

Vychovny fez — provdadi se 2-5 let po vysadbé, piic¢emz pomalu prechdzi do fezu udrzovaciho. Cilem
vychovného fezu je dosdhnout druhové charakteristického tvaru koruny osetfovaného jedince a pfipravit
podminky pro rozvoj koruny, typické pro dany taxon. Vidy je nutno fez provddét s onledem na pfirozeny
habitus dieviny a na rstové zvidstnosti jednotlivych druhd. Vychovny ez je zaméfen na odstrariovani
defekinich, nebo konkurenénich vyhont tak, aby byl podpofen prirozeny habitus dieviny (zajisténi rstu
termindlu spradvnym smérem atd.). Zdroven je potfeba odstrafovat suché, poldmané a jinak poskozené
vétve. Optimdlnim terminem je pfedjarni obdobi po pominuti zimnich mrazd, poté také jesté prvni
polovina vegeta&niho obdobi, pfic¢emz intenzita opakovdni je 1-4 roky, podle vyvoje koruny.

U stavaijicich strom0 v plose €. 1 i u nového stromu bude mysleno na postupné vyvétvovani koruny do
podchodné vysky. U nového stromu pred $kolou je potfeba dostat se v pribéhu let na podchodnou vysku
min. 3- 3,5 m. Stromy v plo3e ¢.1 nejsou idediné zapéstovdany a nékteré ani nemaji probézné kmeny. | u
téchto stromU je ale nutné vybrat hlavni kosterni vétve a postupnym fezem zvednout korunu min. do vysky
2,5m.

Bude také provddéno odstranéni nezadoucich vymladku a planiny. V dalsich letech bude zhodnoceno
i vyvétveni spodnich vétvi a postupné vyzvednuti koruny do podchozi vysky cca 2,5m.

Ddle probihd pravidelné odplevelovdni vysadbové misy v dobé ndristl pleveld (3x rocné). Spolu s tim
dojde k prokypreni zeminy ve okoli stromu (s maximdini opatrnosti ke kmenu stromu) a predevsim u stromd
na plose ¢.1 bude obnovena zdlivkovd misa.

Muléovaci stépka, bude doplnéna 1x roéné tak, aby vyslednd vyska mule byla stdle cca 100mm okolo
kefd a stromd.

Zavlahova misa strom0 bude kontrolovdna a obnovovdna 3x ro¢né. 2x roéné bude kontrolovéani kotveni
strom0, které bude bezodkladné& opraveno, bude-li treba. Kotveni bude u stromu ponechdno 2 -3 roky a
poté bude sejmuto a diry po kilech budou zasypdny, aby nedoslo k prosychdni balu stromu.

Pravidelné bude sledovdn zdravotni stav dfevin a jejich okamzZité osetfeni prislusnymi ochrannymi
prostredky v pfipadé vyskytu chorob a skidcU (6x/rok). Ddle je nutné provadét pravidelné odstraniovani
uschlych a mechanicky poskozenych vétvi a odumrelych &dasti (2x/rok).

NejdUlezitéjsi soucdsti ndsledné péce je pravidelnd zdlivka. 7dlivka musi byt vydatnd v delSich Easovych
intervalech. Nesmi dochdzet k trvalej§imu zamokfeni dfevin ani k dlouhodobé&j§imu proschnuti vysadbové
jamy.

Zdlivka bude provadéna v obdobi od 1.4. do 30.10 - dilezité je nepodcenit suché jarni obdobil

V roce vysadby je zdlivka nejzdsadnéji (pfi podzimni vysadbé se jednd o ndsledujicirok) a je uvazovdno
se zdlivkou 14x béhem roku, pficem? bude dfevina zalévana kazdé 2 tydny. U dfevin je pro sprdvny rozvoj
kofend dllezitd zdlivka nejen v horkém |été, ale i béhem jara a na podzim, je-li delsi sucho. Po zimé tedy
bude k prvni zdlivce pristoupeno dle pocasi a mnozstvi snéhu klidné uz od brezna (bude-li teplota delsi
dobu nad nulou, pocasi bez srdzek a nebude snéhovd pokryvka), nejpozdéji od 1.4. Na podzim opét dle
vyvoje pocasi a mnozstvi srdzek do zdmrazu, aby nedoslo k zaschnuti jemného kofenového vidseni pred
zimou. PUda nesmi byt preschld, ani premokiend.

V dalich letech se pocet zdlivek u dfevin postupné snizuje. V dalsim roce priblizné 1x za fii tydny,
ndsledné 1x mésicné atd. . BEhem dlouhé horkych suchych letnich periody mUze byt pristoupeno
predevsim v prvnim roce k zdlivce 1x tydné.

Novd dfevina bude zalévdna mnozstvim 80-1001itru/ks na jednu zdlivku. Zdlivka probihd naplnénim
z&vlahové misy opakovanym po zasdknuti vody v mise. Od 3. roku po vysadbé mize byt kombinovdna
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se zdlivkou ddle od kmene stromu. Vzdy je nutno provddét zdlivku citlivé mensim proudem vody, aby
nedoslo k rozplavovdni zaviahové misy. Ta musi byt pfi rozplaveni obnovena.

Stavajici dieviny, pfedevsim ty mladsi na plose €.1, v sou€asnosti nemaiji idedini rozvojovou péci. V jejich
pfipadé bude také aplikovdna zdlivka 80-100I/ks na jednu zdlivku, difeviny v plose ¢.4 min. 1001/ks.

Ddle je sou&dsti Udrzby i hnojeni (dle potieby) Jerlin v plose &. 6 doporu&uji hnoijit jen MINIMALNE, a to
predevsim dusikatym hnojivem, aby nedochdzelo k nadmérnému dlouzivému rdstu vétvi.

Samoziejmosti je likvidace odpadd vzniklych pri Udrzbé v zafizeni k tomu uréenim v souladu se zdkonem
€. 18512001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

5.2.Péce o trvalkové zdhony a kefe

V rdmci dokoncovaci péce v roce vysadby se pocitd s pravidelnou zdlivkou v nékolika tydnech po
vysadbé rostlin. K trvalkdm a kefdm v ddvce 25litrd/m2, minimdiné 4x po sobé (predpoklad 1x tydné).
Bude sledovan pribéh pocasi a intervaly budou upravovdny dle srdzek a kondice rostlin. Zdlivka bude
provdadéna k rostlindm. Realizdtor se vyhne zdlivce v plném slunci na list, aby nedoslo ke spdleni rostlin.

V dalsich letech se pocitd se zdlivkou 11x za rok a od 3. roku budou intervaly mezi zdlivkou postupné
prodluZzovény. Zdlivka bude probihat po celou dobu rozvojové péce, v pribéhu let se jen snizi pocet
opakovdani. BEhem suchych period (letnich, ale i jarnich v dobé raseni rostlin, kdy je vidha pro rostliny
velmi dilezitd), je oviem zdlivka vidy nezbytnd a jeji Cetnost se bude odvijet od mnozstvi srdzek, idediné
oviem 1x tydné.

DUleZité je zamulCovdani viech ploch. MulCovaci §tépka, bude doplnéna v fravobylinnych zdhonech
v prvnich letech 1x rocné tak, aby vyslednd vyska mulce byla stdle cca 50mm. 4.-5, rok uz dopliovdna
byt nemusi (dle stavu zapojeni porostu). Bude zhodnocena poftieba doplnéni stérku (vyska Stérku
v trvalkdch 50-60mm), primdrné se nepocitd s Ubytkem.

Ndsledujici Udrzba se sklddd z rucniho vypleti mladé vysadby jesté v roce vysadby nejméné 2x. Pri vétsim
zapleveleni je mozné pouzit vhodny postiik, ktery ale musi byt aplikovén odborné bez zdsahu okolni
vegetace. Daldi roky 3x a pak se intenzita na plochdch snizuje. Pocitd se se zapojenim porostd a snizeni
ndrokd na Udribu ve chvili, kdy trvalky sami vytlaci plevele ze z&honu na Unosnou mez.

V predjafi pred zac¢datkem raseni rostlin bude odstranéna odumreld hmota rostlin u zemé a vyhrabdna ze
z&honu. Vyssi okrasné fraviny budou sefezdny na vysku cca 100-150mm. Nizké traviny budou jen
LvyCesdny“ od suchych stébel. V pribéhu vegetace budou po odkvétu a &dstecném zatazeni
odstranény seschlé nadzemni Edsti cibulovin a 1x roéné budou po odkvétu sestfindny odkvetlé kvéty
remontujicich rostlin, jako je 3alvéj, r0ze aj. a jiné nevzhledné &i seschlé Cdasti rostlin. Diky tomu bude
prodlouzen efekt kveteni, jelikoz tyto rostliny maji schopnost zakvést nékolikrdt do roka, je-li kvétenstvi
odstfizeno. Vyssi traviny budou na podzim svdzdny, aby nedoslo k jejich rozklesdvdni a vyhnivani.

Nutné je také sledovdni zdravotniho stavu kefd a jejich okamizité osetfeni piislusSnymi ochrannymi
prostredky v pfipadé vyskytu chorob a $kddcU (éx rocné), nutné je i pravidelné odstrarovani suchych a
mechanicky poskozenych vétvi a odumrelych Cdsti (2x rocné). V predjafi bude proveden pravidelny fez
kef( dle daného taxonu —pf. prosvétleni bdze kere.

Soucdsti pravidelné Udrzby je i pravidelny podzimni vyhrab listi provddény v takovém rozestupu, aby bylo
z ploch odstranéna vétsina spadu. Ddle je soucdsti Udrzby i hnojeni (dle potfeby). Samoziejmosti je
likvidace odpadUi vzniklych pfi Udrzbé v zafizeni k tomu uréenim v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001S b., o
odpadech, v platném znéni.
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V ndsledujicim roce po vysadbé budou porosty zkontrolovény a prdzdnd mista s neuchycenymi rostliny
budou dosazeny. Pocitd se s dosadbou do 5%.

5.3.Péce o luéni porosty a stérkovy travnik

Lucni porosty je nutné pravidelné sekat a to bud ruéné, nebo pouzitim listové, popr. bubnové sekacky.
Nutnosti je sekat ,na vysoko* (1j. cca 10 cm nad zemi (min. 5-6cm).

V roce vysevu rostou na stanovisti zejm. trdvy, jednoleté plevele a pouze kofinky lu&nich rostlin. Z toho
divodu je nutné provést tzv. odplevelovaci seé. Ta se provdadi ,na vysoko" (v roce zalozeni opravdu
dodrzet vysku 10 cm), prfi vysce pleveld cca 30 cm (nez stihnout plevele vysemenit). Pokud termin
odplevelovaci seé¢e vychdzi nestastné na letni suché obdobi, odplevelovaci seé se neprovadil Plevele
nikdy neplejeme a nevytrhdvdme! Doslo by k poskozeni jemnych cilovych klicicich rostlin.

V ndsledujicich letech je pro podporu pokryvnosti nutnd brzkd se€ na prelomu kvétna a Cervna
(nejpozdéji v poloviné Eervnal), v dobé picni zralosti trav. Druhou se€ provadime na konci srpna az v zdi.
Termin seceni luk se viak odviji od stavu porostu a prdbéhu pocasi 1-3x roc¢né.

Mul€ovdni louky se neprovddi, posekand hmota bude vidy vyhrabdna a odvezena pryc. Hnojeni louky
se neprovadil

Zdlivka na takto zaloZzenych porostech vétsinou nebyvd nutnd. Porost bude ale pfi kazdé ndvstéve ploch
sledovdn a kontrolovdn a predevsim v roce vysadby bude az 5x zalit, v pfipadé dlouhé suché periody a
horsiho vzchdzeni porostu. Stejnd péce bude ndsledovat v 1.-2. roce po vysevu. V dalsich letech se luéni
travniky ponechdvaiji bez zdlivky.

Stérkovy travnik je nutné zalévat pfi suchych perioddch i v ndsledujicich letech. BEhem horkych letnich
period bude zalévdno ddvkou vody 251/m2 1x tydné (spolu se zdlivkou trvalek), realiz&tor se oviem vyhne
zdlivce za pIného slunce, aby predesel popdleni rostlin..

St&rkovy travnik by mélo stadit sekat jen 2x roéné. Sekdni bude ale piizpUsobeno rstu porostu a v piipadé
potieby mize byt ses provedena az 5x ro¢né tak, aby jednordzové nebylo odebrdno vice, nez 13 Cepele
listu. Pfi teplotdch nad cca 25 stupnd C se sec neprovadil

Po prvni seci bude travnik pohnojen dusikatym hnojivem v dévce 5 g/m2. Pii aplikaci je nutné dbdt na
to, aby nebyl pohnojen i prilehly luéni porost.

Ing. Jitka Zejbrdlichovd, jitka.zej@gmail.com 28



Revitalizace ulicni zelené - Hlavacova
DPS- Technickd& zprdava

é. PoZzadované Ukony pred zapocetim realizace
e Koordinace se sprdvci inzenyrskych siti, bude-li treba.
o Zqjisténi veskerych potfebnych povoleni a vyjadieni kdceni a vysadby.
e Pfiprava stavenisté a oznaceni pracovnich zon pro bezpedny probéh praci.
e Zqjisténi dostupnosti materidlu a technologie pro realizaci vysadby dle projektu.
Firma, kterd bude provdadét realizaci, se bude fidit normami spojenymi se ,,Zdsadami ochrany stromd na

stavenisti'. Prace se budou fidit normami:

CSN 839011 Prace s pUdou

CSN 83 9061 Ochrana stromu, porostd a vegeta&nich ploch pfi stavebnich pracich
CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 73 6005 Prostorové usporaddni siti technického vybaveni

CSN 83 9021 Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9041 Technicko-biologické zpUsoby stabilizace terénu

CSN 83 9061 Ochrana stromu, porostd a vegeta&nich ploch pfi stavebnich pracich

A STANDARDY PECE O PRIRODU A KRAJINU

SPPK A02 007:2020 Uprava stanovistnich pomé&rd drevin

SPPK A01 002:2017 Ochrana drevin pii stavebni Cinnosti

SPPK A02 001:2021 Vysadba stromd

SPPK A02 002:2015 Rez stromd

SPPK A02 003:2014 Vysadba a fez kefd a lidn

SPPK C02 006:2018 Zakldddani a péce o genofondové plochy ovocnych drevin
SPPK C02 007:2018 Krajinné travniky
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