


Akce : KANALIZACE A ČOV ÚJEZDEC  
Stupeň : Projektová dokumentace pro provádění stavby  
Zak. číslo : 670



A.1 Průvodní zpráva .....	3
A.1.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka .....	3
A.2 Seznam vstupních podkladů.....	3
A2.1 Základní předpoklady výstavby .....	4
A2.2 Orientační náklady stavby .....	4
A.3 Členění stavby na objekty .....	4

## A.1 Průvodní zpráva

### A.1.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka

Akce	: <b>Kanalizace a ČOV Újezdec</b>  : na pozemcích parc.č. 66/1, 303, 45/5, 273/1, 277/1, 153/19, 153/8, 273/3, 174/4, 265/1, 211, 213/13, 40/4, 40/5, 41/1, 45/40, 212 v k.ú. Újezdec u Mělníka, kanalizační přípojky na pozemcích parc.č. 234/17, st.51, 213/13, st.42/1, 211, 26/2, st.20, st.21/2, st.24/1, st.27, 315, 26/1, st.28, st.29, st.8, st.4, st.3, st.2/2, 298, 153/14, 31/1, st.68, st.1, 153/3, 153/9, st.52, 153/18, st.33/1, st.43, st.33/2, st.53, 153/10, st.45, 153/13, 1/3, 89/2, 279/2, 89/3, st.60, 45/3, 277/1, 44/7, 44/3, 153/17, st.56, 153/8, st.49, 153/15, 153/28, 153/29, 273/3, 153/16, 153/30, 174/4, st.36, 273/1, st.37, st.39, st.15, st.41, st.6, 41/3, st.7, 265/8, st.11, 265/11, 23/1, st.35, 16/1, 16/2, st.13, 41/5, 45/18, 44/12, 45/19, 44/13, 45/22, 41/4, 45/52, 45/46, 45/45, 45/51, 45/44, 45/49, 45/43, 45/50, 45/48, 45/42, 45/47, 45/41, 45/40, 241/5, 32/2, 32/3, st.21/1, 268, 265/1, st.2/1 v k.ú. Újezdec u Mělníka,
Kraj	: Středočeský
Investor	: Obec Újezdec
Stupeň dokumentace	: dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele
Projektant	: PROVOD – inženýrská společnost s r. o. Bukov, V Podhájí 226/28 400 01 Ústí nad Labem <i>zapsaná v OR KS Ústí nad Labem odd. C, vl. 12676</i> <i>IČO:25023829</i>
Autorizovaný inženýr	: Ing. Petr Plichta Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0401243 PROVOD – inženýrská společnost s r. o. Bukov, V Podhájí 226/28 400 01 Ústí nad Labem
HIP	: Ing. Malá Jitka
Projektant	: Bc. Pavlína Guerrerová

## A.2 Seznam vstupních podkladů

- a) Mapové podklady
  - digitální zaměření polohopisu a výškopisu
- b) Katastrální mapa
- c) Vodohospodářská mapa
- d) Místní šetření
- e) Územní plán obce
- f) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK)

g) Schválení stavebního záměru, povolení vypuštění, stavební čerpání, vy dané MěÚ Kralupy nad Vltavou – OŽP, pod č.j. MUKV-S 11310/2024/ OŽP dne 9.5.2025

#### **A2.1 Základní předpoklady výstavby**

Předpokládaný termín zahájení stavby je 4/Q 2025. Dokončení stavby je dle možnosti zajištění financování stavby. Předpokládá se dokončení stavby do 2 let od zahájení.

#### **A2.2 Orientační náklady stavby**

Předpokládané náklady jsou ve výši milionů Kč

#### **A.3 Členění stavby na objekty**

Stavba je členěna na stavební objekty:

#### **SO 01 ČOV**

SO 01.1 – Provozní objekt a aktivační nádrže s kalojemem

SO 01.2 – Vodovodní přípojka

SO 01.3 – Propojovací potrubí

SO 01.4 – Oplocení a zpevněné plochy

PS 01 - Strojně technologická část ČOV

PS 02 – Elektroinstalace, přípojka NN

PS 03 – MaR

#### **SO 02 Kanalizace**

SO 02.01 – Kanalizace tlaková

SO 02.02 - Kanalizační tlakové přípojky s DČJ

V Ústí nad Labem

Ing. Jitka Malá