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PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.          Tel.: 475 201 580, 
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A.1 Průvodní zpráva 

A.1.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka 

Akce : Kanalizace a ČOV Újezdec 

: na pozemcích parc.č. 66/1, 303, 45/5, 273/1, 277/1, 153/19, 
153/8, 273/3, 174/4, 265/1, 211, 213/13, 40/4, 40/5, 41/1, 
45/40, 212 v k.ú. Újezdec u Mělníka, kanalizační přípojky na 
pozemcích parc.č. 234/17, st.51, 213/13, st.42/1, 211, 26/2, 
st.20, st.21/2, st.24/1, st.27, 315, 26/1, st.28, st.29, st.8, st.4, 
st.3, st.2/2, 298, 153/14, 31/1, st.68, st.1, 153/3, 153/9, st.52, 
153/18, st.33/1, st.43, st.33/2, st.53, 153/10, st.45, 153/13, 1/3, 
89/2, 279/2, 89/3, st.60, 45/3, 277/1, 44/7, 44/3, 153/17, st.56, 
153/8, st.49, 153/15, 153/28, 153/29, 273/3, 153/16, 153/30, 
174/4, st.36, 273/1, st.37, st.39, st.15, st.41, st.6, 41/3, st.7, 
265/8, st.11, 265/11, 23/1, st.35, 16/1, 16/2, st.13, 41/5, 45/18, 
44/12, 45/19, 44/13, 45/22, 41/4, 45/52, 45/46, 45/45, 45/51, 
45/44, 45/49, 45/43, 45/50, 45/48, 45/42, 45/47, 45/41, 45/40, 
241/5, 32/2, 32/3, st.21/1, 268, 265/1, st.2/1 v k.ú. Újezdec u 
Mělníka, 

Kraj    : Středočeský 

Investor   : Obec Újezdec 

Stupeň dokumentace : dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele 

Projektant   :  PROVOD – inženýrská společnost s r. o. 

       Bukov, V Podhájí 226/28 

       400 01 Ústí nad Labem 

       zapsaná v OR KS Ústí nad Labem odd. C, vl. 12676 

   IČO:25023829 

Autorizovaný inženýr  :  Ing. Petr Plichta 

         Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

         ČKAIT – 0401243 

         PROVOD – inženýrská společnost s r. o. 

         Bukov, V Podhájí 226/28 

         400 01 Ústí nad Labem 

HIP    :  Ing. Malá Jitka 

Projektant   :  Bc. Pavlína Guerrerová 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Mapové podklady 

- digitální zaměření polohopisu a výškopisu  

b) Katastrální mapa 

c) Vodohospodářská mapa 

d) Místní šetření 

e) Územní plán obce 

f) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) 
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g) Schválení stavebního záměru, povolení vypuštění, stavební čerpání, vy dané MěÚ 

Kralupy nad Vltavou – OŽP, pod č.j. MUKV-S 11310/2024/ OŽP dne 9.5.2025 

 

A2.1 Základní předpoklady výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby je 4/Q 2025. Dokončení stavby je dle možnosti 

zajištění financování stavby. Předpokládá se dokončení stavby do 2 let od zahájení. 

A2.2 Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady jsou ve výši milionů Kč  

A.3 Členění stavby na objekty 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

 

SO 01 ČOV  

SO 01.1 – Provozní objekt a aktivační nádrže s kalojemem 

SO 01.2 – Vodovodní přípojka 

SO 01.3 – Propojovací potrubí 

SO 01.4 – Oplocení a zpevněné plochy 

PS 01 - Strojně technologická část ČOV 

PS 02 – Elektroinstalace, přípojka NN 

PS 03 – MaR 

 

SO 02 Kanalizace   

SO 02.01 – Kanalizace tlaková 

SO 02.02 - Kanalizační tlakové přípojky s DČJ 

 

 

 

V Ústí nad Labem      Ing. Jitka Malá 


