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1.  SO.01.01- Provozni objekt a aktiva¢ni nadrze s kalojemem

1.1.  Popis stavenisté, stavajici stav, situovani objektu
Objekt COV je umistén na p.&. 66/1 v k.a. Ujezdec u Mélnika.

Umisténi objektu je voploceném arealu COV, terén je rovinaty. Areal COV
je umistén jihovychodné od centra obce.

1.2. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy

Cistirna odpadnich vod je navrzena na 280 EO.
Zastavéna plocha: 389,81 m?
Obestavény prostor: 761,17 m®

1.3. Stavebné-technické a konstruk¢ni FeSeni stavby

Popis objektu

Provozni objekt a aktivace jsou stavebné odlisné€ feSené objekty, vzdjemné propojené.
Provozni ¢ast je budova obdélnikového pidorysu 6,60 X 9,33 m, kterd je nepodsklepena,
jednopodlazni se sedlovou stfechou.

V objektu jsou mistnosti:

- hrubé predcisténi

- dmycharna

- mistnost obsluhy se socidlnim zazemim

Objekt aktivace navazuje na provozni objekt. Jedna se o Zelezobetonovou
monolitickou nadrz rozdélenou do &tyf sekci (denitrifikace, nitrifikace, dosazovaci nadrz,
kalojem). Objekt nadrzi — nitrifikace, denitrifikace a dosazovaci nadrz ma obdélnikovy
pudorys s rozméry 9,8 X 5,0 m. Kalojem ma obdélnikovy piidorys s rozméry 3,5 X 2,9 m.
Kalojem bude pickryt Zelezobetonovou monolitickou deskou tl. 250 mm. Objekt nadrzi
je zelezobetonova konstrukce s tl. stény 300 mm a 400 mm. Pouzit bude vodostavebni beton
pevnostni tiidy C25/30.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o technicky objekt bez pfistupu vefejnosti s obsluhou
max. jednoho pracovnika na €astecny pracovni ivazek, nebude uzivan osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Piistup k COV bude po nové téelové komunikaci.
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HSV

1.3.1. Vvkopové prace

Vykopové prace objektu budou provedeny do hl. max. —6,300 m (-5,700 m
od stavajiciho terénu), dno jamy na urovni 161,90 m n.m.

Vykopy budou provedeny jako oteviena pazena stavebni jama. Vzhledem K ustalené
podzemni vodé v hloubce cca 0,9 m pod terénem — dle IG prizkumu, bude stavebni jama
pazena pomoci Stétovych stén ($tétovnice). Odvodnéni jamy bude provedeno pomoci
obvodové drendaze a pomocnymi drény do Cerpaci studné, odkud bude voda Cerpana
do vodotece.

Pted zacatkem vykopovych praci bude provedena skryvka ornice v prostoru celého
arealu COV o mocnosti cca 200 mm.

1.3.2. Zaklady aktivacni nadrzi + kalojemu s jimkou na oplachovou vodu

Zakladova spara se nachazi cca 6,0 m pod urovni stavajiciho terénu. Zakladova spara
bude vyrovnana min. 400 mm tlustou vrstvou $térkopiskového podsypu (FR 64-125, horni
povrch dorovnat FR 0-32), na ktery bude proveden montazni (podkladni) beton v tl. 200 mm.
Na podkladni beton bude ulozen 2x asfaltovy pas jednostranné piskovany, nenatavovat,
hladkymi povrchy k sob&. Pas snizi tfeni a zamezi reakci Cerstvého betonu se starSim
podkladnim betonem.

Dno nadrzi tvoti Zelezobetonova deska tl. 400 mm z vodostavebného betonu C25/30
(uptesnéno v konstrukéni ¢asti PD) vyztuzeného oceli 10 505. Svislé stény nadrzi tl. 500 mm,
400 mm a 300 mm budou Zelezobetonové z vodostavebného betonu C25/30 (upfesnéno
Vv konstrukéni ¢asti PD) vyztuzeného oceli 10 505. Pracovni spara mezi dnem a sténou bude
tésnéna pomoci tésnicich bitumenovych plechli. Svislé pracovni spary budou feSeny pomoci
napojovacich prvki (vylamovaky) ukladanych do systémového bednéni. Do stén budou
vynechané technologické prostupy pro potrubi a pfepadové hrany.

1.3.3. Zaklady provozniho objektu

Objekt je zaloZen na zakladovych pasech ze ztraceného bednéni zalitého betonem
(beton C 20/25) stojicich na zakladovych pasech z prostého betonu vysky 250 mm. Zakladové
pasy jsou na severni stran¢ optfeny o Zelezobetonové nadrze aktivace. Na zakladovych pasech
ze ztraceného bednéni bude provedena Zzelezobetonova deska tl. 200 mm Deska lezi
na podkladnim betonu (tl. 50 mm) ktery jeuloZen na Stérkopiskovém podsypu mezi
zakladovymi pasy (FR 64-125, horni povrch dorovnat FR 0-32).

1.3.4. Svislé nosné konstrukce nadzemni ¢asti:

Obvodové stény provozniho objektu jsou navrzeny znosnych tepelné izolacnich
porobetonovych tvarnic (tl. 300 mm). Vnitini stény a S$tity jsou tvofeny z nosnych tvarnic
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(tl. 250 mm). Pficky jsou vyzdény z poérobetonovych prickovych tvarnic (tl. 125 mm).
Obvodové zdivo bude zdéné tepelné izola¢ni maltovinou doporu¢enou vyrobcem tvarnic.

1.3.5. Vodorovné nosné konstrukce:

Stény budou ztuzeny zelezobetonovymi vénci vysky 200 mm u obvodovych
a pricnych stén. Vénce budou tvofit véncové tvarnice a beton C20/25 vyztuzeny oceli 10 505.
Nad otvory budou pouzity piekladové tvarnice (typové dle vyrobce pouzitého obvodového
zdiva).

v

1.3.6. Vnitfni a vnéjsi upravy povrchu:

Vnéj$i omitka zdiva bude fasadni silikdtova, natazena na podklad z fasadniho
stérkovaciho tmelu (dvouvrstvy) vyztuzeného perlinkou.

Vnitini omitka bude vapenocementova hladka, v mistnosti obsluhy Stukova.

Vnéjsi stény nadrze budou ponechdny bez natéru (pohledovy beton).

Dievény plast’ aktivace a podbiti budou opatfeny natérem pro vnéjsi prostiedi proti
uéinkim povétrnostnich vlivii a UV zéafeni 3x lazurovacim lakem v barvé hnédé. Sokl

po obvodu objektu COV bude proveden do vysky +0,520 mm a bude proveden z mozaikové
omitky na vnéjsi stérkovaci tmel (dvouvrstvy) vyztuzeny perlinkou.

1.3.7. Podlahy a podlahové konstrukce:

Na zhutnénou vrstvu Stérku se provede vrstva podkladniho betonu tl. 50 mm. Na které
je navrzena deska tl. 200 mm vyztuzena KARI siti 8/100 (KY 49) pfi obou povrsich. Deska
bude ptebetonovana pies zakladové pasy z betonu C 20/25. Na tuto desku bude provedena
hydroizolace proti zemni vlhkosti. Nad hydroizolaci bude provedena izolacni vrstva
z podlahového polystyrenu polystyrenu EPS 150 tl. 50 mm. DalS§i vrstva je betonova
mazanina tl. 50-90 mm vyztuzena KARI sitémi se zatfenym povrchem.

V kalojemu bude podlahu tvoftit spadovy beton (C 12/15) tl. 40-100 mm opatieny
ochrannym natérem.

V dosazovaci nadrzi bude spadovy klin z betonu (C 12/15) opatfeny ochrannym
natérem.
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PSV

1.3.8. Hydroizolace:

Vnitini strana Zelezobetonovych nadrzi je opatiena ochrannym natérem na beton.

Hydroizolace provozniho objektu je navrzena z modifikovanych asfaltovych pasu.
Svisla izolace bude vytazena min. 300 mm nad terén a bude opatfena tepelné izolacnim
systémem z extrudovaného polystyrénu s marmolitovou omitkou.

Nad podhledem (v objektu provozni ¢asti) bude pod tepelnou izolaci provedena
parozabrana z PAE folie.

Ve skladbé stiesniho plasté v objektu provozni Casti Se nachazi pojistna hydroizolacni
folie.

1.3.9. Tepelna izolace:

Strop nad mistnostmi provozni ¢asti objektu bude zateplen voln¢ poloZenou izolaci
Z mineralnich vlaken tl. 160 mm.

Ve skladbé podlah je navrzeno 50 mm polystyrenu.

1.3.10. Vyplné otvorti:
Okna jsou plastové otvirava a sklapéci v barvé bilé. Vypli oken tvoii tepelné izolacni

dvojskla. Ve Sstitovych sténach provozniho objektu budou umistény pozinkované zaluzie
(jedna otevirava pro moznost vstupu do podkrovi).

Vngjsi dvefe jsou navrzeny (véetné dveti z aktivace do hrubého ptedc¢isténi) plastové
a zateplené, do dmycharny s neprizvucnosti nejméné Rw=35 dB. Dvefe v socialnim zazemi
budou z MDF do ocelovych zarubni.

Vétraci zaluzie na fasad¢é budou pozinkované, do dmycharny s protihlukovou clonou.

Vyplir kolem dopravniku, z bilého plastu a profilu stejného jako okna, bude osazena
az po jeho instalaci.

1.3.11. StieSni plast’ a krov:

Krov nad provoznim objektem bude tvofen vazniky (sklon 30°), rozte¢ vazniki
max. 1 m. Pfesny tvar a dimenze prvkii vazniku bude upfesnén dodavatelem téchto
konstrukci. Vazniky budou osazeny na zelezobetonovy vénec, kotvené k vénci. Ve vrcholu
bude provedeno podélné ztuzeni pomoci dvojice fosen 40/140, dale diagonalni zavétrovani
krajnich vazeb pomoci fosen 40/120. Dievo t¥idy C24.

Krov nad aktivaci bude tvofen vaznicovym systémem s krokvemi (sklon 40°).
Krokve (100/160 mm) jsou ulozeny na pozednicich (140/100 mm). Pozednice bude kotvena
k Zelezobetonové nadrzi 4 2,0 m. Krokve budou spojeny dvojici klestin (40/160 mm).

Zavétrovani krovu zajistuji fosny (40/140 mm) pii vrcholu a Sikma dievéna tahla
(25/140 mm) mezi krokvemi.
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Dievéné prvky budou opatieny ochranou proti dievokaznym houbam a dfevokaznému
hmyzu (1x macenim, ptipadné 3x natér). Dievo tiidy C24.

Stresni krytina je z betonovych tasek. U provozniho objektu je ve skladbé stiechy
navrzena pojistnd folie. V predposledni fad¢ kladené stiesni krytiny budou umistény vétraci
tasky typové od vyrobce stfesni krytiny. Hfebena¢ bude proveden na sucho. U okapu
a u hfebene budou provedeny ochranné vétraci pasy. StfeSni krytina bude obsahovat
i ochranné prvky proti sesuvu snéhu a ledu. Ugelem pouziti t&chto prvki je zadrzet snih
na plose stiechy, aby rovnomérné odtaval, a zabranit sesuviim snéhovych lavin a tvofeni
ledovych svalkii.

Ukonceni stfechy a presahy stiechy budou oblozeny dievénym podbitim, které bude
opatien0 natérem pro vnéjsi prostiedi proti ucinkiim povétrnostnich vlivii a UV zafeni 3x
lazurovacim lakem v barveé hnédé.

Na stiese provozniho objektu budou umisténé fotovoltaické panely — viz. vykresova
a elektro ¢ast dokumentace.

Stit aktivace bude tvofen dievénym plastém opatfenym natérem pro vnéjsi prostiedi
proti U¢inkiim povétrnostnich vlivli a UV zéfeni 3x lazurovacim lakem v barveé hnédé.

1.3.12. Podhledy:

Nad mistnostmi provozni ¢asti objektu bude podhled ze sadrokartonovych
impregnovanych desek tl. 15 mm zavéSen na pozink. rostu. Rost bude pfichycen na dievénou
konstrukci  stfechy  (dfevéné vazniky). V pfipadé pouziti stropniho podhledu
ze sadrokartonovych desek v mistnostech soc. zazemi a hrubého predc¢iSténi musi byt stropni
podhled z desek vlhku odolnych.

Sadrokartonové desky podhledl budou opatfeny interiérovym natérem.

1.3.13. Podlahy:

V mistnostech bude provedena protiskluzna keramicka dlazba.

V mistnostech, kde bude polozena keramickéd dlazba, bude utvofen keramicky sokl
do vyse 70 mm, popt. obklad.

1.3.14. Upravy povrchti stén

V mistnosti obsluhy a ve dmycharné¢ budou stény opatfeny paropropustnym
otéruvzdornym vnitinim natérem. Keramicky obklad stén bude v umyvarné (1,8 m), na WC
(1,8 m) a v mistnostech hrubého pied¢isténi (2,1 m). Obklady budou provedeny na lepidlo,
rohy a stykové plochy budou tvofit plastové profily urcené k pokladani dlazeb a obkladu.

Nad obkladem budou stény opatieny natérem.
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1.3.15. Klempifské prace

Okapové zlaby, destové svody a parapetni plechy budou titanzinkové. Provedeni
klempifskych vyrobkt musi byt v souladu s CSN 733610 ,,Klempitské prace stavebni*.

1.3.16. Ostatni konstrukce

Pro obsluhu technologického zafizeni bude nad nadrzemi vedena ocelova pochozi
lavka. Pochozi lavka bude tvofena pororosty (kompozit) uloZzenymi na ocelovych nosnych
profilech. Zabradli lavek bude ocelové (vysky 1,1 m), opatfené okopovym plechem.

Veskeré ocelové konstrukce budou Zarove pozinkovany.

v

1.3.17. Vné;si upravy

Kolem objektu COV je proveden okapovy chodnik z betonovych dlazdic, polozeny
do piskového loze ve spadu od objektu. Pro vstup do objektu budou u vchodu realizovany
betonové rampy a schodisté (beton C12/15).

Vyskové poméry vzhledem ke stavajicimu terénu jsou v aredlu COV feSeny pomoci
svahovani v poméru 1:1,5.

1.3.18. Vétrani

Prostor hrubého predcisténi bude vétran otvory 400x400 mm do fasady a temperovan
ventilatorem z dmycharny DN300. Dmycharna bude odvétrana pomoci dvojice otvora
400x400 mm a ventilatoru DN300 do fasddy (v letnim obdobi), ventildtorem do hrubého
predcisténi (v zimnim obdobi). VSechny otvory a ventilatory budou opatfeny v interiéru
vétraci miizkou a v exteriéru protidestovou zaluzii. Vétraci otvor z dmycharny bude opatien
protihlukovou clonou.

1.3.19. Zdravotechnika

Do objektu bude ptiveden rozvod studené vody pro socialni zafizeni a pro moznost
oplachti technologie. Potrubi bude pfivedeno do provozniho ¢asti v mistnosti hrubého
predcisténi z vodomérné Sachty umisténé pied objektem. Odtud bude potrubi vedeno
K jednotlivym vytokovym armaturam. Pro pfipravu TUV bude umistén elektricky
zasobnikovy ohiivaé. O objemu 15 I. Do prostoru aktivace a hrubého pied¢isténi bude
pfiveden rozvod studené vody pro moZznost oplacht technologického zatizeni.

Zdrojem vody bude vodovodni piipojka pfipojena na vodovodni fad.

Kanaliza¢ni potrubi od jednotlivych zafizovacich pfedméti bude vedeno pod podlahou
do nadrze denitrifikace.

Dodavka zdravotechniky bude véetné tvarovek a potfebnych armatur.

Zatizovaci predméty: budou pouzity standardni typové.
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1.3.20. Vytapéni

V provoznich mistnostech budou osazeny pfimotopné panely a v dob¢ pfitomnosti
obsluhy na pracovisti budou teploty v mistnosti obsluhy v¢. mistnosti sanitarniho zatizeni
dosahovat hodnot dle §54 pfil. ¢.10 tab.1 NV 361/2007 Sb. (mistnost obsluhy 20 °C, WC
18 °C).

Tato ¢ast je feSena v samostatné ¢asti dokumentace Elektroinstalace.

1.3.21. Elektroinstalace a osvétleni

Denni osvétleni neni na pracovistich pozadovano, nebot” se jedna o kratkodobou
zrakovou ¢innost.

Umeélé osvétleni je navrzeno dle typu mistnosti, mistnost obsluhy (r.¢.1.3.1 — provozni
mistnost, rozvodna) — 200 Ix, dmycharna a hrubé pied¢isténi (r.¢.2.5.2 - vyrobni prostory
s omezenou obsluhou) — 150 Ix.

Na stfese provozniho objektu budou umistény fotovoltaické panely.

Tato Cast je feSena v samostatné ¢asti dokumentace Elektroinstalace.

Pozadovana jakost navrzenych materialu a jakost provedeni

Jakost materidlu je dana popisem jednotlivych materidlti. Prace budou provedeny
dle platnych CSN a technologickych postupti dodavatele materialu.

Pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby

Zhotovitel zajisti vypracovani armovacich vykresi Zelezobetonové nadrze, staticky
vypocet a navrh zajisténi stavebni jamy v pfipad€ odlisného technického feseni.

Zhotovitel zajisti dokumentaci pro provedeni stavby se stavebni pfipravenosti
pro konkrétni vybrané typy technologického zafizeni (sokly pod stroje, prostupy, napojeni
strojit na odpadni potrubi apod.)

Stanoveni kontrol zakryvanych konstrukci a kontrolni méreni a zkousek

Zkouska vodotesnosti

Pted provedenim obsypu nadrze musi byt provedena na nezakryté nadrzi zkouska
vodotésnosti podle platnych CSN.

Nadrz se z hlediska pfipustného tniku pii zkouSce vodotésnosti zafazuje do skupiny
b podle CSN 75 0905 a pozaduje se splnéni kritérii ptipustného tniku (resp. poklesu hladiny)
pfi uvazovani polovi¢ni hodnoty soucinitele k pro tuto skupinu, tedy k = 0,0005. Zkousku Ize
provést technologickou vodou ze zdrojii provozovatele COV.

Jakost betonu

Kontrola jakosti betonu bude provedena podle platnych technickych norem. Zhotovitel
musi provadét zkousku jakosti v prislusném rozsahu a za ptitomnosti Spravce stavby a musi
také piipravit nezbytné zkuSebni kusy. ZkuSebni kusy budou pieddny Zhotovitelem
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ke kontrole ¢eskym statem akreditované zkusebni laboratofi betonu. Pokud Spravce stavby
pozaduje dal$i potvrzeni jakosti, ndklady na takové zkousky nese Spravce stavby, pokud
je zkouska pozitivni, zhotovitel plati zkousky v ptipadé, ze vysledky jsou negativni.

Zkousky vhodnosti a jakosti se tykaji vSech pozadovanych charakteristik ¢erstvého

stejné jako ztvrdlého betonu.

Zkouska jakosti Cerstvého betonu musi byt provadéna pro kazdych 50 m?®

zpracovan¢ho betonu, pro ztvrdly materidl urCeny pro urcitou konstrukéni c¢ast nebo
pro kazdych 500 m® zabudovaného kubického objemu.

ZkuSebni smési

ZkuSebni smési, budou zhotoveny tfi oddilné varky betonu za pouziti slozek smési
typickych pro zdroj jejich dodavek, a tam, kde je to praktické, také za plného vykonu. Aby
bylo dosazeno vhodnych pomérii navrzenych a projektovanych smési pro prendSeni napéti,
bude pomér smési navrzen v souladu s CSN EN 12390-1 a CSN 73 1318.

Dutkaznimi zkouSkami budou zkouseny nasledujici vlastnosti:

a) vlastnosti slozek betonu

b) hodnota zpracovatelnosti betonové varky

¢) zména hodnoty zpracovatelnosti v zavislosti na ¢ase a vliv slozek, pouzitych k této
zméné v dané varce

d) nejdelsi pripustnou dobu pro dopravu u betonu dovazeného z betonarny

e) dobu Cerpatelnosti u betonovych varek, které jsou uréeny k ¢erpani

f) obsah vzduchu v ¢erstvém betonu

g) objemova vaha Cerstvého betonu

h) dalsi vlastnosti vyzadané dal§imi normami, ptedpisy nebo projektem

1) slozeni varky betonu pomoci rozbora

Z kazdé varky betonu mohou byt pozadovéany dalsi soubory krychli pro zkousky.

Vhodnost navrzeného michaciho poméru projektovaného betonu pro dodrzeni
maximalniho vodniho sou¢initele bude stanovena v souladu s CSN.
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2. S50.01.02- Vodovodni pripojka

2.1.  Technické reSeni vodovodni pripojky
Vodovodni piipojka pro COV Ujezdec je navrzena od stavajiciho vodovodniho fadu
v obci.

Za napojenim bude osazenou Soupé DN32 se zemni soupravou, kterd bude osazena
poklopem. Na trase vodovodni piipojky bude osazena vodoméra Sachta. Sachta bude
osazena V nezpevnéném terénu, ktery se nachazi vedle pojezdovych ploch v arealu COV.
Z vodomérné Sachty dale vede k objektu COV potrubi arealového vodovodu.

Trasa pfipojky vodovodu je patrna z vykresu situace. Pfed zdhozem bude pfizvan
spravce a majitel vodovodu ke kontrole a zpétnému pievzeti siti.

2.2.  Popis vodovodu
2.2.1. Trubni vedeni

Ptipojka pitné vody bude provedena z tlakového vodovodniho potrubi z polyetylenu
PE 100, SDR 11 profilu 40x3,7 mm.

Potrubi z vodomérné Sachty do provozniho objektu bude provedeno z tlakového
vodovodniho potrubi z polyetylenu PE 100, SDR 11 profilu 40x3,7 mm.

Sitka paZzeného vykopu cca 1,0 m.
Vykopovy materidl bude ukladdn v manipulaénim pruhu $. 12 m, ze stisnénych prostor
bude vyvazen na meziskladku na volnou plochu.

Skladka piebyteéné zeminy bude upiesnéna dohodou mezi investorem a zhotovitelem
stavby pred pocatkem realizace.

2.2.2. Vvkopy

Jednotlivé vykopy jsou feSeny formou otevieného pazeného vykopu. Hloubky vykopi
jsou uvedeny ve vykrese podélného profilu, v¢etné druhu povrchu. V ptipadé vyskytu
podzemni vody bude trasa vykopu Cerpana, nebo pokud bude mozno, bude vykopdna ryha
do vodotece pro odvod podzemnich vod.

Pro zajisténi stén vykopu projekt navrhuje pouzit ptiloZného pazeni, a to v celém
rozsahu stavby, vzhledem k hloubkam potrubi.

Po pokladce potrubi a po jeho zasypani dojde k zdsypu ryhy vykopovou zeminou
bez vétsich kamenti se zhutnénim po jednotlivych vrstvach. Tyto vrstvy nesmi byt vyssi
nez 200 mm. Mira zhutnéni bude 95 % PS. Vykopy budou pazeny.

Vykopové zemina bude skladovéana vedle vykopu po dobu montaZze potrubi a obsypu.
Po ukonceni zemnich praci bude zbyly prebyteény vykopovy material odvezen na skladku.
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2.2.3. Vodomérna Sachta

Vodomérna sestava bude umisténa ve vodomérmné Sachté. Vodomérna Sachta
je navrzena jako prefabrikovana obdélnikova o rozmérech 1200 mm x 900 mm.

Minimalni hloubka Sachty musi byt 2,0 m. Vstupni otvor Sachty bude kruhovy
s prumérem 0,6 m, kryty poklopem stejnych rozmeéru.

Vodomérna Sachta musi byt zabezpeCena proti vniknuti neCistot a podzemni
i povrchové vody, musi byt odvétrana a bezpeéné stale pfistupna.

2.2.4. Délka vodovodni pfipojky

Celkova délka vodovodni ptipojky: 7,3m
Celkova délka arealového vodovodu: 115m

2.3.  Zkous$ky kvality dila

Po ukonéeni montdznich praci bude proveden proplach a desinfekce vodovodniho
fadu. Proplach provede dodavatel stavby.

2.3.1. Tlakova zkouska

O provedeni tlakovych zkousek budou vyhotoveny jednotlivé protokoly. Zkousky
budou provadény za pritomnosti zastupce investora a nasledného provozovatele.

Tlakova zkouska (CSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubi proti vnitinimu pietlaku.
Tlakovou zkousku je moZné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto vyhovuji
zkuSebnimu ptetlaku. Pfed zapocetim zkousky musi byt na potrubi podle projektu vyrobeny
betonové bloky a konce zkouSen¢ho useku musi byt zabezpeCeny proti vysunuti osovymi
silami vyvolanymi zkuSebnim pietlakem. PouZité tlakoméry musi umoziiovat odecist hodnotu
0,02 MPa. Tlakové zkousky se nesmi provadét za vnéjSich teplot pod 0oC, pokud nejsou
zabezpecena ochrannd opatfeni proti poSkozeni potrubi mrazem po dobu piipravy zkousky,
vlastni zkousky a po ni.

Potrubi se plni pitnou vodou, spliujici pfislusné bakteriologické a biologické
pozadavky. Zkouseny usek nesmi byt delsi nez 1000 m.

V pribéhu tlakové zkousky musi byt viechny spoje potrubi viditelné. Usekova tlakova
zkouska vyhovéla, pokud po 15 minutach od zacatku méfeni neni pokles zkuSebniho ptetlaku
vétsi nez 0,02 MPa. V dobé& zkousky nesmi byt zjistén zadny viditelny tnik vody.

2.3.2. Zkous$ka nezavadnosti vody

Z hygienického hlediska a z dGvodu zajisténi predepsané kvality vody, uréené

k zasobovani obyvatelstva, je mozno uvést nové potrubi do provozu jen po fadném posouzeni

jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumi voda zdravotné nezdvadna, ktera

ani pii trvalém poZivani nevyvola onemocnéni nebo poruchy zdravi pritomnosti
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mikroorganismt nebo latek ovliviiyjicich akutnim, chronickym nebo pozdnim plisobenim
zdravi spotiebitele a jeho potomstva.

Zdravotni nezavadnost pitné vody musi byt prokédzana mikrobiologickym, chemickym
i fyzikalnim rozborem vzorku vody, ktery nesmi byt pfed uvedenim vodovodu do provozu
star$i nez 5 dnd. Kontrolu jakosti provadi v predepsaném rozsahu akreditovana laboratof pitné
vody. Platnost potvrzeni o nezdvadnosti vody je pét dnii. Nebude-li vodovod do této doby
zprovoznén, pozbyva potvrzeni o nezdvadnosti platnosti a bude potfeba provést novou
desinfekci, proplach a novy rozbor.

2.3.3. Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéiuje funkénost uzavér ptipojek (navrtavky),
kohoutli, uzavéri hlavniho tfadu (Soupatka, klapky), hydrantli a armaturnich Sachet. Kontrolu
ovladatelnosti provadi vyhradné pracovnici provozni spole¢nosti. Armatury jsou pied
kontrolou ovladatelnosti v provoznim stavu (spojovaci Soupatka uzaviena, Soupatka pied
hydranty otevieny).

Ovladatelnost armatur se kontroluje:
a) pted zahajenim stavby
b) po dokonceni stavby

2.3.4. Kontrola funk¢énosti identifika¢niho vodice

Kpfedani a pifevzeti stavby vodovodu bude doloZzen protokol o funkénosti
identifika¢niho vodice s kladnym vysledkem.
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3. S0.01.03- Propojovaci potrubi
3.1. Popis propojovaciho potrubi

Objekt propojovaciho potrubi je umistén na p.¢. 66/1, 303 v k.a. Ujezdec u Mélnika.

Propojovaci potrubi zahrnuje obtok biologické linky a odtok z biologické linky.
Na odtokovém potrubi z COV je umisténa lomové Sachta S1, spojna Sachta S2 s obtokem
biologické linky, mémy objekt v Sachtd MOI1, lomovéa $achta S3 a vypustni objekt VO
do recipientu. Odtokové a obtokové potrubi je navrzeno z PVC DN 200.

e Obtok COV — jedna se o havarijni piepad ze stiraného valcového sita (obtok biologické
linky COV). Odpadni voda odtéké pies lomovou Sachtu S1 a S2 do spojné sachty S3.
o PVC DN200, dl. 26,7 m
o 2 X prefabrikovana betonova Sachta DN1000 s poklopem tiidy A15

e Odtok z COV — jedn4 se o odtokové potrubi z dosazovaci nadrze biologické linky COV,
pfes spojnou Sachtu S3, mémy objekt MO a lomovou Sachtu S4 do recipientu —
Ujezdecky potok.

o PVCDN200,dl. 61,5m

o Obetonovani potrubi o tl. 100 mm v délce 43,5 m

o 2 x prefabrikovana betonova Sachta DN1000 s poklopem tiidy A15

o 1 x prefabrikovana Sachta DN1000 s mérnym objektem a poklopem ti. A15

3.1.1. Mérnv objekt

Meérny objekt je umistén na obtok COV.

Konstrukéné je feSen identicky jako vstupni Sachta, svétlého priméru 1,0 m. Mérny
Zlab umistény v Sacht¢ MO bude Parschalliiv Zlab P1 v¢. ultrazvukové sondy, ktery umoziuje
meéfeni v rozmezi od 0,26 I/s do 6,22 1/s. Mérmy zlab vyzaduje odskok mezi natokem
a odtokem ve dn€ mérné Sachty 3 cm. Pouzit bude zlab umistény (zabetonovany) v Sachtovém
dné, na které budou osazeny Sachtové skruze a zakrytova deska s poklopem.

Me¢érny Zlab a ultrazvukova sonda jsou dodavkou technologie a MaR.

3.1.2. Vvaustni objekt

V mist¢ vyusténi odtokové kanalizace z COV bude proveden vyustni objekt
z lomového kamene a zelezobetonu, beton C25/30.

Bude procisténo a zpevnéno dno a biehy recipientu v blizkosti objektu. Zpevnéni
bfehil a dna je navrzeno dlazbou z lomového kamene na sucho. Celkova délka zpevnéni
jeddm.

Na konci potrubi bude osazena zpétna klapka.

Dale dojde k vy¢isténi koryta Ujezdeckého potoka az na hranici pozemku p.&. 302
a 303 v k.u. Ujezdec u Mélnika.
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3.1.3. Pokladka potrubi

Gravitacni potrubi bude polozeno do zhutnéného piskového loze tl. 150 mm, tlakové
potrubi do loze tl. min 100 mm. Bude proveden obsyp piskem do vysky 300 mm nad potrubi.
Nad obsypem bude poloZena vystrazna folie.

Potrubi budou poklddana dle pozadavkii dodavatele potrubi a vzorovych pticnych
fezu.

Na gravitacni stoky se pouzije hladké PVC nebo PP potrubi SN12. Sténa potrubi

v

je navrzena z plnosténné konstrukce s hladkou vnéjsi i vnitini st€nou.

Pti pfijimce potrubi na staveni$t€¢ bude mezi zhotovitelem a spravcem stavby
vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat splnéni nasledujicich parametri:

- Ovalita potrubi bude dle ISO 11922-1 tj. maximalné 0,02xDe (vn&j$i pramér trouby).

- Pfipustny prihyb na potrubi bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubi.
Ptipadna pfipustnd nerovnost potrubi bude eliminovana pii pokladce potrubi tak, ze se trouba
ulozi prithybem do vodorovného sméru.

- Pii pfejimce nebudou dodané trouby vykazovat barevné zmény vic¢i vyrobnimu
zbarveni.

Pted ukoncenim zaru¢ni doby na dilo projektant doporucuje provedeni a dokonceni
potiebnych zkousek kvality potrubi (ovalita, praskliny...).

3.1.4. Betonové Sachty

Sachty jsou navrzeny jako prefabrikované svétlého priméru DN 1000 mm. Budou
vysklddany z Sachetniho dna (prefabrikované, nebo monolitické), skruzi, vyrovnavacich
prstenct, konusti nebo piechodovych desek (kde nelze osadit konusy). Sachetni dilce budou
prefabrikované z vodostavebného betonu (dle CSN 75 6101) tiidy C 40/50 s vysokou
odolnosti proti obrusu a proti agresivité chemického prostiedi stupné XAl dle CSN ENV
206-1/Z3. Tloustka stény prefabrikovanych skladebnych dili horni ¢asti Sachty je 120 mm.

V nezpevnénych plochach v intravilanu obce budou Sachty vyvedeny cca 300 mm
nad povrch terénu.

V' chodnicich, odstavnych plochach, komunikacich a k nim pfilehlych plochach
(krajnicich) budou $achty vyvedeny do urovné komunikace. Sachty v chodnicich, resp. $achty
umisténé v plochach pojizdénych pouze osobnimi vozy, resp. vozidly do 12,5 tuny budou
opatfeny poklopy tfidy B125. Sachty umisténé v siln& zatizenych komunikacich, resp.
komunikacich pojizdénych tézkymi vozidly budou opatieny poklopy D400. Poklopy musi
rozmérove vyhovovat EN 124,

Spoje jednotlivych ¢asti Sachty budou po montazi Sachty utésnény proti spodni vode.
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3.1.5. Upravy povrchii

Kolem mérného objektu je proveden chodnik z betonovych dlazdic.

3.1.6. Prostupy instalaci, ostatni vyrobky

Prostupy pro technologii a instalace jsou zakresleny ve vykresové dokumentaci,
ptipadné budou konzultovany a koordinovany s projekty jednotlivych profesi. Pfed zapocetim
betonaze budou jestd ovéieny viechny prostupy s dodavatelem technologiec COV.

3.1.7. Kontrola kvality

Prace budou provadény podle CSN 756101 — Stokové sité a kanalizadni piipojky
a CSN EN 1610 — Provadéni stok a kanaliza¢nich piipojek a jejich zkouseni a TNV 752102 —
Upravy potoku.

Na kanalizaci bude provedena zkouska vodotésnosti podle CSN 756909 — Zkousky
vodotésnosti stok.

Zemni prace budou provadény podle CSN 733050 - Zemni prace. Zhutnéni podsypu,
obsypu a zasypu bude kontrolovano podle a CSN 721006 - Kontrola zhutnéni zemin
a sypanin.

Vysledky zkouSek vodotésnosti a hutnéni zasypu ryh predd zhotovitel dila
technickému dozoru stavebnika. Budou dolozeny atesty pouzitych materidlu a prohlaSeni
0 shodé¢ pouzitych vyrobku a ptfedana dokumentace skute¢ného provedeni.
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4.  S0.01.04—Oploceni a zpevnéné plochy
Objekt je umistén na p.¢. 66/1 v k.. Ujezdec u Mélnika

4.1. Zpevnéné plochy

4.1.1. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Zpevnéné plochy pojizdné navdzou na stavajici komunikaci na p.C. 277/1
v k.. Ujezdec u Mélnika. Pod napojenim na stavajici komunikaci III. tiidy &. 24218 dojde

k zatrubnéni ptikopu, ktery vede kolem komunikace, pomoci betonového potrubi o praméru
DN 500.

4.1.2. VIiv navrzeného fe$eni na povrchové a podzemni vody

Vody spadlé na zpevnéné plochy budou odvedeny do pftilehlych zelenych pasi
a zasakovany.

4.1.3. Popis inzenvrského objektu, jeho funkéni a technické feSeni

Pro piijezd k COV bude zbudovéna nova piijezdova komunikace. Komunikace je
navrzena v §ifce 5,0 m. Povrch komunikace je asfaltovy. V misté napojeni na stavajici
komunikaci je komunikace rozsifena. Pfi¢ny spad komunikace je jednostranny 2 %.

Zemni prace sestdvaji ze sejmuti humusu tl. 200 mm, provedou se vykopy a nasypy.
Po ukonceni konstrukci vozovek se dosypany terén opatii vrstvou humusu v tl. 30 cm
a zatravni se.

Pii vystavbé objektit COV dojde k urovnani a zhutnéni plané pro budouci zpevnéné
plochy. Hutnéni zemni plan¢ bude provedeno na poZzadovanou hodnotu Edef,2 = 30 MPa.

V misté budouci zpevnéné plochy se nejprve provede Stérkopiskovy nasyp, ktery bude
zhutnén na pozadovanou hodnotu. Tim vznikne plan, na které se nasledné¢ vybuduje zpevnéna

plocha. Plan, na niz se provede nova konstrukce vozovky, snese zatizeni pojezdem tézkych
vozidel a bude hutnéna na D=103 % PS.

4.1.4. Zpevnéné plochy — pojezdové

Skladba nové pojezdové plochy Vv arealu a nového piijezdu k COV: (D1-N-2,

pro TDZ-VI):
. asfaltovy beton ACO11 (ABS II) —40 mm
o obalované kamenivo ACP16+ (OKS I) —50 mm
. Stérkodrt SDA — 150 mm
. Stérkodrt’ min. SDB — 150 mm

Pojezdovéd zpevnéna plocha bude lemovédna betonovymi silni¢nimi obrubniky
osazenymi do betonového loze. Odvodnéni je feseno na terén snizenim obrubnikd.

Celkova plocha nové pojezdové zpevnéné plochy je 244,7 m?.
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4.1.5. Zpevnéné plochy — pochozi (chodniky)

Skladba chodnikii:
o betonova dlazba (zdmkova) — 60 mm
o lozni vrstva drté 2-5 mm (4-8 mm) —40 mm
o Stérkodrt’ 0-63 mm —150 mm

Destové vody ze zpevnéné plochy budou odvadény do prilehlych nezpevnénych
ploch, kde budou zasakovany.

Pochozi zpevnéna plocha bude lemovéna betonovymi zahradnimi obrubniky
osazenymi do betonového loze. Odvodnéni je feSeno na terén snizenim obrubnika.

Celkova plocha chodniku je 67,3 m?.

4.1.6. Okapovy chodnik

Skladba okap. chodniku:
. betonova dlazba (desky) —40 mm
. piskové loze — 100 mm
Celkova plocha okap. chodniku je 16,3 m?

4.2.  Oploceni

Na pozemku stavby — p.¢. 66/1 vk.i. Ujezdec u Mélnika bude postaveno nové
oploceni z pletiva potazeného PVC a z ocelovych sloupti. V misté vjezdu do arealu budou
Vv oploceni osazena ocelova dvoukiidlova vrata Siroka 4,5 m. Délka oploceni je 116,0 m
veetné vrat.

4.2.1. Zakladové konstrukce

Zéklady tvoti betonové patky z prost¢ho betonu o rozmérech dle vykresové casti
projektové dokumentace.

4.2.2. Konstrukéni feSeni

Konstrukéné je oploceni feSeno z ocelovych trubek s povlakem PVC (bezadrzbové
provedeni) zakotvenych do betonovych patek. Zakladni osovéa vzdalenost sloupki je 3 m.
Vypln tvoii pletivo 50/50/2,5 mm s povlakem PVC v. 1,75 m opatfené napinacimi draty.
Zakladni systém oploceni se sklada ze ctyf prvkl: sloupek pribézny, sloupek jednovzpérovy
koncovy, sloupek dvouvzperovy a sloupek dvouvzpérovy rohovy. Sloupky budou kotveny
do betonovych zakladt. Sloupky budou o priméru 48 mm, tl. stény 4 mm, dl. 3,0 m a vzpéry
budou o priiméru 38 mm, dl. 2,50 m. Sloupky a vzpéry budou kotveny do betonovych zakladi
500x500x800mm. Mezi sloupky po celé délce plotu budou umistény betonové podhrabové
desky (v=300 mm, §=50 mm).
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S0.02 Technicka zprava

4.2.3. Dopravni reSeni

Dopravni napojeni bude feseno napojenim obsluzné komunikace COV (o $ifce 5 m)
na komunikaci ¢. 24218 — silnice I1. Ttidy.

V misté vjezdu do arealu budou v oploceni osazena na hlavni pojizdné komunikaci
vjezdova dvoukiidlova vrata §. 4,5 m.

4.2.4. Zelen

Varealu COV bude po celé délce oploceni provedena vysadba (,.0zelendni®)
stalezelenymi kefi.
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5. Bezpecnost pri uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni
prostredi

5.1. Predpisy:

Pfi vystavbé, montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni
predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi BOZP, které se tykaji projektovaného zafizeni.
Zakonik prace ¢.262/2006 Sb.,

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb, o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

Natizeni vlady ¢.101/2005 Sb, o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,

Natizeni vlady ¢. 201/2010 Sh., o zptisobu evidence urazt, hlaseni a zasilani zaznamu
0 urazu,

NV ¢€.495/2001 Sb, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich

ochrannych pracovnich prostfedki a mycich, Cisticich a desinfek¢énich prostiedkd,

Natizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zamé&stnancu pii praci,

Stavebni zdkon ¢. 183/2006 Sb.,

Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni
BOZP technickych zafizeni, novelizovana vyhlaskou CUBP &.192/2005 Sb.,

Zakon Ceské narodni rady ¢. 133/1985 Sb o pozarni ochrané v platném znéni,

Ptedpisy k zajisteni BOZP dodavatele, ptedpisy k zajisténi BOP provozovatele.

5.2. Bezpecnost pri vystavbé:

Pfi vystavbé musi byt dodrzen technologicky postup montaZze zpracovany
dodavatelskou organizaci, jedna se zejména o:

a) pouzivani vhodnych montaZznich prostiedki,

b) pouZivani ochrannych pracovnich prostfedki a vybaveni,

¢) montazni pracovist¢ musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci,
vyklizeno a ptipraveno k montézi,

d) v montaznim prostoru neni piipustné provadét jiné ¢innosti bez souhlasu vedouciho
montaze.

5.3. BezpecCnost pri provozu:

Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté piedepsanymi pracovnimi
a ochrannymi prostredky.
Provozovat zafizeni sméji pouze osoby k tomu urcené a vySkolené. Provozovatel
zafizeni vypracuje mistni bezpecnostni pedpisy pro uzivani zatizeni.
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vybaven technickou dokumentaci, ktera bude jasn€ urCovat nejen technické parametry, ale téz
technologii zpracovani. Materialy technologie uvedené v projektové dokumentaci jsou

S0.02 Technicka zprava

Pozadovana jakost navrZenych materiali a jakost provedeni

Pti realizaci stavby budou dodrzeny veskeré technologické postupy predepsané
vyrobci, pfislusné normy a vyhlasky souvisejici se stavbou, bezpecnost prace a vyjadieni
organu statni spravy v ramci stavebniho fizeni. Kazdy aplikovany vyrobek musi mit zédkladni
deklarované vlastnosti, a to podle protokolu, ktery je pfilohou ke kazdému certifikatu
vztahujicimu se na konkrétni material a konkrétni vyrobu. Kazdy material bude jiz od vyrobce

uvedeny pro urceni technického standardu stavby.

5.5.

Vypis pouzitych norem

W

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukei

CSN 73 0090 Zakladani staveb. Geologicky priizkum pro stavebni uéely.
CSN 73 6503 Zatizeni vodohospodaiskych staveb vodnim tlakem

CSN 72 1001 Pojmenovani a popis hornin

CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro silni¢ni komunikace

CSN 73 1001 Zakladova ptida pod plodnymi zaklady

CSN 73 3050 Zemni prace. Vieobecnd ustanoventi

CSN 01 3481 Vykresy betonovych konstrukei

CSN 73 1201 Navrhovéni betonovych konstrukei

CSN EN 206-1 Beton. Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 2810 Dievéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 73 2824-1 T¥idéni dieva podle pevnosti

CSN 73 3150 Tesaiské spoje dievénych konstrukci. Terminologie tiidéni
CSN 73 1901 Navrhovani stfech. Zakladni ustanoveni

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizagnich nadrzi
CSN 73 4130 Schodisté a §ikmé rampy

CSN 73 3282 Ocelové zebiiky

CSN 75 0748 Zebtiky pevné zabudované v objektech vodovodi a kanalizaci
CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 73 1208 Navrhovéni betonovych konstrukei vodohospodatskych objektii
CSN 756101 — Stokové sité a kanalizaéni piipojky

CSN EN1610 — Provadéni stok a jejich piipojek a jejich zkouseni

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN 75 5409 Vnitini vodovod

V Usti nad Labem, 30.01.2025 Vypracoval: Ing. Patrik Snobl
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