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Seznam použitých zkratek a symbolů 

HSV  hlavní stavební výroba 

DŠ  dřevní štěpka 

1   Účel objektu 
Objekt se nachází v trase dopravníků dřevní štěpky a slouží k uskladnění dřevní štěpky. 

Kapacita sil je 5 x 9000 m3 dřevní štěpky.    

Dřevní štěpka je přivedena systémem pasových dopravníků do horní nástavby (tvořená 
ocelovou konstrukcí, zastřešenou a se stěnami krytými povrchovými panely). Zde je 
rozdělován a dopraven do jednotlivých sil systémem dopravníků. Pro vyskladnění 
materiálu je použito rotační šnekové vyhrabovací zařízení, a materiál je středem sila 
dopraven na následnou pasovou dopravu ke kotlům. 

2   Architektonické a dispoziční řešení 
Objekt skladu dřevěné štěpky je řešen jako železobetonová konstrukce s ocelovou 
nadstavbou. Jedná se o 5 velkokapacitních sil s kruhovým půdorysem postavených na 
železobetonovém podstavku s dopravníky a technologickým zázemím. Vestavky objektu 
jsou zděné se světlou výškou zastřešení 4,0 m. Objekt je konstrukčně rozdělen pomocí 
objektové dilatace na 5 částí. Zastřešení sil se skládá z jednotlivých na sebe navzájem 
navazujících střech v několika úrovních. 

3   Technické řešení 

3.1   Práce HSV: 

3.1.1   Výkopy 

Z důvodu hladiny podzemní vody, která se zde pohybuje od 1,5 m do 3 m a hloubky 
zakládání budou svahy výkopů zabezpečeny štětovnicemi, které budou beraněním 
sestaveny do štětovnicových stěn. Výkopy jsou rozděleny výškově do 2 hlavních figur 
v závislosti na hloubce založení. Mezi štětovnicovou stěnou a železobetonovou 
konstrukcí se doporučuje provést 900 mm širokou manipulační mezeru. Z důvodu 
možného prosakování spodní vody do výkopů bude muset být navržen systém 
odvodnění a čerpání vody.  

3.1.2   Základy 

Objekt je založen na železobetonové desce tl. 600 mm a železobetonových pilotách o 
průměru 1200 mm. Základové konstrukce jsou z monolitického železobetonu. 
Základová deska je založena na podkladním betonu tloušťky 100 mm. Na hranicích 
objektové dilatace jsou v místě pilot vytvořeny železobetonové patky. Železobeton 
použitý do spodní stavby je navržen jako C30/37 – XC2, XF1, XA2. Podkladní beton 
bude z betonu C20/25 X0. 
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3.1.3   Svislé nosné konstrukce  

Stěny sila jsou tvořeny železobetonem C30/37 XC4, XD3, XF1, XA1 tloušťky 500 mm. 
Dolní podstava pod sily je tvořena stěnami ze železobetonu tloušťky 600 mm. Vnitřní 
nosné stěny jsou ze železobetonu tloušťky 400 a 500 mm. Uvnitř objektu pod sily jsou 
sloupy o rozměrech 500/1200 mm, 500/1500, 800/800 mm.  

Vnitřní vestavky jsou z keramických dutinových cihel P15 tl. 300 mm na tenkovrstvou 
maltu M10. 

3.1.4   Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce mezi nadzemním a podzemním podlažím je železobetonová deska 
tl. 600 mm. Stropní deska pod sily je ze železobetonu C30/37 XC4, XD3, XF1, XA1 
tloušťky 800 mm.  

Vnitřní vestavky jsou zastropeny ocelobetonovými stropy o celkové tloušťce 200 mm 
uložené na ztužujícím železobetonovém věnci.  

Stropní desky obslužných plošin na kótě +2,5m jsou z železobetonu tloušťky 300 mm 

3.1.5   Střešní plášť 

Střešní konstrukci tvoří skládaný plášť. Na tyto profily je uložen trapézový plech 
160/250/0,88. Na trapézový plech je ve dvou vrstvách uložena minerální tepelná izolace 
v tloušťce 100 mm a 80 mm. Mezi plechem a tepelnou izolací je nalepena parotěsná 
zábrana tvořena z asfaltového SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. 0,45 mm 
opatřeného na vrchní straně hliníkovou fólií. Povlaková hydroizolace střechy je tvořena 
PVC-P fólií tloušťky 1,5 mm. 

Na stropní desce na kótě +8,25 je provedeno spádování plochy z minerálních desek tl. 
50-500 mm. Na tepelné izolaci je provedena povlaková hydroizolace z fólie PVC-P. 
Skladba střechy musí odpovídat Broof(t3). 

Výtahová šachta je zastřešena ocelobetonovým stropem s tepelnou izolací z minerálních 
desek ve spádu 1° a hydroizolací z fólie PVC-P. Skladba střechy musí odpovídat 
Broof(t3). 

3.1.6   Opláštění stěn 

Stěny ocelové nadstavby jsou opláštěné sendvičovými panely tloušťky 200 mm s výplní 
z minerální vaty.  

3.1.7   Schodiště 

Schodiště na obslužné plošiny na kótě +2,5 m jsou jednoramenná ocelová se stupni 
z pororoštů. Boční schodnice jsou z ocelových profilů typu U. Šířka schodiště je 
1100 mm. Výška stupně 178,6 mm. Šířka stupně 270 mm. 

Schodiště v severních věžích jsou ocelová dvouramenná s mezipodestou. Stupně jsou 
tvořeny pororošty kotvenými do bočních schodnic. Šířka schodišťového ramene je 
1000 mm. Výška stupňů je 175 mm.  



 

AFRY CZ s.r.o. 

Modernizace teplárny Mladá Boleslav  

Dokumentace pro vydání stavebního povolení  Datum: 12/2023 

SO 102 – Sklad dřevní štěpky Revize 0 

 

 

Schodiště v ocelové nástavbě a u přístupu na střechu jsou ocelová se stupni z pororoštů. 
Boční schodnice jsou z ocelových profilů typu U. Šířka schodiště je 1000 mm. Výška 
stupně 175 mm. 

3.1.8   Výplně otvorů 

V obvodových stěnách jsou umístěny dveře 900/1970 mm a vrata o rozměrech 
2900/2950 mm a 3000/2950 mm. 

Vrata u obslužných plošin +2,5m jsou 4000/2950 mm. 

Dveře u výstupu na střechu jsou 900/1970 mm a 2700/2950 mm. 

Všechny dveře jsou s ocelovou zárubní a ocelovým dveřním křídlem.  

3.1.9   Hydroizolace 

Spodní stavba je namáhána tlakovou vodou způsobenou hladinou podzemní vody 
pohybující se od 1,5 m do 3,0 m pod terénem.  

Kolem celé spodní stavby je navrženou souvrství tří hydroizolačních SBS modifikovaných 
asfaltových pásů tl. 4 mm, které budou v případě svislé hydroizolace nataveny 
z venkovní strany na železobetonové stěny a v případě vodorovné hydroizolace 
nataveny na podkladní beton. 

Vodorovná hydroizolace bude chráněna před poškozením z vrchní strany geotextílií 
z polypropylenu 500 g/m2, separační PE fólií a ochrannou betonovou mazaninou tl. 
50 mm. 

Svislá hydroizolace bude z vnější strany chráněna geotextílií z polypropylenu 500 g/m2 
a ochrannou přizdívkou z betonových dutinových tvárnic tloušťky 150 mm. 

3.1.10   Zámečnické a klempířské konstrukce 

Všechny zámečnické a klempířské konstrukce budou provedeny v pozinkovaném 
provedení.  

Na střechu ve výšce 8,25 m budou z důvodů přístupu na střechu provedeny ocelové 
žebříky. Provozní žebříky budou opatřeny ochranným košem. Celkem bude 
namontováno 8 ks.  

Pro přístup na střechu ve výšce 34,5 m budou namontovány žebříky přístupné 
z pochozích plošin.  

Na střechu ve výšce 39,26 bude namontován žebřík s přístupem ze spodní střechy. 

Na výlezy všech žebříků musí navazovat pevné kotevní body pro pohyb na střeše.  

3.1.11   Povrchové úpravy: 

Všechny betonové pohledové konstrukce budou provedeny v třídě PB2. 
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4   Technické zařízení budov 

4.1.1   Tepelně technické vlastnosti 

- Stavba je navržena v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana 
budov. 

4.1.2   Osvětlení, oslunění 

- Osvětlení je navrženo v souladu s normovými požadavky ČSN EN 12464-1. 
- Denní osvětlení není navrženo. Umělé osvětlení je navrženo podle ČSN EN 

12464-1 s ohledem na druh objektu. 

4.1.3   Akustika 

- Interiér – Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny 
hluku a vibrací dané nařízením vlády ČR č. 272/2011 

- Exteriér – Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny 
hluku ve venkovním prostoru dané nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb. 

- Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s objektem jako stacionárního 
zdroje nedochází u nejbližší zástavby k překročení limitních hodnot hluku 50 dB 
ve dne a 40 dB v noci.  

4.1.4   Silnoproudá elektrotechnika 

- V objektu jsou provedeny rozvody silnoproudu. Kabely jsou vedeny v kabelových 
žlabech.  

- Hromosvod musí být proveden v souladu s platnými ČSN. Účelem hromosvodu 
je chránit objekt, osoby a zařízení před škodlivými účinky blesku a při úderu 
svést blesk do země tak, aby na chráněném objektu nevznikly škody. Nad VZT 
bude provedena konstrukce pro ochranu proti přímému úderu blesku. Jednotky 
a potrubí nespojovat s jímacím vedením hromosvodu z důvodu nezavlečení 
bleskových proudů do elektroinstalace MaR.  

4.1.5   Vodovod a kanalizace 

- V halách není navržen vodovod. 
- Ve všech prostorech bude navržen požární vodovod s hydranty. 
- Dešťová kanalizace bude odvedena do jednotné kanalizace. Dešťové vody ze 

střech hal budou jímány střešními okapními žlaby. 

4.1.6   Vytápění 

- Prostory skladu DŠ nejsou vytápěny.  
- Temperována je pouze místnost ventilovny 1.02. Temperována bude pomocí 

elektrického přímotopu na min. +4 °C.  

4.1.7   Požární vodovod 

- Hašení v objektu SO 102 je zajištěno pomocí sprinklerů a rozvodu SHZ.  
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4.1.8 Suchovody 

- Na fasádách objektů budou umístěny rozdělovače s dvěma přípojkami pro 
mobilní techniku (2xB75). Přívodní potrubí bude vedeno vždy do úrovně každého 
podlaží. Zde budou provedeny odbočky s přípojkou B75. 

- V nejvyšším bodě každého přívodního potrubí bude instalován odvzdušňovací 
ventil.  

- Systém bude napájen pomocí mobilní techniky HZS přes 2ks přípojek B75. Každá 
přípojka musí být oddělena od sběrače uzávěrem pro možnost současného 
napojení více hadic. Dále je nutné zachovat volný prostor kolem víček, aby bylo 
možné klíčem přitáhnout hadici k přípojce (cca 30 cm okolo každé přípojky). 
Poloha a směr přípojek musí být provedena tak, aby nedocházelo k lámání 
připojených hadic pod tlakem. Vzdálenost přípojek vůči možnému příjezdu 
mobilní techniky HZS musí být max. 15 m, tj. zajištění zpevněné komunikace 
pro příjezd hasicí techniky. Prostor pro příjezd hasičských vozidel a prostor mezi 
místem zásahu HZS a přípojkami je nutné trvale udržovat volný. 


