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Seznam pouzitych zkratek a symboli

HSV hlavni stavebni vyroba

DS direvni $tépka

1 Ucel objektu

Objekt se nachdzi v trase dopravnikd difevni §tépky a slouZi k uskladnéni dievni §t&pky.
Kapacita sil je 5 x 9000 m3 dfevni Stépky.

Dievni $tépka je pfivedena systémem pasovych dopravnikl do horni nastavby (tvofena
ocelovou konstrukci, zastfeSenou a se sténami krytymi povrchovymi panely). Zde je

v r . - r . 4 7n O v 7
rozdélovan a dopraven do jednotlivych sil systémem dopravniku. Pro vyskladnéni
materialu je pouzito rotacni Snekové vyhrabovaci zafizeni, a material je stfedem sila
dopraven na naslednou pasovou dopravu ke kotldm.

2 Architektonické a dispozicni reseni

Objekt skladu drevéné sStépky je feSen jako Zelezobetonova konstrukce s ocelovou
nadstavbou. Jednd se o 5 velkokapacitnich sil s kruhovym pldorysem postavenych na
Zelezobetonovém podstavku s dopravniky a technologickym zazemim. Vestavky objektu
jsou zdéné se svétlou vyskou zastreseni 4,0 m. Objekt je konstrukéné rozdélen pomoci
objektové dilatace na 5 ¢asti. ZastfeSeni sil se sklada z jednotlivych na sebe navzajem
navazujicich stfech v nékolika Urovnich.

3 Technické reseni

3.1 Prace HSV:

3.1.1 Vykopy

Z dlvodu hladiny podzemni vody, kterd se zde pohybuje od 1,5 m do 3 m a hloubky
zaklddani budou svahy vykopl zabezpe&eny &tétovnicemi, které budou beran&nim
sestaveny do stétovnicovych stén. Vykopy jsou rozdéleny vyskové do 2 hlavnich figur
v zavislosti na hloubce zalozeni. Mezi Stétovnicovou sténou a Zelezobetonovou
konstrukci se doporuduje provést 900 mm Sirokou manipulaéni mezeru. Z divodu
mozného prosakovani spodni vody do vykopd bude muset byt navrzen systém
odvodnéni a Cerpani vody.

3.1.2 Zaklady

Objekt je zaloZzen na zelezobetonové desce tl. 600 mm a Zelezobetonovych pilotach o
prdméru 1200 mm. Zakladové konstrukce jsou z monolitického Zelezobetonu.
Zakladova deska je zalozena na podkladnim betonu tloustky 100 mm. Na hranicich
objektové dilatace jsou v misté pilot vytvofeny Zzelezobetonové patky. Zelezobeton
pouzity do spodni stavby je navrzen jako C30/37 - XC2, XF1, XA2. Podkladni beton
bude z betonu C20/25 XO.
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3.1.3 Svislé nosné konstrukce

Stény sila jsou tvofeny zelezobetonem C30/37 XC4, XD3, XF1, XA1 tloustky 500 mm.
Dolni podstava pod sily je tvofena sténami ze Zelezobetonu tloustky 600 mm. VnitFni
nosné stény jsou ze Zelezobetonu tloustky 400 a 500 mm. UvnitF objektu pod sily jsou
sloupy o rozmérech 500/1200 mm, 500/1500, 800/800 mm.

Vnitini vestavky jsou z keramickych dutinovych cihel P15 tl. 300 mm na tenkovrstvou
maltu M10.

3.1.4 Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce mezi nadzemnim a podzemnim podlazim je Zelezobetonova deska
tl. 600 mm. Stropni deska pod sily je ze Zelezobetonu C30/37 XC4, XD3, XF1, XAl
tloustky 800 mm.

Vnitfni vestavky jsou zastropeny ocelobetonovymi stropy o celkové tloustce 200 mm
ulozené na ztuzujicim Zelezobetonovém vénci.

Stropni desky obsluznych plosin na kété +2,5m jsou z zelezobetonu tloustky 300 mm

3.1.5 Stiesni plast

StreSni konstrukci tvori sklddany plast. Na tyto profily je uloZzen trapézovy plech
160/250/0,88. Na trapézovy plech je ve dvou vrstvach ulozena mineralni tepelna izolace
v tloustce 100 mm a 80 mm. Mezi plechem a tepelnou izolaci je nalepena parotésna
zabrana tvorena z asfaltového SBS modifikovaného asfaltového pasu tl. 0,45 mm
opatieného na vrchni strané hlinikovou folii. Povlakova hydroizolace stfechy je tvorena
PVC-P folii tloustky 1,5 mm.

Na stropni desce na kété +8,25 je provedeno spadovani plochy z mineralnich desek tl.
50-500 mm. Na tepelné izolaci je provedena povlakova hydroizolace z fdlie PVC-P.
Skladba stfechy musi odpovidat Broof(t3).

Vytahova Sachta je zastifeSena ocelobetonovym stropem s tepelnou izolaci z mineralnich
desek ve spadu 1° a hydroizolaci z folie PVC-P. Skladba stfechy musi odpovidat
Broof(t3).

3.1.6 Oplasténi stén

Stény ocelové nadstavby jsou oplasténé sendvi¢ovymi panely tloustky 200 mm s vyplni
z mineralni vaty.

3.1.7 Schodisté

Schodisté na obsluzné ploSiny na kété +2,5 m jsou jednoramenna ocelova se stupni
z pororodtd. Bocni schodnice jsou z ocelovych profild typu U. Sitka schodisté je
1100 mm. Vygka stupné 178,6 mm. Sitka stupné 270 mm.

Schodisté v severnich vézich jsou ocelova dvouramenna s mezipodestou. Stupné jsou
tvoreny pororosty kotvenymi do boénich schodnic. Sitka schodiéfového ramene je
1000 mm. Vyska stupfid je 175 mm.
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Schodiété v ocelové nastavbé a u pristupu na stfechu jsou ocelova se stupni z pororoétd.
Bo¢ni schodnice jsou z ocelovych profilll typu U. Sitka schodiété je 1000 mm. Vyska
stupné 175 mm.

3.1.8 Vyplné otvori

V obvodovych sténach jsou umistény dvefe 900/1970 mm a vrata o rozmérech
2900/2950 mm a 3000/2950 mm.

Vrata u obsluznych plosin +2,5m jsou 4000/2950 mm.

Dvere u vystupu na stfechu jsou 900/1970 mm a 2700/2950 mm.

VSechny dvere jsou s ocelovou zarubni a ocelovym dvefnim kfidlem.

3.1.9 Hydroizolace
Spodni stavba je namahdana tlakovou vodou zplsobenou hladinou podzemni vody
pohybujici se od 1,5 m do 3,0 m pod terénem.

Kolem celé spodni stavby je navrzenou souvrstvi tfi hydroizolacnich SBS modifikovanych
asfaltovych pasd tl. 4 mm, které budou v pfipadé svislé hydroizolace nataveny
z venkovni strany na Zelezobetonové stény a v pfipadé vodorovné hydroizolace
nataveny na podkladni beton.

Vodorovna hydroizolace bude chranéna pfed poskozenim z vrchni strany geotextilii
z polypropylenu 500 g/m?, separacni PE fdlii a ochrannou betonovou mazaninou tl.
50 mm.

Svisla hydroizolace bude z vnéjsi strany chranéna geotextilii z polypropylenu 500 g/m?
a ochrannou pfizdivkou z betonovych dutinovych tvarnic tloustky 150 mm.

3.1.10 Zamecnické a klempirFské konstrukce

VSechny zamecnické a klempifské konstrukce budou provedeny v pozinkovaném
provedeni.

Na stfechu ve vysce 8,25 m budou z dlvodid pfistupu na stfechu provedeny ocelové
zebfiky. Provozni Zebfiky budou opatfeny ochrannym koSem. Celkem bude
namontovano 8 ks.

Pro pfistup na stfechu ve vysce 34,5 m budou namontovany Zebfiky pfistupné
z pochozich plosin.

Na stfechu ve vysce 39,26 bude namontovan Zebfik s pristupem ze spodni stfechy.
Na vylezy véech Zebfik( musi navazovat pevné kotevni body pro pohyb na stfese.

3.1.11 Povrchové Gpravy:

VSechny betonové pohledové konstrukce budou provedeny v tridé PB2.



Modernizace teplarny Mlada Boleslav
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni Datum: 12/2023

AFRY CZs.r.0. SO 102 - Sklad dfevni §t&pky Revize 0

4 Technické zarizeni budov

4.1.1

4.1.2

4.1.4

4.1.5

4.1.7

Tepelné technické vlastnosti

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky CSN 73 0540-2: Tepelnd ochrana
budov.

Osvétleni, oslunéni

Osvétleni je navrzeno v souladu s normovymi pozadavky CSN EN 12464-1.
Denni osvétleni neni navrzeno. Umélé osvétleni je navrzeno podle CSN EN
12464-1 s ohledem na druh objektu.

Akustika

Interiér — Pfi uzivani objektu nesmi byt prekroCeny nejvyssi pripustné hladiny
hluku a vibraci dané nafizenim vlady CR ¢&. 272/2011

Exteriér — Pfi uzivani objektu nesmi byt prekroceny nejvyssi pripustné hladiny
hluku ve venkovnim prostoru dané natizenim viady CR ¢&. 272/2011 Sb.

Z hlediska vyhodnoceni zdroji hluku spojenych s objektem jako stacionarniho
zdroje nedochazi u nejblizsi zastavby k prekroceni limitnich hodnot hluku 50 dB
ve dne a 40 dB v noci.

Silnoprouda elektrotechnika

V objektu jsou provedeny rozvody silnoproudu. Kabely jsou vedeny v kabelovych
Zlabech.

Hromosvod musi byt proveden v souladu s platnymi CSN. U¢elem hromosvodu
je chranit objekt, osoby a zafizeni prfed Skodlivymi Uclinky blesku a pfi Gderu
svést blesk do zemé tak, aby na chranéném objektu nevznikly Skody. Nad VZT
bude provedena konstrukce pro ochranu proti pfimému Uderu blesku. Jednotky
a potrubi nespojovat s jimacim vedenim hromosvodu z divodu nezavledeni
bleskovych proudl do elektroinstalace MaR.

Vodovod a kanalizace

V halach neni navrzen vodovod.

Ve vSech prostorech bude navrzen pozarni vodovod s hydranty.

Destova kanalizace bude odvedena do jednotné kanalizace. Destové vody ze
stfech hal budou jimany stfesnimi okapnimi Zlaby.

Vytapéni
Prostory skladu DS nejsou vytapény.

Temperovana je pouze mistnost ventilovny 1.02. Temperovana bude pomoci
elektrického pfimotopu na min. +4 °C.

Pozarni vodovod

Hadeni v objektu SO 102 je zaji$t&no pomoci sprinklert a rozvodu SHZ.
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4.1.8 Suchovody

Na fasddach objektl budou umistény rozdélovade s dvéma ptipojkami pro
mobilni techniku (2xB75). Privodni potrubi bude vedeno vzdy do Urovné kazdého
podlazi. Zde budou provedeny odbocky s pFipojkou B75.

V nejvyssim bodé kazdého pfivodniho potrubi bude instalovan odvzdusnovaci
ventil.

Systém bude napajen pomoci mobilni techniky HZS pFes 2ks pfFipojek B75. Kazda
pfipojka musi byt oddélena od sbérale uzavérem pro moznost soucasného
napojeni vice hadic. Dale je nutné zachovat volny prostor kolem vicek, aby bylo
mozné klicem pritahnout hadici k pfipojce (cca 30 cm okolo kazdé pfipojky).
Poloha a smér pfipojek musi byt provedena tak, aby nedochazelo k lamani
pripojenych hadic pod tlakem. Vzdalenost pfipojek vi¢& moZnému ptijezdu
mobilni techniky HZS musi byt max. 15 m, tj. zajiSténi zpevnéné komunikace
pro prijezd hasici techniky. Prostor pro pfijezd hasi¢skych vozidel a prostor mezi
mistem zasahu HZS a pfipojkami je nutné trvale udrzovat volny.



