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1   Účel objektu 
Objekt se nachází v trase dopravníků dřevní štěpky a slouží k uskladnění dřevní štěpky. 

Kapacita sil je 5 x 9000 m3 dřevní štěpky.    

Dřevní štěpka je přivedena systémem pasových dopravníků do horní nástavby (tvořená ocelovou 
konstrukcí, zastřešenou a se stěnami krytými povrchovými panely). Zde je rozdělován a dopraven 
do jednotlivých sil systémem dopravníků. Pro vyskladnění materiálu je použito rotační šnekové 
vyhrabovací zařízení, a materiál je středem sila dopraven na následnou pasovou dopravu ke 
kotlům. 

2   Technické řešení 
Tento projekt řeší odvedení vod při případném nestandardním stavu – v případě zatečení vody 

2.1.2 Vody z podlah 

Vody z podlah jsou svedeny do čerpací jímky, která jsou umístěna v nejnižším místě objektu.  

Začátek čerpání vody z jímky začne při objemu 595 l, to je 150 mm od horní hrany jímky. Konec 
čerpání bude ukončen při objemu 70 l, to je ve vzdálenosti 100 mm od dna jímky.  

Odpadní potrubí bude napojeno na venkovní jednotnou kanalizaci. Odpadní vody budou čerpány 
z jímky umístěné v podlaze. Zde bude instalováno kalové čerpadlo. Čerpadlo je navrženo 
ponorné, s plovákem.  

Výtlačné potrubí čerpadla bude vedeno při stěně objektu a ven skrz stěnu bude vedeno nad úrovní 
podzemní vody. Výtlačné potrubí je navrženo z potrubí z plastových trubek Ekoplastik, FIBER 
BASALT PLUS, PN 16, opatřených tepelnou izolací. Potrubí bude vedeno pod stropem haly, ve 
sklonu minimálně 0,2 %. 

Kanalizační potrubí, montážní prvky a další, budou instalovány dle příručky montážních prací 
příslušné firmy. Upevňovací prvky budou rozvrženy dle montážního předpisu. 

2.1.3   Zkoušení vnitřní kanalizace 

Před uvedením kanalizace do provozu provede montážní organizace: 

 technickou prohlídku, 
 zkoušku vodotěsnosti svodného potrubí. 

Do provedení technické prohlídky a tlakové zkoušky se musí ponechat potrubí přístupné, 
nezasypané a nezazděné, aby byly spoje v plném rozsahu viditelné. Technická prohlídka 
a zkouška se provádí po částech nebo v celku. Z technické prohlídky a zkoušky se pořídí zápis za 
přítomnosti zástupce investora, dodavatele, uživatele a podle potřeby za přítomnosti zástupců 
dalších orgánů. Technická prohlídka větracího potrubí, připojovacího, odpadního a svodného 
potrubí se provádí po jednotlivých podlaží shora dolů. Kontroluje se je-li kanalizace provedena 
podle projektu a v souladu s předpisy. Připojovací potrubí delší než 1,5 m a kde je více než 3 
zařizovací předměty se kontroluje průtokem vody 0,5 l/s po dobu 30 sekund. Na potrubí nesmí 
být pozorován unik vody. 

Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí se provádí vodou pod tlakem 3-50 kPa. Otvory ve 
zkoušeném potrubí se dočasně utěsní a potrubí se postupně naplní vodou do výšky 0,3 – 5 m tak, 
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aby se z potrubí vytlačil vzduch. Potrubí se doplňuje vodou tak, aby se vyrovnala teplota vody 
v potrubí a aby se nasákly spoje vodou. Doplňování se provádí u potrubí z plastu 0,5 hodiny. 

Zkouška vodotěsnosti trvá 1 hodinu. Potrubí vyhovuje, není-li únik vody větší než 0,5 l za hodinu 
na 10 m2 vnitřní plochy potrubí. Únik vody se zjistí doléváním měřené vody. Při negativním 
výsledku se netěsnost opraví a zkouška se opakuje. Vodní sloupec může být stanoven podlahovou 
vpustí v nejnižším podlaží, čistící tvarovkou na odpadním potrubí nebo výškou terénu. 

3   Závěr  
Při práci budou důsledně dodržovány předpisy vyhlášek ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) 
a předpisů souvisejících s normami ČSN. Všechny použité materiály budou mít platné atesty 
českých státních zkušeben. 

Práce se budou provádět technologiemi použitými na obdobných stavbách a nepředpokládají se 
zvláštní rizika a nebezpečí.  

Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za 
předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a je nutno se s ní komplexně 
seznámit.  

 
Použité normy:  

ČSN EN 806-1 (73 6660): 2002 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 
1: Všeobecně 

ČSN EN 806-2 (75 5410): 2005 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 
2: Navrhování 

ČSN EN 806-3 (75 5410): 2006 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 
3: Dimenzováni potrubí- Zjednodušená metoda 

ČSN 75 5401: 2007 Navrhování vodovodního potrubí 

TNV 75 5402: 2007 Výstavba vodovodního potrubí 

ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace 

ČSN EN 12056-1 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 1: Všeobecné a funkční 
požadavky 

ČSN EN 12056-2 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 2: Odvádění splaškových 
odpadních vod – Navrhování a výpočet 

ČSN EN 12056-3 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 3: Odvádění dešťových vod ze 
střech – Navrhování a výpočet  


