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TECHNICKA ZPRAVA
SO 2.220 Oprna zidka podél kolejeé¢. 101a

A. Identifika ¢ni Udaje objektu

Nazev stavby: Ekologizace kontejnerového termiaalpravy viékovych koleji
v pristavu MeInik, 2. stavba

Nazev objektu: SO 2.220 Ogrna zidka podél koleje¢. 101a

Obec: MeInik

Katastralni tzemi: Binik

Stavebnik: Ceské pistavy a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
Projektant: Transconsult s. r. 0., Nerudova 2D, 82 Hradec Kralové
Uc¢el dokumentace: projektova dokumentace pro préniéstavby (PDPS)

B. Zakladni udaje

Naplni objektu je vystavba émé zdi podél prodlouZeni \dkové koleje¢. 101a (SO 2.660), ktera
vyrovnd vyskovy rozdil mezi niveletou koleje 162,00 n. m. (Bpv) a roz&nou plochou
kontejnerového terminalu Talky (SO 2.111 Dopléni plochy KT Tofilky).

Zéakladni Gdaje o appné zdi

Charakteristika: Uhlova Zelezobetonovd zplosre zaloZzena,
rozcklen& na dilaténi dily

Délka zdi 162,0 m
Vyska zdi: 2,20 m
ZatiZzeni zdi: zemni tlak fizeni od viékoveé koleje

C. Souvisejici objekty stavby

Operné zel’ podél vigkové kolejec. 101a souvisi £mito objekty 2. stavby ,ekologizace*:
SO 2.111 Dopléni plochy KT Topilky
SO 2.310 Odvodimi rozstené plochy KT Tofilky

SO 2.660 ProdlouZeni Weové kolejec. 101a
PS 2. 910 Napédjeci silnoproudé rozvody
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D. TechnickéreSeni
Situa¢ni a vySkove uspéadani

Operna zel vyrovnava vyskovy rozdil mezi povrchem zpéwé plochy a vigkovou koleji za rubem
zdi. Poloha ogrné zdi je Uzce svazéna s Wtyaci osou kolejé. 101a, lic oprné zdi je rovnotizny
s koleji ve vzdalenosti 3,20 m od jeji osy.

Operné zel’ je v celé délceiffma s horni hranou ve vodorovné nagki$1,80 m n. m.
Vytyceni je vztaZzeno k séadnému systému S - JTSK a vySkovému systému Bpv.
Uzemni podminky

Operné zel’ je umistna v provozovanéasti gistavu, v blizkosti vjezdu do kontejnerového terdhin
Topalky. V prostoru stavenidtjsou uloZzeny stavajici kabelova vedeni v majetiavedbnika, které je
nutné ged zahajenim vystavby wiif. Pri provadini praci je nutné respektovat podminky vyplyvajici
z negferuSeného provozu kontejnerového termindlu.

Geotechnické podminky

Geotechnické podminky v mésstavby zdi neovliiuji koncepci jejihoreSeni, z& bude zaloZena
plosré na navazkach, které maji charaktegipdgilovitych zemin. Stavenistzdi je nad Urovni vody
pii pritoku Qo V fece. Voda nebude oviievat zakladové podény ani velikosti tlak na zel’.

Opérna zed’

ZaloZeni objektu:

S ohledem na mistni a geotechnické podminky jeenpkaloZeni ploSné. Pod zakladem je navrzen
polSt& ze Sérkodrti frakce 0-63 pro zSeni teni v zakladové spé. Pod timto polStém musi mit
zemina nasledujici parametry,E > 45Mpa. V glipadt nevyhovujicich parameirzeminy bude
navrzen polstéze Strkopisku v tl. 0,5 m, hutm po 0,25m.

Konstrukce oprné zdi délky 162,0 m je roZkkna celkem na 9 dilataich difi, délky 18,0 m. VySka
zdi vySky 2,20 m.

Dilata¢ni spary z polystyrenu tl. 20 mmaésitEny pruznym profilovymdsnicim pasem.

Pracovni spéry jsou navrzeny nad zakladem zdi.

Z davodu zamezeni vzniku sntidvacich trhlin je nutné strikdodrzovat technologickou kagzeri
provadni praci. Jedna sé&qrevdim o ossivani betonu (ekryti trvale navibienou textilii) a
ukladani betonové sfai v predepsané konzistenci.

BetonaZ jednotlivycltasti bude probihat az poéepzeti vyztuze formou négtrzité betonaze.
Betonové konstrukce musi bytidledr# provedeny v souladu giplusnymiclanky TKP kap. 18 a
CSN EN 206 ,Beton - Specifikace, vlastnosti, vyrabshoda® vetns dosud vydanych zén.

Rozmerove tolerance
- odchylka od svislosti h/400
- polohova tolerance +20 mm
- rovinnatost povrchu 5mm/Zla

Pro grevzeti provedenych praci plati ustanoveisglpSnych kapitol TKP.
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Pouzité materialy:

Betony dleC:SN EN 206
opirna zel C 25/30 XF2

Vyztuz ocel B500B

OsSefovani a ochrana betonu

Na oSetovani betonu v raném $tge nutné klast pétny daraz. Jedna sei@devdim o dodrzeni
minimalni doby pro oS&tvani6 dni — viz TKP. Odbednit konstrukce Ize aZz po uplynétd doby.

Izolace proti zemni vihkosti

Presypanécasti betonovych konstrukci budou chfiday proti &Einkaim zemni vihkosti izoknimi
nagry za studena ve sklagilix asfaltovy lak penetéai, 2x na¢r asfaltovou emulzi nebo suspenzi a
chrarény geotextilii (600g/m2).

E. Pozadavky na provadni

Postup praci a jejich zahajeni je nutiiédem projednat se spravoitigbavu Melnik a provozovatelem
kontejnerového terminalu.

Bezpe&nost prace

Stavebni prace budou prowag v prostoru blizkém k provozovanému kontejnerowvém@rminélu
Topalky a v navaznosti na provozovanédkeveé koleje. Tuto skutmost bude nutné pirrespektovat
a pracovni postupy a bezpest prace této skuteosti Fizpasobit.

1. Pracovnici — dastnici vystavby, musi byédré a prokazatekh vyskoleni z bezpgostnich
predpidi tykajicich se jejicltinnosti.

2. Bezpenostni pedpisy k zajidtni bezpénosti a ochrany zdravi jsou shrnuty feg@pisech
BOZP, zejména zak. 309/2006Sbh, NV 591 /2006 .

3. V prabéhu realizace je nutné dodrZovat Plan BOZP vypracpyao tuto stavbu &idit se
pokyny koordinatora BOZP.

Hradec Krélové, tinor 2017 Martin Préidi
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