B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi,

Stavba se nachdzi vintravildnu obce Strelice na hrané ul. Brnénskou (sil. 111/15267) na
pozemcich vedenych jako ostatni plochy. Terén zajmového Uzemi je mirné zvinény nezastavény. Uzemi
stavby bylo nepatrné porostlé naletovou zeleni. Vzhledem ktomu, Ze v soucasnosti je Uzemi
charakterizovdno jako ostatni plocha, ktera je nevyuzita bylo by vybudovani chodniku smysluplnym
vyuzitim ploch.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim, vefejnoprdavni smlouvou o umisténi stavby, uzemnim
souhlasem,

Stavba je v souladu s Gzemnim rozhodnutim.

¢) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho pldnovdni, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

d) geologickd, geomorfologickéd a hydrogeologickd charakteristika, véetné zdroji nerosti a
podzemnich vod,

S ohledem na charakter stavby — pési doprava — zatizeni dopravou bude minimdlni a nejsou
v této fazi naroky na geotechnické prazkumy.

e) vycet a zdvéry provedenych prizkumi a méreni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemnikd), stavebné
historicky priizkum apod,

S ohledem na charakter stavby — pési doprava —zatiZzeni dopravou bude minimalni nebyly
provadény zadné prlazkumy. Potfebny nasypovy materidl bude nakoupen jako tridény
materidl. A pti provadéni stavby bude provéren deformacni modul na plani vozovky.
V pfipadé, Ze nebude dostacujici bude provedena vyména zeminy podlozZi v aktivni zéné.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Neni znama Zadna ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist. Stavba se nedotyka zadné
kulturni pamatky a nezasahuje do Zadné pamatkové zény nebo rezervace.

Stavba leZi vochranném péasmu drahy €D, vzduiného vedeni VN a jsou respektovany
pozadavky spravcu inzenyrskych siti.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba neleZi ani v zaplavovém ani v poddolovaném uzemi



h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,

Stavba nebude mit zadny vliv na okolni stavby ani nebude potieba chranit okoli stavby. Stavba
ovlivni odtokové poméry v izemi minimalné, kryt chodnikl je navrZzen z betonové zamkové
dlazby. Odtok srazkové vody z povrchu chodnikll se pfredpoklada do okolniho terénu resp. na
vozovku pfilehlé komunikace.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

Stavba nevyZaduje Zadné asanace, demolice staveb a kdceni vzrostlé zelené

j) poZadavky na maximdlni doéasné a trvalé zdbory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k pinéni funkce lesa,

Stavba nevyvola zadné pozadavky na docasny ani trvaly zabor zemédélské pidy nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa.

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavba v celé délce navazuje na hranu piilehlych komunikaci sil. 111/15267 a 111/15270. Stavba
splnuje pozadavky vyhlasky 398/2009 sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba nebude mit Zzadné vécné a casové vazby. A nebude mit Zadné podminuijici, vyvolané a
souvisejici investice.

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provddi,

Stavba bude umisténa na parceladch KU Strelice:

7540/1, 7540/2, 7540/3, 7540/4, 6147, 7546, 7549/1, 7538, 7550, 7539, 7547/1, 7547/2,
3441/6, 3441/7, 3412/4, 3412/5, 3418/3, 3418/2, 7549/2, 7549/3, 1277/7, 1277/6, 3441/17,
5045

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo,

Na Zadném pozemku dotéeném stavbou nevznikne nové ochranné pasmo
o) poZadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni,

Pro danou stavbu nejsou Zadné pozadavky na sledovani ptetvoreni a monitoringy.
p) mozZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavbu bude napojena na vefejnou dopravni infrastrukturu coZ je zajiSténo ndvaznosti na
prilehlé komunikace sil. 111/15267 a 111/15270. Jiné pozadavky na napojeni stavby na technickou
infrastrukturu nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce FeSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, piipadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci,



Jedna se o novostavbu. S ohledem na charakter stavby a zatizeni dopravou nebylo nutné
provadet zadné stavebné technické priizkumy, rovnéz nebylo nutné provadeét staticka posouzeni
nosnych konstrukei

b) ucel uZivani stavby,
Bezpecna pési doprava.
¢) trvald nebo docasnd stavba,

Jedna se o trvalou stavbu, ale navrZené konstrukce budou zfizeny z drobnych lehce
odstranitelnych betonovych prefabrikatl (dlazba a obrubniky).

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 technickych poZadavkit na stavby
a technickych poZadavkit zabezpelujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym re§enim z platnych predpisii a norem,

Stavba nebude mit Zadné vyjimky z technickych pozadavk( a technickych poZadavk(l na
bezbariérové uzivani stavby

e) informace o tom, zda a v jakych Cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnii,

Stavba nebude mit Zadné vyjimky z technickych pozadavk( a technickych poZadavk(l na
bezbariérové uzivani stavby

P celkovy popis koncepce ieSeni stavby véetné zakladnich parametrii stavby - ndavrhova
rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporddani, intenzity dopravy, technologie a zaiizeni,
novda ochrannd pasma a chranénd uzemi apod.,

Bude vybudovano celkem 540m2 novych chodnikovych konstrukci. Minimalni Sitka nové
budovanych chodnikl je navrZzena 2,00m (2x chodecky pruh 0,75m a bezpecnostni odsazeni
0,50m) Intenzita pési dopravy bude neustdle naristat s vystavbou v primyslové zéné. Stavba
nevyzaduje Zadnou technologii a zafizeni. Nebudou vyvolany Zadnd novd ochranna pdsma a
chranéna uzemi.

g) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné technického
priuzkumu, piipadné stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Vzhledem k tomu, Ze se stavba nachazi v nezastavéné ¢asti intravilanu obce Stielice v soub&hu
se stavajici dopravni strukturou a neobsahuje zadné inzenyrské objekty nevyzaduje zadné
priazkumy a statické posouzeni.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich p¥edpisii”) - kulturni pamdtka apod.,
Stavba nevyzaduje zadnou ochranu podle jinych pravnich predpist

i) zdakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s dest’ovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické ndarocnosti budov
apod.,

Stavba nebude vyZadovat 7ddné spotfeby médii. V ramci stavby bude vytéZeno cca 112 m?
zeminy, bude potfeba zajistit cca 65 m® nakupovaného tfidéného ndsypového materidlu a
bude realizovdno 540 m? chodnikovych konstrukci's krytem z betonové zamkové dlazby. Odtok
srazkové vody z vozovky se predpoklada ¢astecné odtokem do okolniho terénu a ¢astecné na
vozovku ptilehlych komunikacisil. 111/15267 a 111/15270.



J) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy,

Predpokladana doba vystavby je 08 — 11.2022 a stavba nebude ¢lenéna na etapy.

k) zakladni poZadavky na piedcasné uZivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke zkuSebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vitahu k dokonceni kolaudace a uZivdani stavby - udaje o
postupném piedavani Casti stavby do uZivani, které budou samostatné uvadény do zkuSebniho
provozu,

Nejsou zadné pozadavky na pfedcasné uzivani stavby
1) orientacéni naklady stavby.

Predpokladané ndklady stavby jsou ve vysi 4,000.000,-K¢
V odhadu naklad( nejsou zahrnuty soucasné velké inflacni tlaky

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového ieSeni,

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci obce Strelice

b) architektonické FeSeni - kKompozice tvarového i'eSeni, materidalové a barevné Feseni.

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci obce Strelice

B.2.3 Celkové technické FeSeni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupindch objektii nebo jednotlivych
objektech véetné udajit o statickych vypoctech prokazujicich, e stavba je navriena tak, aby
ndvrhové zatiZeni na ni piisobici nemélo za ndsledek poSkozeni stavby nebo jeji Cdsti nebo
nepripustné pretvoieni,

Navrh technické Fedeni je navrzeno v souladu s CSN 73 6101 "Projektovani silnic a
délnic", CSN 73 6102 "Projektovani kiizovatek na silniénich komunikacich" véetné jeji zmény
Z1, CSN 73 6110 "Projektovani mistnich komunikaci". Staniéeni sil 111/15267 je ve sméru
Veselka - Ofechov a orientani pojmy vpravo resp. vlevo jsou vztazeny ke sméru staniceni.

Zakladnim vychozim pfedpokladem feeni autobusové zastavky u Cepra (pro smér Troubsko
Strelice) je jeji bezpe&né pfipojeni chodniky na zastavku €D Sttelice Dolni a do centra Stfelic resp. do
pramyslové zény (vpravo dle staniceni sil 111/15267). V sou€asnosti je autobusova zastavka umisténa
za vrcholovym vypuklym obloukem coZ zkracuje rozhled na chodce a to v misté, které je sice
v intravildnu (50km/hod), ale jedna se o smérové pfimy Usek s volnou Sitkou komunikace 8,50m, tedy
v misté, kde je mozné jezdit rychlosti vyssi nez 50km/hod. Pfedpoklada se tedy posunuti zastavky
smérem k &erpaci stanici PHM do mista, kde je trasa sil 111/15267 ve smérové i vyskové pfimce a kde
je moZné vybudovat misto pro prechazeni tak, aby pohyb chodcl od nové autobusové zastavky na
zastavku CD Strelice Dolni byl maximalné bezpecny. Souddsti opatfeni pro zvy$eni bezpeénosti
dopravy bude i zmen3eni volné 3itky sil 111/15267 na 7,50m se $itkou mezi obrubami 6,50m aby
zbytecné velka Sitka komunikace nesvddéla fidice nedodrzovat dovolenou rychlost. Snizeni volné
§itky komunikace bude provedeno i na mosté ev. &is. 15267-4 pres trat CD (tratovy Usek 240 a 244) a
toto fedeni je podlozené €lankem 6.2.4.2 CSN 73 6201 projektovani mostnich objekt(i. Redeni navaze
na jiz provedenou stavbu ,Chodnik z vlakové zastdvky Sttelice Dolni, ul. Brnénska” kde doslo k Gpravé
Sitkového usporadani pouze vymezenim Sitky komunikace méstskou vodici zabranou City Blok na levé



stran& mostu, ale na protilehlé strané mostu nebyly provedeny 7adné Upravy. Uprava pomoci City
Blokd bude provedena i na pravé strané mostu v rdmci této stavby. Stavajici obrubnik levostranné
fimsy bude odbourdn a vyskovy rozdil mezi bet fimsou a vozovkou bude v pticném sméru vyrovnan
vrstvou Zivicné smési. Zmensenim volné $itky sil 111/15267 rovnéZz umozZni rozifeni stavajiciho
chodniku vpravo sil 111/15267 smérem do centra Stfelic ze stavajici nenormové $itky 1,10m na
zbytkovou Sitku cca 3,00m (min. 2,75m, kterd odpovida Sifce 3 x 0,75m chodecky pruh a 0,50m
bezpecnostni odsazeni) a to az po prechod pro chodce vybudovany v rdmci stavby ,,Chodnik z viakové
zastavky Strelice Dolni, ul. Brnénska”. Timto feSenim bude zvysena bezpecnost chodcd, jak do Stfelic,
tak do primyslové zony (dojizdéjici zaméstnanci).

Nova autobusova zastavka bude s ohledem na prostorové moznosti navrzena v Sifce 3,00m
s vjezdovym klinem délky 10m, délkou ndstupni hrany 15,00m a vyjezdovym klinem 5,00m. Na
linkach, které projizdi zastdvkou nebudou provozovany kloubové autobusy.

Vyskové feseni sil.lll/15267 zlstane v plném rozsahu zachovdno a i nové budovany
pravostranny chodnik bude kopirovat vyskovy pribéh sil.lll/15267.

V mistech nové autobusové zastdvky bude nutné upravit pfijezd k regulacni stanici plynovodu
a vySkovy rozdil mezi prijezdem kregulacni stanici a nastupistém zastavky bude vyrovnan
palisddovou nebo monolitickou zidkou.

Sitkové usporadani nové budovanych chodnikd, které propoji novou zastavku se zastavkou
CD Strelice Dolni bude min. 2,00m (2 x 0,75 chodecky pruh a 0,50m bezpeénostni odsazeni).

Vozovka sil [11/15267 (véetné mostu ev. &is. 15267-4 pres trat D) bude s ohledem na t¥idu
a charakter komunikace upraven na 2 x 3,25m jizdni pruh (vodicim prouzkem 0,25m) a
bezpe¢nostnim odsazenim 0,50m. Sitka upraveného pravostranného chodniku bude cca min 2,75m
(3 x 0,75 chodecky pruh, bezpecnostni odsazeni 0,50m od vozovky resp zabradli mostu a city bloku).
Tyto Upravy nevyZaduji Upravu nosné konstrukce mostu ani fims.

Konstrukce chodniku je navrZzena nasledujici:

Betonova dlazba.........cccceeeiiviiiiiiiceee e, 60mm
LOZNA VIStVA..cccuiiiee ittt e 40mm
SDA  StErkodrt. .o iiiieieiieiiiiccerereiessese e 150mm
Na pldni 45Mpa celkem................ 250 mm

Konstrukce vyrovnani vyskového rozdilu mezi fimsou a vozovkou mostu v trase nového
pésiho koridoru je navrZena na moté:

Na stavajici fimse bude obnoven lity asfalt cca 50mm
Mezera mezi city blokem a hranou fimsy bude zadlaZzdéna

Betonova dlazba..........eeevvveveemieieiiieeeeeee e 60mm
LOZNA VIStV ittt 40mm
SDA  StErKOAIT. . eeieieeeeeee et eeeeeereeeeereeeeeeseseeseeneas 40mm

Na plani 45Mpa celkem.....cccoeeunnneen. 140 mm



Konstrukce pojizdéné dlazby (vjezd) je navrZena nasledujici:

Betonova dlazba........cccveeeiiiiiieeiieee e, 80mm
LOZNA VIStVA..ccuiiieeiiiiee ettt e 40mm
SDA  StErKOAIt....eeieeeeceeeeeeecec e 150mm
SDB _ Sterkodrt....ooviuieieiiieiiiiiecs e 150mm
Na plani 45Mpa celkem......cccc....... 420 mm

Konstrukce vozovky zastavky:

- Cementobet. deska (dratkobrton) dratkobeton CB I........... 220mm
Vyztuzena KARI siti oko 150/150,drat 8mm
- Infiltraéni vrstva - nepropustna folie dvouvrstva

- Stérk ¢aste¢né vyplnény cementovou maltou SCM.......... 180mm
- Stérkodrt fr.0-63 SDA, GE....ooveveveeerereerererseceenna, min.350mm
Na plani 65Mpa CelkeM..uiiiiiiieiecieeeeeeen, 710mm

Odvodnéni mostu zlstane zachovano stavajici, odtok vody je zajistén podélnym a pFicnym
sklonem za opéry.

Stavajici systém odvodnéni sil. 111/15267 bude rovnéz zachovan (odtok vody do kanalizace
resp. do okolniho terénu), pouze bude nutné 2 stavajici ulicni vpusti u pravostranného chodniku
prelozit tak, aby leZely pfed nové osazenym obrubnikem. Vpusti budou pfeloZeny po trase ptipojky.

Nutné zemni prace pro navriené feSeni pési dopravy budou minimalni. Celkem bude
vytéZeno 112m?3 zeminy a potfeba ndsypového materidlu bude 65m?3. Do ndsypu bude zajistén t¥idény
nesoudrzny materidl. Vykopovy material bude odvezen na placenou skladku

Navrzené fesSeni nevyZaduje Zadné zvlastni bezpecnostni opatieni. Bude navrieno pouze
standardni svislé a vodorovné dopravni znaceni. chodniku vyrazné pfispéje k bezpecnosti pési
dopravy v zajmovém Uzemi.

Navrzené feSeni nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Intenzita dopravy na
sil. 111/15267 se nezvysi. Bude vyrazné bezpecnéjsi pohyb chodcl od zastavky CD Sttelice dolni do
obce Strelice a prlimyslové zény. Nepredpoklada se kaceni vzrostlé zelené.

b) celkova bilance ndrokit vSech druhii energii, tepla a teplé uZitkové vody, podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky p¥i zvySeni technického maxima,

Stavba nema zadné naroky na energie, tepla a teplé vody.

¢) celkova spotieba vody,
Stavba nebude mit Zadnou spotiebu vody.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, zpitsob nakladani s vyziskanym
materidalem,

Stavba nebude produkovat Zzadné odpady a emise. Predpokladany objem vytézeného
materialu (zeminy) 235 m3bude odvezen na placenou skladku.

e) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zaiizeni veiejné komunikacni sité.



Stavba nebude poZadovat Zzadné kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady FeSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouZitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkii pro tyto osoby,
véetné ieSeni informacnich systémii.

Stavba splituje pozadavky vyhlasky 398/2009 sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecCujicich bezbariérové uzivani staveb se zabezpecenym bezbariérovym
ptistupem s piekazkami do vySky max. 20mm

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby bude zajiSténa ve smyslu zdkona 361/2000 novelizovaného
zakonem 268/2015Sb s ucinnosti od 31,12,20115.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) popis soucasného stavu,

Soucasny stav Uzemi stavby je nezpevnény mirné svazity terén porostly naletovou zeleni.
b) popis navrieného reSeni.

Névrh technického feseni byl proveden v souladu s CSN 73 6101 "Projektovani silnic a
dalnic", CSN 73 6102 "Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich", CSN 73 6110
"Projektovani mistnich komunikaci" a CSN 73 60 56 "Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich
vozidel" véetné ptipadnych zmén. 56 "Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel" véetné
ptipadnych zmén.
Bude vybudovano celkem 760m2 novych chodnikovych konstrukci. Minimalni $ifka nové
budovanych chodniki je navrzena 2,00m (2x chodecky pruh 0,75m a bezpe¢nostni odsazeni
0,50m) Intenzita pési dopravy bude neustale nartstat s vystavbou v primyslové zoné. Stavba
nevyzaduje zddnou technologii a zafizeni. Nebudou vyvolany zadna nova ochranna pasma a
chranéna tzemi.

1. Pozemni komunikace

a) vycCet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

Stavba navazuje na sil.lll/15267 resp. sil. 111/15270. Vybudované komunikace jsou
chodniky min Sitka 2,00m

b) zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci:
Dotc¢ené komunikace sil.lll/15267 resp. sil. 111/15270 jsou stavajici komunikace. Nové
2. Mostni objekty a zdi
Nejsou
4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou
5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony

Nejsou



6. Vybaveni pozemni komunikace

Pozemni komunikace nebudou mit Zadné zvlastni vybaveni
a) zachytna bezpecnostni zarizeni,

nejsou

b) dopravni znacky, dopravni zafiizeni, svételné signdly, zaiizeni pro provozni informace a
telematiku,

Dopravni znacky zlstanou stavajici, nové nebudou instalovany, dopravni zatizeni
nebude Zadné a nebudou zadné svételné signaly

¢) veiejné osvétleni,
Neni soucasti stavby

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichii na komunikace a umoZnéni jejich migrace
Ppies komunikace,

nejsou
e) opatieni proti oslnéni.

neni
7. Objekty ostatnich skupin objekti
a) vycet objektit,

Stavba obsahuje 2 stavebni objekty
10 100 Chodnik z vlakové zastavky Strelice Dolni, ul. Brnénska
10 400 Odvodnéni komunikace

b) zakladni charakteristiky,

10 100 Chodnik z vlakové zastavky Strelice Dolni, ul. Brnénska
Navrh technického fe$eni byl proveden v souladu s CSN 73 6101 "Projektovani silnic a dalnic",
CSN 73 6102 "Projektovani kiizovatek na silniénich komunikacich”, CSN 73 6110
"Projektovani mistnich komunikaci" a CSN 73 60 56 "Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich
vozidel" véetné pFipadnych zmén. 56 "Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel" véetné
pfipadnych zmén.
Bude vybudovano celkem 540m2 novych chodnikovych konstrukci. Minimalni Sitka nové
budovanych chodnik( je navriena 2,50m (2x chodecky pruh 0,75m a bezpecnostni odsazeni
0,50m) Intenzita pési dopravy bude neustdle nardstat s vystavbou v primyslové zéné. Stavba
nevyzaduje Zadnou technologii a zafizeni. Nebudou vyvolany zZaddna nova ochrannd pasma a
chranéna uzemi.
10 400 Destova kanalizace
Resi Odvodnéni destovych vod

¢) souvisejici zarizeni a vybaveni,
nejsou

d) technické reSeni,



Bude vybudovano celkem 540m2 novych chodnikovych konstrukci. Minimalni Sitka nové
budovanych chodnikll je navrzena 2,00m (2x chodecky pruh 0,75m a bezpeénostni odsazeni
0,50m) Intenzita pési dopravy bude neustéle narlstat s vystavbou v primyslové zéné. Stavba
nevyzaduje zZadnou technologii a zafizeni. Nebudou vyvolany Zadna nova ochrannd pasma a
chranéna uzemi.
e) postup a technologie vystavby.
Stavba nema zadné pozadavky na postup a technologii vystavby
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
nejsou
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho rFeSeni
Neni pozadovano zadné pozarné bezpecnostni feseni
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Stavba nema zadnou spotfebu energie a nebude zadna tepelnéd ochrana
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostredi
nejsou
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pi'ed pronikdnim radonu 7 podloZi,
neni pozadovéana
b) ochrana pred bludnymi proudy,
neni nutna
¢) ochrana pied technickou seizmicitou,
neni nutna
d) ochrana pred hlukem,
Jedna se o feSeni pési dopravy, ktera nevyZaduje ochranu pfed hlukem
e) protipovodiiovad opatieni,

stavba neni v zatopovém tzemi

f) ochrana pred sesuvy pitdy,

Stavba neni ve svdzném uzemi
g) ochrana pied vlivy poddolovani,

Stavba nelezi na poddolovaném tzemi
h) ostatni negativni vlivy.

nejsou

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu



a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavba navazuje na stavajici komunikace sil.lll/15267 resp. sil. 111/15270.
b) piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Stavba navazuje na soubézné komunikace v celé délce
B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho ieSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavba navazuje na stavajici komunikace sil.lll/15267 resp. sil. 111/15270.. Stavba spliuje
pozadavky vyhlasky 398/2009

b) napojeni uzemi na stivajici dopravni infrastrukturu,

Stavba navazuje na stavajici komunikace sil.lll/15267 resp. sil. 111/15270.
c) doprava v klidu,

Stavby netesi dopravu v klidu
d) pési a cyklistické stezky.

Stavba fesi chodniky v soubéhu se stavajicimi komunikacemi a neobsahuje pési ani cyklistické
stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy,

Nutné zemni prace pro navrzené feSeni pési dopravy budou minimalni. Celkem bude vytéZeno
112m3 zeminy a potieba nasypového materidlu bude 65m®. Do nasypu bude zajistén tfidény
nesoudrzny material. Vykopovy material bude odvezen na placenou skladku. Bude
realizovdno 540m22 chodnikl s krytem z betonové zamkové dlazby.

b) pouzité vegetacni prvky,

Realizaci stavby nebude dotéena zadna vzrostla zelen. Bude provedeno ohumusovani a oseti
zemniho télesa objektu

C) biotechnickd, protierozni opatieni.
nejsou nutna

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Stévaijici Uzemi je vyuzivano k silni¢ni dopravé. Realizaci chodnik( se kvalita ovzdusi a Uroven
hluku se nezméni. Odtok srazkovych vod bude sveden do kanalizace. Stavba nevyprodukuje
Zadné odpady.

b) vliv na piirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichu), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Realizaci stavby nebude dotéena Zadna vzrostla zelen a stavba nebude mit Zadny vliv na pfirodu
a krajinu



c) vliv na soustavu chrdnénych tizemi Natura 2000,

stavba se nenachdzi v uzemi, kde by mohla mit negativni vliv na chrdnéna tizemi Natura
2000. Jedna se intravilan obce Stielice.

d) zpiisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

zdvazné stanovisko vlivu zaméru na zivotni prostredi neni podkladem.

e) v pripadé zamériu spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zdakladni parametry
zpuisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni,
bylo-li vyddno,

nebylo vydano
f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych pravnich piedpisi.
zavazné stanovisko vlivu zaméru na zivotni prostredi neni podkladem.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku 7 hlediska plnéni uikolii ochrany obyvatelstva.

Stavba nema Zadny vliv na stavajici Zivotni prostiedi a nevyZaduje ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Stavba nevyZzaduje Zadnou trvalou spotfebu médii. El. Energii pro drobné stavebni strojky (pila
na beton) bude zajistén mobilni centralou. Rozhodujici hmota pro realizaci stavby bude 540
m2 bet dlaZby a zajiSténa bude nakupem.

b) odvodnéni stavenisté,

stavenisté bude stejné jako stavba odvodnéno do okolniho terénu resp. na kanalizace
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

stavba navazuje na hranu komunikaci sil.lll/15267.
d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky,

stavba bude mit velmi maly vliv na okolni stavby a pozemky. Pfi provadéni stavby jsou
dodavatele povinni omezit skodlivé dlsledky stavebni ¢innosti na Zivotni prostredi. Stavenisté
se nachazi v blizkosti staveb pro bydleni.

Béhem realizace stavby nebudou prekroceny hygienické limity hluku stanovené Natizenim
vlady (NV) €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, pro
chranény venkovni prostor a pro chranéné venkovni prostory staveb. Je nutné uvést ¢asovy
pracovni postup a jejich délku a navrhnout Ucinnd protihlukovd opatreni tak, aby navrzeny
zplUsob provadéni stavby splfioval pozadavky NV €. 272/2011 Sb.

Stavba bude provadéna v jedné sméné ve dne a nebude zatéZovat okoli hlukem

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin,



Okoli stavenisté nevyzaduje zadnou zvlastni ochranu. Stavba nevyZaduje demolice zastavby a
kaceni drevin.

) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Stavba nevyZaduje Zadny trvaly ani docasny zabor zemédélské a lesni pady.
2) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Stavba bude provedena za vylouceného provozu (mimo stavajici komunikace) a nevyZzaduje
zadné bezbariérové obchozi trasy.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pvi vystavbé, jejich likvidace,

pfi provadéni stavby bude vyprodukovano minimalni mnozstvi odpadd — obaly stavebnich
material( a emise budou pouze z provozu stavebnich strojl a vozidel.
Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatreni:
- pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi
kryty pro

snizeni hluku,
- provadét pribézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanizm{,
- zabezpecovat plynulou préci stavebnich stroji zajisténim dostate¢ného poctu dopravnich
prostiedkd,
- v dobé nutnych prestavek zastavovat motory stavebnich stroj,
- nepfipustit provoz dopravnich prostfedk( a stroji s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve
vyfukovych

plynech,
- maximalné omezit prasnost pti stavebnich pracich a dopravé,
- pfepravovany material zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vihéeni, snizeni
rychlosti

apod.),
- omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy,
- u vjezdu na verejné komunikace zabezpecdit Cisténi kol (podvozk() dopravnich prostfedkd a
stroju,
- provadét pravidelnou kontrolu pfijezdovych komunikaci na stavenisté a nevyhnutelné
znecisténi

komunikaci neprodlené odstrarovat,
- udrZovat poradek na stavenisti,
- materialy uklddat odborné na vyhrazena mista,
- zamezit Uniku ropnych latek
- k realizaci stavby vyuzivat jen vymezené plochy stavenisté.
Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci stavby
Veskera ¢innost spojena s ,,nakladanim s odpady“ vzniklymi pfi realizaci stavby bude v souladu
se zdkonem 185/2001 Sb. o odpadech a s platnymi provadécimi vyhlaskami k zdkonu o
odpadech (zejména vyhlasky MZP €.93/2016 o Katalogu odpadi, vyhlasky MZP €. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady a vyhlasky MZP &. 294/2005 Sb. o podminkdach ukladani
odpadU na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sbh., o
podrobnostech nakladani s odpady). Pisobnost zdkona €. 185/2001 Sh., o odpadech se
nevztahuje dle § 2 odst. 3 zdkona ¢. 185/2001 Sb. na nakladani s nekontaminovanou zeminou
a jinym prirodnim materidlem vytéZzenym béhem stavebni Cinnosti, pokud je zajisténo, ze
materiadl bude pouZit ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl
vytéZzen. Dodavatel stavby predloZi pred zahdjenim praci plan likvidace odpad( ze stavby
véetné smluvniho zajisténi likvidace u opravnénych osob. Evidence odpadl bude vedena podle
§ 16 odst. 1 pism. g) zadkona &. 185/2001 Sb. a dle vyhl. MZP &. 383/2001 Sb. Takto vedena



evidence odpadd, véetné doloZeni zplsobu nakladani (vyuziti, odstranéni), bude pfedloZena
pfi kolaudaci stavby.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin,

V rdmci stavby bude celkem bude vytéZeno 112m3 zeminy a potfeba ndsypového materidlu
bude 65m3. Do nadsypu bude zajistén tfidény nesoudriny materiél. Vykopovy materidl bude
odvezen na placenou skladku a bude realizovdno 540 m? konstrukce chodniku s krytem
z betonové zamkové dlazby. VytéZzeny materidl bude ulozen na placené skladky.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé,

stavba nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi. Prasnost béhem vystavby je eliminovana
pouzitou technologii. Hluéné mechanismy budou pouzivany vyhradné v dobé od 8:00 - 17:00).
PFi provadéni stavby jsou dodavatelé povinni omezit skodlivé disledky stavebni ¢innosti na
Zivotni prostredi. Stavenisté se nachazi v blizkosti obytnych staveb, kde hluk, prach a emise
Skodlivin musi byt omezeny na Unosnou miru. BEhem realizace stavby nebudou pfekroceny
hygienické limity hluku stanovené Natizenim vlady (NV) ¢.272/2011 Sb., pro chranény venkovni
prostor a pro chranéné venkovni prostory staveb. Je nutné uvést Casovy harmonogram
jednotlivych praci a etap stavby, vyclenit nejhlu¢néjsi pracovni operace — popsat pracovni
postup a jejich délku a navrhnout uc¢inna protihlukova opatreni tak, aby navrieny zplsob
provadéni stavby splfioval pozadavky NV ¢. 272/2011 Sb.

K) stanoveni podminek pro provddéni stavby 7 hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plin
:3)

bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdci na stavenisti®,

PFi stavebni ¢innosti budou respektovdna nafizeni o provadéni stavebnich praci v pfislusnych

ochrannych pasmech. Stavebni a montazni prace musi byt provddény v souladu s ustanovenim

predpist o bezpecnosti

prace. Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi jsou upraveny

zdkonem €.262/2006 Sb., ¢ast V § 101-108 a zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi

pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni

vztahy. Prace na stavenisti mohou byt zahajeny po splnéni poZadavku vyse citovaného zakona.

VSechny prace budou provedeny v souladu s natizenim vlady.

Nékteré hlavni body, nebezpecné prace:

- natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. (poZadavky na pracovisté a pracovni prostredi),

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. (poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich),

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh. (bezpe€ny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni,
pristroji a naradi).
Povinnosti zhotovitele:

- vedeni evidence pracovnikll na stavenisti, vybavit je osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami, ty musi pracovnici pouZzivat

- vyskolit pracovniky k zajisténi bezpecnosti prace, dohlizet na jejich dodrZovani, nejméné
jednou za tti roky ovérovat jejich znalosti

1) upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb,
Zadné stavby nebudou stavbou dotceny
m) zasady pro dopravni inZenyrskd opatieni,

Zhotovitel zajisti stanoveni docasného dopravniho znaceni po dobu provadéni stavby



n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - ieSeni dopravy béhem vystavby
(piepravni a pristupové trasy, vlastni uZivani pozemni komunikace, uzavirky, objizd’ky,
vyluky), opatieni proti ucinkiim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.,

s ohledem na maly objem zemnich praci a malou potfebu dovozu materidlu nebude nutné
stanovit Zadné zvlastni pristupové trasy. Stavba bude provedena mimo stavajici komunikaci a
nebudou nutné Zadné objizdky

0) zaiizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

zafizeni stavenisté bude na ploSe stavby, resp. na plose ve vlastnictvi investora. Vjezd na
stavenisté bude mozny po celé délce hrany sil. 111/15267 a I11/15270. souvisejici se stavbou.

Pp) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

postup vystavby bude plynuly bez dil¢ich termin( a predpokladana lhita vystavby bude 2
mésice.

B.8.2 Vykresy

Situace stavenisté — pfiloha STZ

B. 8.3 Harmonogram vystavby

Navrh vécného a casového postupu praci v podrobnostech podle sloZitosti a rozsahlosti
stavby. Pro jednoduché stavby je moZné harmonogram vystavby zahrnout do technické
Ipravy.

Vzhledem k rozsahu stavby neni nutné sestavit harmonogram vystavby. Jako prvni bude
proveden p&si koridor na mostu ev. &s. 15267-4 pres trat CD a ostatni prace budou provadény
v technologické posloupnosti. Pfredpokladana lhiita vystavby bude 2 mésice.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt
Neni nutné sestavit
B.8.5 Bilance zemnich hmot

V rdmci stavby bude celkem bude vytéZeno 112m3 zeminy a potfeba ndsypového materidlu
bude 65m3. Do nasypu bude zajistén tfidény nesoudriny material. Vykopovy material bude
odvezen na placenou skladku a bude realizovdno 540 m? konstrukce chodniku s krytem
z betonové zamkové dlazby. VytéZzeny material bude uloZen na placené skladky.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Srazkova voda bude svedena do kanalizace resp. terénu (stavajici stav).

Brno, duben 2022 Ing Jifi Mikulasek



