CNAVANS ST

VE VECE;

URAD ¥Fire; o

Uzemu |

Brng

)

Ptikop 11, &

T OO A O

e 41985/B/2022-HMU2

Cj.: UZSVM/B/29998/2022-HMU2
| Ceska republika — Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych
se sidlem Rasinovo nabrezi 390/42, Nové Mésto, 128 00 Praha 2
za kterou pravné jedna Mgr. David Zak, feditel odboru Hospodareni s majetkem statu
na zakladé Prikazu generalniho feditele &. 6/2019 v platném znéni
Uzemni pracoviété Brno
odbor Hospodareni s majetkem statu, Pfikop 11, 602 00 Brno
ICO: 69797111
(dale jako ,Urad" na strané jedné)

a

Obec Strelice

se sidlem: nam. Svobody 111/1, 664 47 Strelice
kterou zastupuje Jifi Vasulin, starosta

ICO: 00282618, DIC: CZ00282618

bankovni spojeni: 3025641/0100

(dale jako ,stavebnik" na strané druhé)

uzaviraji podle ust. § 1746 odst. 2 a § 1759 zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdejsich predpisl (dale jen ,obansky zékonik"), a podle zakona ¢. 219/2000 Sb., o majetku
Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni pozdéjsich predpistu (dale jen
,Zakon ¢. 219/2000 Sb."), tuto

Smlouvu o souhlasu s realizaci stavebniho zaméru
na majetku ve vlastnictvi CR-UZSVM

SB/134/22
Cl. L.
Ufad a stavebnik se dohodli na uzavreni této smlouvy, prokazujici souhlas Ufadu s realizaci
stavebniho zdméru na majetku CR - UZSVM uvedeném v Cl. II. této smlouvy (dale jen

,majetek”), ktery je ve vlastnictvi statu. Jedna se o stavbu nazvanou:
“CHODNIK UL. BRNENSKA, AUTOBUSOVA ZASTAVKA U GEPRA* (dale jen ,stavba®).

Vramci této stavebni akce budou na majetku statu provedeny stavebni Upravy, konkrétné
se jedna o vybudovani nového chodniku a autobusové zastavky, rozSireni a upravu
stavajiciho chodniku a upravu stavajici vozovky a stavajiciho vjezdu, a to podle vykresu,
které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

CL. 1.

Provedenim vyse uvedeného stavebniho zaméru bude dotéen majetek ve vlastnictvi Ceské
republiky, s pfisluSnosti hospodafit pro Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, a to:

Pozemky:
e parcela Cislo: 3412/4, druh pozemku: ostatni plocha, zplsob vyuziti: silnice,
e parcela Cislo: 3412/5, druh pozemku: ostatni plocha, zpUsob vyuziti: jina plocha,
e parcela Cislo: 3418/2, druh pozemku: ostatni plocha, zpUsob vyuziti: jina plocha,
e parcela Cislo: 3418/3, druh pozemku: ostatni plocha, zpUsob vyuziti: jina plocha,
e parcela Cislo: 3441/6, druh pozemku: ostatni plocha, zpUsob vyuziti: ostatni komunikace,
e parcela Cislo: 3441/7, druh pozemku: ostatni plocha, zpUsob vyuziti: silnice,

e parcela Cislo: 7539, druh pozemku: ostatni plocha, zpisob vyuziti: silnice,
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o parcela &. 7547/1, druh pozemku: ostatni plocha, zplsob vyuziti: jina plocha,
o parcela ¢. 7547/2, druh pozemku: ostatni plocha, zpusob vyuziti: ostatni komunikace,

e parcela ¢. 7550, druh pozemku: ostatni plocha, zpusob vyuziti: jina plocha,

zapsané na listu vlastnictvi & 60000 pro kat. uzemi Strelice u Brna, obec Strelice, v katastru
nemovitosti vedeném Katastralnim uradem pro Jihomoravsky kraj, Katastralnim pracovistem
Brno-venkov.

cI. .

Ufad dava touto smlouvou stavebnikovi souhlas s provedenim stavebniho zaméru,
uvedeného v Cl. |. této smlouvy, jimz bude dotéen majetek ve vlastnictvi Ceské republiky,
uvedeny v Cl. II. této smlouvy, za téchto podminek:

1. Stavebnik je povinen pfedem oznamit Ufadu den zahdjeni realizace stavebniho zaméru.

> Stavebnik bude neprodlené predem informovat Ufad o pfipadnych zménach v poctu
a rozsahu dotéeni majetku. Jedna se o zmény, které mohou vzniknout pfi provadéni stavby
2 davodu technickych, pfipadné z jinych nepredvidatelnych pricin.

3 Pokud se stavebnik v prubéhu realizace stavebniho zaméru rozhodne ke zméneé stavby pred
jejim dokonéenim a tato sména se bude dotykat majetku statu, ohlasi Ufadu predem
a pisemné tuto zménu a prediozi upravenou Ci pozménénou projektovou dokumentaci
k odsouhlaseni pred podanim Zzadosti o povoleni zmény stavby pied dokoncenim na stavebni
urad.

4. Stavebnik je povinen provadét ginnosti spojené s realizaci stavebniho zaméru dle Cl 1. tak,
aby byl predméty majetek dotéen touto &innosti pouze v nezbytné nutné mife a po dobu
nezbytné nutnou. Pokud v priéinné souvislosti s provedenim stavebniho zaméru dle Cl. |. této
smiouvy vznikne Skoda na majetku statu nebo na jiném majetku statu ¢i na majetku nebo
zdravi tfetich subjektu, zavazuje se stavebnik k jeji thradé v piné vysi.

5 Stavebnik bere na védomi, ze v predmétném majetku mohou byt ulozeny inzenyrské site,
pfipadné muze byt majetek dotéen ochrannym pasmem. Stavebnik se v této souvislosti
zavazuje, ze pred zahajenim realizace stavby uvedené v Gl 1. této smlouvy zajisti vytyceni
jejich skute¢ného umisténi, ato na své naklady.

6. Stavebnik jako zfizovatel komunikace pro pési na majetku statu se zavazuje, ze odpovida
za sjizdnost, schudnost a dopravné-technicky stav dotéené casti majetku, stim, ze i po
vybudovani komunikace pro pési je nadale povinen trvale provadét udrzbu a opravy dotcené
gasti majetku, a to az do doby, po kterou bude majetek statu dotéen vybudovanou komunikaci.
Stavebnik bere na védomi, ze se na predmétném majetku nachazi téleso komunikace, které
neni ve viastnictvi statu.

7 Stavebnik timto vyslovné prohlasuje, ze stavebni zamér, uvedeny Vv Gl 1. této smlouvy, zfidi
vlastnim nakladem a vuci vlastnikovi majetku, na némZ byl tento zamér realizovan,
se zavazuje, Ze nebude ani v budoucnu pozadovat jakoukoliv uhradu nakladu vynalozenych
na realizaci tohoto stavebniho zaméru a dale také jakékoliv naklady na opravy a udrzbu casti
majetku, provadéné po dobu, po kterou bude majetek statu dotéen zrealizovanym stavebnim
zamérem.

8. Predpokladany termin dokonéeni stavebniho zaméru dle Cl. | této smlouvy je:
31.12. 2023.

9. Smiluvni strany se dohodly, ze veskera opravnéni, podminky a zavazky uvedené v této
smlouvé, je stavebnik povinen preveést (postoupit) na svého pravniho nastupce, kterym bude
novy stavebnik, dojde-li v prubéhu relizace stavebniho zaméru dle Cl. |. této smlouvy ke
zméné stavebnika, a také novy viastnik nemovitosti. kvali niz je stavebni zamer realizovan
a které bude vybudovany stavebni zamér na majetku statu nasledné slouzit, dojde-li po
kolaudaci &i po dokonceni stavby ke sméné tohoto viastnika nebo ke zméné vlastnika stavby
uvedené v Cl. | této smlouvy Ci jeji asti, to vse pod smluvni pokutou ve vysi 10.000,00 Ke.

10. Smluvni strany se dohodly, ze zavazek zaplatit smiuvni pokutu nevylucuje pravo na nahradu
gkody za poruseni povinnosti, ke které se smiuvni pokuta vztahuje, a to ve vysi, v jaké
prevysuje smiuvni pokutu.

11. Smluvni strany se dohodly, Ze realizace stavebniho zaméru dle Gl 1. této smlouvy na majetku

2



statu nezaklada pro stavebnika ani pro nasledného uzZivatele vybudovaného stavebniho
zameéru na majetku statu pfedkupni pravo k majetku pfip. k jeho ¢asti, dotéené zrealizovanym
stavebnim zamérem.

Gl 1v.

Urad dale dava stavebnikovi na jeho zadost v souvislosti se stavbou, uvedenou v Cl. |. této
smlouvy, souhlas s kacenim dfevin rostoucich mimo les, konkrétné se jedna o 2ks ovocnych
stromu, za téchto podminek:

1.

Pokud odstranéni dfeviny bude podiéhat vydani rozhodnuti od pfisl. organu ochrany pfirody
0 vydani souhlasu s kacenim drevin rostoucich mimo les dle zakona &. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon &. 114/1992 Sb.)
a vyhlasky €. 189/2013 Sb., o ochrané drevin a povolovani jejich kaceni, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, dohodly se smluvnl strany, Ze stavebnik opravnény uzivat majetek v souvislosti
se zfizenim stavebniho zaméru die ClI. I. této smlouvy, je povinen pozadat u pfislusného
organu ochrany pfirody na zakladé souhlasu, udéleného v této smlouvé viastnikem majetku
o vydani rozhodnuti o souhlasu s ka’cenim drevin rostoucich mimo les dle zakona
€. 114/1992 Sb. Pro tento pfipad se stavebnik zavazuje:

- dorugit Uradu do jednoho mésice po nabyti pravni moci rozhodnuti pfisl. organu Zivotniho

prostfedi o souhlasu s kacenim dreviny
- Zzajistit na svoje naklady kaceni dfevin v souladu s pravomocnym rozhodnutim a touto
smlouvou a prevzit veSkeré povinnosti a naklady s timto spojené.

Stavebnik se zavazuje, Ze nejpozdé&ji 30 dnu pfed zahajenim kaceni doru¢i Ufadu original
znaleckého posudku s vypoétem ocenéni dfevin uréenych kvykaceni dle zakona
¢. 151/1997 Sb. o ocefovani majetku, ve znéni pozdéjsich predpisl, ktery pofidi na svoje
naklady.
Dale se stavebnik zavazuje, Ze zaplati UFadu nahradu za dreviny uréené k vykaceni dle
znaleckého posudku, a to na zakladé pisemné vyzvy Ufadu do 21 dnl od jejiho odeslani
stavebnikovi.
Povinnosti ulozené v pfislusném spravnim rozhodnuti v&. odpovédnosti za veskeré $kody
zpUsobené pfi kaceni, ponese stavebnik. Stavebnik se zavazuje v souladu s pfislusnym
pravomocnym spravnim rozhodnutim zajistit na svoje naklady kaceni drevin, jejich odklizeni,
odvoz drevni hmoty, odfrézovani, vykop parez( a Upravu terénu.

. Ufad timto sdéluje, ze nebude souhlasit s nahradni vysadbou na majetku statu. Pokud vs$ak

bude nova vysadba na majetku statu nezbytna dle rozhodnutt prisl. organu, zavazuje se touto
smlouvou stavebnik na svij naklad k zajisténi osetiovani nové Vysazenych porostu se v§im,
co k radnému oSetfovani porost( patfi, a to natrvalo.

Pro pripad, ze stavebnik porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto Cl. IV, této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Uradu smluvni pokutu ve vysi 10.000,00 K¢ za kazdé Jednotllve poruseni
této smlouvy. Soutasné se strany dohodly, Ze Ufad je opravnén domahat se i nahrady Skody
ve vysi presahujici smluvni pokutu, a to za poru$eni povinnosti, na které se vztahuje smluvni
pokuta.

CL V.

. Veskeré zmény a dopliky této smlouvy musi byt uzavieny pisemné, formou dodatku k této

smlouve.

. Smlouva je uzaviena a nabyva platnosti a Uéinnosti okamzikem podpisu posledni smluvni

stranou.

. Tato smlouva nepodléha uvefejnéni v registru smluv v souladu s ustanovenim § 3 odst. 2

pism. k) zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ug&innosti nékterych smiuv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisu.

. Tato smlouva pozbude platnosti v pfipadé, Ze do dvou let od jejiho uzavieni nebude vydano

pravomocné rozhodnuti o povoleni stavby ¢&i Uzemni rozhodnuti opraviujici stavebniky



stavebni zamér pfimo zrealizovat nebo uzaviena vefejnopravni smiouva, a dale jakmile jiz
vydané rozhodnuti/souhlas na jeho provedeni pozbude platnosti.

5. Tato smlouva rovnéz zanikne, jestlize stavebnici nebo jejich pravni nastupce nezahaji realizaci
stavebniho zaméru v terminu uréeném stavebnim Gfadem v pFislusném povoleni.

6. Tuto smlouvu nelze vypovédét v pripadé zahajeni povoleného stavebniho zaméru.

7. Ugastnici jsou si pIné védomi v souladu s ust. § 1759 ob&anského zakoniku pravni zavaznosti
této smlouvy.

8. Stavebnik je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinen dodrzovat ustanoveni zakona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist (zejména
ustanoveni § 9 odstavec 2 tohoto zakona).

9. Ugastnici si tuto smlouvu precetli, s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji svym podpisem.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze neni-li vtéto smlouvé stanoveno jinak, fidi se prava
a povinnosti smluvnich stran ob&anskym zakonikem a zakonem &. 219/2000 Sb.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po
dvou vyhotovenich.

Prilohy: vykresy

Dolozka % /
1274

Tato smlouva o souhlasu s realizaci stavebniho zaméru byla schvalena ... " S¢7¢ 4

AT
obce Strelice na schuzi €. (‘f ............. dne %/D&w

VBmédne  ~0 12. 202 VP\{%/’?/"47/27 dne 7@/ Jé]//\f

Ceska republika — Ufad pro zastupovani
statu ve vécech majetkovych

Mgr. David[Zak
feditel odhoru
Hospodareni s majetkem statu

Jiri Vasulin
starosta obce Strelice



i2/2

34177

L xml'

3481 /4

g I

3vp /s

418,

T

2Nz

3425/1)

(BAD PRO ZASTUPOVANI STATU
\/r "r‘ ‘—QIH |\ﬂ[\)E | I"\OV {CH
Brno

Uzemni pracovisté
Piikop 11, 662 00 Brno

Scouhlas se zamérem vydan dne
DLdCJ UR\M/B/ 0a Q4L [ Zozz ~ HHO2

C Poeutl EoTCEve

T s
FozeEmMxy Q- UZSVH
s
I STAVBA NA ToZeEMHCicH CR- UZSVH

bLE Srioyvy

\rr‘:

CONSMIK




T
£9 Teou g o SOINKA JUgBUIPI00) Tiweeros w3y o
005 A ASGD(jA juenus - 9 L 4 s +
% g —E ‘
%0 o  ToreTT
Sz Y4d3) A VHAYLSUZYAOSEOLAY ‘ YHSNINYS 10 XINOOHD
oz it
0630 e s ke onve st
3Tps 3360 proH
RN Y B9 e oot TRovR W CoRr Bor [z
NIRIN A B Tercieaaln WEg I (o BUr am
OAD ORIV o &
99 91 95 009 Qow
ONE 00§28 'CL PIeIog
MINSNOD
1587 Jueanafoxc 82408 1igsauab
~dg Ve

TLAVPR PYRUUAIAY] s e

eyl punedog) - 9

Sy 1fesng |

apnod suag afeans USHIMA P o e e +
Mo ) m PUHO NLEO — 5
(it (L T R —
APIGRIGH 20U Ry A0S neerTjrury pyfeanig
KYA0708 27 tieaes 1usfodey
ylodud wyenjeuey jafiaslg Gr—eom e
AridR 3R A VAOZC \ 9UgE7 - = o
R puszegog APOADPOA [3fEAG % 4
- 103 epua
sacny vuspeiog [ +E sl sl -
yaoqd epuadan 27505,
‘naAvids yoroifepedud nyean A
4oaga s Yofysikuazur yoruwazpod goaga
1ua0A144 nsifez uoutaod [ayraojoyz af 5 3

1uad yajugaarys wnagodez pajd - iji

’} TARALQAD AN IGZ BINZUAA
/ 2R — 2202 /Fbb bz /3 nsZq 2 pod
/ LACOws 3 1dUp uepAa walowez ynog

o oI5 00 209 L1 dodId
owlg 2isin0oeLd 1uwazn
SHCIPYINHOTO3A 3A
L3¥Z OYd avan

00052v91L 4

21341S, "0 °f

5

Want




