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3.1.1.1 (24.2.33.0) Datum: 16.12.2024 Cas: 14:27

SOUPIS PRACI

Stavba: 2421c - Autobusova zastavka u Cepra, ul. Brnénska

Objekt: 10 100 - Autobusova zastavka s navazujicimi chodniky, ul. Brnénska

Rozpocet: [0 100] - Autobusova zastavka s navazujicimi chodniky, ul. Brnénska

Objednatel: Obec Strelice

Zhotovitel dokumentace: CONSMIK, spol. s r.o.

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Ing. Cestmir Rez Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 10.12.2024 Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.2.33.0) Datum:  16.12.2024 Cas: 1427
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [10 100] - Autobusova zastavka s navazujicimi chodniky, ul. Brnénska
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
10 100 Autobusova zastavka s navazujicimi chodniky, ul. Brnénska e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
s - ko KOMP
1 012303000 Zeméméficské prace pfi provadéni stavby LET 1,000 e | s
Cenova soustava URS-BR - 2024-1
e wwix . . . KOMP
2 012403000 Zeméméritské prace po vystavbé LET 1,000 = | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
yxor KOMP
3 013244000 Dokumentace pro provadéni stavby LET 1,000 = | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
- , KOMP
4 013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby LET 01010 1) N ps— e —
Cenova soustava URS-BR - 2024-II
5 030001000 Zafizeni stavenists KI?E'\f 1000 |
Cenova soustava URS-BR - 2024-1
S . - L KOMP
6 072103000 Silniéni provoz - projednani DIO a zajisténi DIR LET 1,000 = | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-
R iy , . KOMP
7 072203000 Silniéni provoz - zajisténi DIO (dopravni znaceni) LET 10700 1 ) ——
Cenova soustava URS-BR - 2024-II
1Zemniprace e
8 113107223 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl pres 200 do 300 mm strojné pl pfes 200 m2 M2 301,000 = | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-II
Ziviéna vozovka: 301,0 = 301,000 [A]
9 113107231 Odstranéni podkladu z betonu prostého tl pfes 100 do 150 mm strojné pl pies 200 m2 M2 195,000 = e | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-II
chodniky: 195,0 = 195,000 [A]
10 [ 113107241 Odstranéni podkladu Ziviéného tl 50 mm strojné pl pfes 200 m2 M2 253,000 =000 e | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-II
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3.1.1.1 (24.2.33.0) Datum: 16.12.2024 Cas: 14:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [10 100] - Autobusova zastavka s navazujicimi chodniky, ul. Brnénska
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
chodniky: 195,0 = 195,000 [A]
chodnik na mosté: 58,0 = 58,000 [B]
Celkové mnozstvi = 253,000
11 113107243 Odstranéni podkladu ziviéného tl pfes 100 do 150 mm strojné pl pfes 200 m2 M2 301,000 e | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-1
Ziviéna vozovka: 301,0 = 301,000 [A]
12 113154513 Frézovani zivicného krytu tl 50 mm pruh § do 0,5 m pl do 500 m2 M2 172,500 | s
Cenova soustava URS-BR - 2024-1
pas vozovky podél obrubniku - 1 vrstva $if. 0,50m: 230,0%0,5 = 115,000 [A]
pas vozovky podél obrubnikd - 2 vrstva $if. 0,25m:  230,0*0,25 = 57,500 [B]
Celkové mnozstvi = 172,500
13 (113201112 Vytrhani obrub silni¢nich lezatych M 218,000, = | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
pfildazba z betonovych desek Sif. 250mm podél silni¢nich obrub: 218,0 = 218,000 [A]
14 113202111 Vytrhani obrub krajnikd obrubnika stojatych M 390,000 e e
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
silniéni obrubniky: 218,0 = 218,000 [A]
chodnikové obrubniky: 172,0 = 172,000 [B]
Celkové mnozstvi = 390,000
15 122251104 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 strojné M3 135,000 e e
Cenova soustava URS-BR - 2024-
Upravy zemniho télesa: 135,0 = 135,000 [A]
16 132151101 Hloubeni ryh nezapazenych § do 800 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojné M3 6,328 = e e
Cenova soustava URS-BR - 2024-
vykop pro palisadovou sténu:  0,55*0,65%17,7 = 6,328 [A]
17 162751117 Vodorovné pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 M3 141,328 | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-
k recyklaci do 10km
vykopek z uprav zemniho télesa: 135,0 = 135,000 [B]
vykopek z ryhy pro palisadovou sténu: 6,328 = 6,328 [C]
Celkové mnozstvi = 141,328
| 18 | 171151111 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych sypkych do nasyp( zhutnénych strojné M3 | 125,000 e s
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3.1.1.1 (24.2.33.0) Datum: 16.12.2024 Cas: 14:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [10 100] - Autobusova zastavka s navazujicimi chodniky, ul. Brnénska
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava URS-BR - 2024-
upravy zemniho télesa: 125,0 = 125,000 [A]
19 171151111.MAT Stérkopisek netfidény T 237,500 | 0 e | e
Cenové soustava URS-SPCM - 2024-I1
upravy zemniho télesa zpevnénych ploch: (1,9t/m3) 125,0*1,9 = 237,500 [A]
20 | 181311103 Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5 ruéné M2 45000 0 | s
Cenova soustava URS-BR - 2024-II
Upravy kolem zastavky: 45,0 = 45,000 [A]
21 181311103.MAT zemina pro terénni Gpravy - ornice T 401510 R e —
Cenova soustava URS-SPCM - 2024-I1
tl. 100mm (1,7tm3):  45,0*0,1*1,70 = 7,650 [A]
22 | 181951112 Uprava plané v horniné tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim strojné M2 630,000 = | s
Cenova soustava URS-BR - 2024-II
pod zpevnénymi plochami:  630,0 = 630,000 [A]
Zaklady e
23 | 212311111 Obetonovani vyusténi pficného odvodnéni mostu véetné Zlabovky KUS 1,000 |
Cenova soustava URS-BR - 2024-1
za palisadovou zdi v€ volného vyusténi do terénu: 1 = 1,000 [A]
24 | 212792212 Odvodnéni mostni opéry - drenazni flexibilni plastové potrubi DN 160 M 20,000 = |
Cenova soustava URS-BR - 2024-1
za palisadovou zdi v€ volného vyusténi do terénu: 20,0 = 20,000 [A]
Svislé konstrukce e
25 339921133 Osazovani betonovych palisad do betonového zakladu v fadé vysky prvku pres 1 do 1,5 m M 17,700 | | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-1
podél zastavky v dl. 17,70m: 17,7 = 17,700 [A]
26 | 339921133.MAT palisada tyGova kruhovéa betonova s armaturou 175x200mm v 1500mm KUS 101,000 | e | e
Cenova soustava URS-SPCM - 2024-11
podél zastavky v dl. 17,70m: 17,675/0,175 = 101,000 [A]
5 Komunikace e
27 | 564851013 Podklad ze &térkodrté $D plochy do 100 m2 tl 170 mm ‘ M2 | 70000 |
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3.1.1.1 (24.2.33.0) Datum: 16.12.2024 Cas: 14:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [10 100] - Autobusova zastavka s navazujicimi chodniky, ul. Brnénska
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava URS-BR - 2024-
autobusova zastavka - 2 vrstva z celkové tloustky 350mm: 70,0 = 70,000 [A]
28 564851014 Podklad ze $térkodrté SD plochy do 100 m2 tl 180 mm M2 70,000 000 e e
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
autobusova zastavka - 1
vrstva z celkové tloustky 350mm: 70,0 = 70,000 [A]
29 | 564851111 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 150 mm m2 769,000 0 | e
Cenova soustava | CS URS 2024 01
ochranna vrstva dlazdéné vozovky: 98,0 = 98,000 [A]
podkladni vrstva dlazdéné vozovky: 98,0 = 98,000 [B]
chodniky: 390,0+47,0 = 437,000 [C]
ochranna vrstva vjezd: 68,0 = 68,000 [D]
podkladni vrstva vjezdd: 68,0 = 68,000 [E]
Celkové mnozstvi = 769,000
30 | 565165111 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm § do 3 m M2 68,000 = | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
vjezdy: 68,0 = 68,000 [A]
31 565175101 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm § do 1,5 m M2 6,000 | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-
vyrovnani vyskového rozdilu mezi fimsou a vozovkou mostu: 6,0 = 6,000 [A]
32 565221113 Podklad ze $térku ¢asteéné zpevnéného cementovou maltou SCM tl 180 mm M2 0101010 p—— O ——
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
autobusova zastavka: 70,0 = 70,000 [A]
33 573191111 Postfik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1 kg/m2 M2 68,000 = e[ e
Cenova soustava URS-BR - 2024-II
vjezdy: 68,0 = 68,000 [A]
34 | 573231106 Postik Ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnoZstvi 0,30 kg/m2 M2 240,500 | = e | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-II
obnova pasu vozovky podél obrubnikd - pod 1 vrstvou $if. 0,50m: 230,0*0,5 = 115,000 [A]
obnova pasu vozovky podél obrubnikd - pod 2 vrstvou $if. 0,25m:  230,0*0,25 = 57,500 [B]
vjezdy: 68,0 = 68,000 [C]
Celkové mnozstvi = 240,500
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3.1.1.1 (24.2.33.0) Datum: 16.12.2024 Cas: 14:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [10 100] - Autobusova zastavka s navazujicimi chodniky, ul. Brnénska
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
35 |[573451111 Dvojity natér z asfaltu v mnozstvi 1,4 kg/m2 s posypem M2 6,000 = e e
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
vyrovnani vyskového rozdilu mezi fimsou a vozovkou mostu: 6,0 = 6,000 [A]
36 |[577134111 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11+ (ABS) tf. | t1 40 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 68,000, | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-
vjezdy: 68,0 =68,000 [A]
37 |577144111 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11+ (ABS) tf. | t| 50 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 115,000 e e
Cenova soustava URS-BR - 2024-
obnova pasu vozovky podél obrubnik( - 1 vrstva $if. 0,50m: 230,0*0,5 = 115,000 [A]
38 [577145112 Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) tl 50 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 57,500 e e
Cenova soustava URS-BR - 2024-
obnova pasu vozovky podél obrubnik( - 2 vrstva $if. 0,25m:  230,0%0,25 = 57,500 [B]
39 |[578143133 Lity asfalt MA 11 (LAS) tl 50 mm § do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 60,000 | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-
obnova povrchu chodniku na mosté: 60,0 = 60,000 [A]
40 | 581141111 Kryt cementobetonovy vozovek skupiny CB | tl 220 mm M2 70,000 e e
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
autobusova zastavka: 70,0 = 70,000 [A]
41 596211113 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési ruéné tl 60 mm skupiny A pl pres 300 m2 M2 437,000 | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-
chodniky z bézné dlazby: 390,0 = 390,000 [A]
signalni a varovné pasy z hmatné dlazby: 47,0 = 47,000 [B]
Celkové mnozstvi  =437,000
42 596211113.MA1 dlazba skladebnéa betonova 200x200mm tl 60mm pfirodni M2 390,000 e | e
Cenova soustava URS-SPCM - 2024-
chodniky z bézné dlazby: 390,0 = 390,000 [A]
43 596211113.MA2 dlazba pro nevidomé betonova 200x200mm tl 60mm barevna M2 47,0000 e e
Cenova soustava URS-SPCM - 2024-I
signalni a varovné pasy z hmatné dlazby: 47,0 = 47,000 [B]
44 596212211 Kladeni zamkové dlazby pozemnich komunikaci ruéné tl 80 mm skupiny A pl pfes 50 do 100 m2 M2 98,000 = | s
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
pojizdéné plochy: 98,0 = 98,000 [A]
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3.1.1.1 (24.2.33.0) Datum:  16.12.2024 Cas:  14:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [10 100] - Autobusova zastavka s navazujicimi chodniky, ul. Brnénska
| PC | Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
45 | 596212211.MAT dlazba skladebna betonova 200x200mm tl 80mm pfirodni M2 98,000 = |
Cenova soustava URS-SPCM - 2024-II
6 Upravy povrchi, podlahy, vypinéotvora
46 | 631319203 Priplatek k mazanindm za pfidani ocelovych vlaken (dratkobeton) pro objemové vyztuzeni 25 kg/m3 M3 15,400 = | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
autobusova zastavka: 70,0*0,22 = 15,400 [A]
47 632481213 Separaéni vrstva z PE fdlie M2 140,000 | | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
autobusova zastavka - 2 vrstvy HDPE folie tl. 1,5mm: 70,02 = 140,000 [A]
9 Ostatni konstrukceaprace e
48 | 911121111 Montaz zabradli ocelového pfichyceného do betonového podkladu ocelovymi nerezovymi kotvami M 21,000 e e
Cenova soustava URS-BR - 2024-
na palisadové zidce: 21,0 =21,000 [A]
49 [911121111.MAT ocelové trubkoveé zabradli vysky 1,10m mostniho typu vé PKO metalizaci a natéry M 21,000 0 e | e
Cenova soustava Bez vazby na CS
50 911381212 Méstska ochranna zabrana betonova priibézna délky 1 m vysky 0,5 m M 10700 1 ) —
Cenova soustava URS-BR - 2024-
podél chodniku na mosté: 1*1,0 = 1,000 [A]
51 911381215 Méstska ochranna zabrana betonova priibézna délky 2 m vysky 0,5 m M 20,000 0 | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-
podél chodniku na mosté:  25,0-2*2,0-1*1,0 = 20,000 [A]
52 911381222 Méstska ochranna zabrana betonova koncova délky 2 m vysky 0,5 m M 4,000 e |
Cenova soustava URS-BR - 2024-
podél chodniku na mosté: 2*2,0 = 4,000 [A]
53 | 914111111 Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek nebo konzolu KUS 2200100 N U [ —
Cenova soustava URS-BR - 2024-
znacky 1J4b, ¢ 1+1 = 2,000 [A]
54 |914111111.MA1 informativni znacky jiné 1J1-1J3, 1J4c-1J16 500x700mm KUS 01010 1) N ps— e —
Cenova soustava URS-SPCM - 2024-II
| 55 | 914111111.MA2 | informativni znagky jiné 1J4b 500mm ‘ KUS | 1,000 |
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3.1.1.1 (24.2.33.0) Datum:  16.12.2024 Cas:  14:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [10 100] - Autobusova zastavka s navazujicimi chodniky, ul. Brnénska
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava URS-SPCM - 2024-lI
56 | 914511112 Montaz sloupku dopravnich znaéek délky do 3,5 m s betonovym zakladem a patkou D 60 mm KUS 2,000 e |
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
pro znacky 1J4b, c: 2 =2,000 [A]
57 915231111 Vodorovné dopravni znaceni pfechody pro chodce, Sipky, symboly bily plast M2 47,000 = | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-II
kompletni VDZ: 47,0 = 47,000 [A]
58 916131213 Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s bo¢ni opérou do loZe z betonu prostého M 270,000 = |
Cenova soustava URS-BR - 2024-I1
obrubniky 150 x 250mm:  185,0 = 185,000 [A]
najezdové obrubniky 150 x 150mm: 85,0 = 85,000 [B]
Celkové mnozstvi  =270,000
59 | 916131213.MA1 obrubnik silniéni betonovy 1000x150x250mm M 185,000 = e | e
Cenova soustava URS-SPCM - 2024-
60 |916131213.MA2 obrubnik silni¢ni betonovy najezdovy 500x150x150mm M 85,000 = e | e
Cenova soustava URS-SPCM - 2024-
61 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s bo¢ni opérou do loZe z betonu prostého M 166,000 = e | s
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
lemovani chodnikd: 166,0 = 166,000 [A]
62 | 916231213.MAT obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm M 166,000 | e |
Cenova soustava URS-SPCM - 2024-
63 [916431112 Osazeni bezbariérového betonového obrubniku do betonového loze tl 150 mm s boéni opérou M 15,000 = | e
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
autobusova zastavka: 15,0 = 15,000 [A]
64 | 916431112.MAT obrubnik betonovy bezbariérovy pfimy 400mm M 15,000 = |
Cenova soustava URS-SPCM - 2024-
65 | 919716111 Vyztuz cementobetonového krytu ze svafovanych siti hmotnosti do 7,5 kg/m2 T (0 )74 ) U i —
Cenova soustava URS-BR - 2024-I
autobusova zastavka - 2 vrstvy, sit D=8mm, 150/150mm, B500B (5,27kg/m2): 70,0*5,27/1000*2 = 0,738 [A]
| 66 | 919735111 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm M 230,000 = | e
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3.1.1.1 (24.2.33.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[10 100] - Autobusova zastavka s navazujicimi chodniky, ul. Brnénska

Datum:

16.12.2024

Cas:  14:27

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

67 | 997221551

Cenova soustava

68 | 997221559

Cenova soustava

69 |997221561

Cenova soustava

70 | 997221569

Cenova soustava

71 997221861

Cenova soustava

URS-BR - 2024-II

vymezeni frézovani krytu vozovky podél obrub: 230,0 = 230,000 [A]

Vodorovna doprava suti ze sypkych materiald do 1 km
URS-BR - 2024-

k recyklaci do 10km

drt z frézovani vozovky (0,115t/m2): 172,5*0,115 = 19,838 [B]
Stérkovy podklad ziviéné vozovky (0,400t/m2): 301,0%0,440 = 132,440 [C]

Celkové mnozstvi = 152,278

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material(i
URS-BR - 2024-I

k recyklaci do 10km

drt’ z frézovani vozovky (0,115t/m2):
Stérkovy podklad ziviéné vozovky (0,400t/m2):
=1370,498

172,5*0,115*(10-1) = 178,538 [B]
301,0%0,440*(10-1) =1 191,960 [C]
Celkové mnozstvi
Vodorovna doprava suti z kusovych materiald do 1 km

URS-BR - 2024-

k recyklaci do 10km

silni¢ni obrubniky (0,230t/m):  390,0*0,230 = 89,700 [B]

prildazba z betonovych desek podél silni€nich obrub (0,290t/m): 218,0*0,290 = 63,220 [C]
301,0*0,316 = 95,116 [D]

195,0*0,325 = 63,375 [E]

asfaltovy kryt zivicné vozovky (0,316t/m2):
cementem zpevnény podklad chodniku (0,325t/m2):

Celkové mnozstvi =311,411

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materiald

URS-BR - 2024-

k recyklaci do 10km

silniéni obrubniky (0,230t/m):  390,0*0,230*(10-1) = 807,300 [B]

pfildazba z betonovych desek podél silniénich obrub (0,290t/m): 218,0*0,290*(10-1) = 568,980 [C]
301,0*0,316*(10-1) = 856,044 [D]

195,0%0,325*(10-1) = 570,375 [E]

asfaltovy kryt Zivicné vozovky (0,316t/m2):
cementem zpevnéeny podklad chodniku (0,325t/m2):
=2802,699

Poplatek za uloZeni na recyklacni skladce (skladkovné) stavebniho odpadu z prostého betonu pod kédem 17 01
01

URS-BR - 2024-I1

Celkové mnozstvi

152,278

1370,498

311,411

2 802,699

216,295
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3.1.1.1 (24.2.33.0) Datum: 16.12.2024 Cas: 14:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [10 100] - Autobusova zastavka s navazujicimi chodniky, ul. Brnénska

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
silni¢ni obrubniky: (0,230t/m):  390,0*0,230 = 89,700 [A]
prildazba z betonovych desek podél silni¢nich obrub (0,290t/m): 218,0*0,290 = 63,220 [B]
cementem zpevnény podklad ziviené vozovky (0,325t/m2):  195,0%0,325 = 63,375 [C]
Celkové mnozstvi  =216,295
Poplatek za uloZeni na recyklacni skladce (skladkovné) stavebniho odpadu zeminy a kameni zatfidénéhodo | - | o oea| |

721997221873 Katalogu odpadii pod kédem 17 05 04 T 381,963

Cenova soustava URS-BR - 2024-

vykopek z Upravy zemniho télesa (1,900t/m3): 125,0*1,900 = 237,500 [A]
Stérkovy podklad Ziviéné vozovky (0,400t/m2):  301,0*0,440 = 132,440 [B]
vykopek z ryhy pro palisadovou sténu (1,900t/m3):  6,328%1,900 = 12,023 [C]
Celkové mnozstvi = 381,963

73 097221875 Poplatek za uloZeni na recyklaéni skladce (skladkovné) stavebniho odpadu asfaltového bez obsahu dehtu T 114,954 | |

Cenova soustava

zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 03 02

URS-BR - 2024-I

drt z frézovani vozovky (0,115t/m2): 172,5*0,115 = 19,838 [A]
asfaltovy kryt Ziviéné vozovky (0,316t/m2):  301,0*0,316 = 95,116 [B]
Celkové mnozstvi = 114,954




