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A) Základní údaje 

 

 

 Projektová dokumentace na akci „ Zateplení a výměna oken budovy 9.MŠ a 

Křesťanské MŠ v Písku “ je vypracována ve stupni DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. 

 Cílem navrhovaného stavebního řešení je provedení komplexního zateplení stávajících 

pavilónových objektů 9.MŠ a KMŠ tvořících monoblok. Dle provedeného energetického 

auditu  s  tepelně technickým  výpočtem obvodových konstrukcí a tepelné bilance budovy je 

obvodový plášť a střešní konstrukce svými parametry hluboko pod požadavky ČSN 73 0540 

Tepelně technické vlastnosti budov. 

 Navrhované řešení stavebních úprav vyhovuje požadavku SFŽP a podmínkám 

Energetického auditu na zateplení obvodového pláště a střechy na objekt 9MŠ a KMŠ. 

 Oprava venkovní terasy která je součástí objektu KMŠ bude provedena v rámci 

samostatné investiční akce dle požadavku na její plánované využití. Realizace opravy je 

uvažována současně s prováděním zateplení objektu. 

  

B)  Údaje o stávajícím stavu objektu 

 

  9.MŠ je třípodlažní objekt s plochou střechou půdorysného rozměru 12,00 x 34,04 m. 

Konstrukční systém tvoří žel. betonový montovaný skelet MS 71 příčný systém, dvoutrakt o 

modul. osnově sloupů 6,40 + 4,60m. Vzdálenost rámů 3,04+6,0+6,0+3,60+6,0+6,0+3,0m. 

Stavba byla realizována v roce 1972. Objekt je částečně zapuštěn do terénu. 

  Podélná obvodová průčelí tvoří parapetní keramické panely tl. 300 mm 

vytvářející horizontální pásy ve všech podlažích. Pásová okna  jsou dřevěná, zdvojená, 

kombinována s meziokenními vložkami MIV. Vložky jsou sendvičové dřevěné konstrukce se 

skleněným  opláštěním. 

 Štíty objektu jsou tvořeny keramickými  panely tl. 300 mm svislými na výšku podlaží. 

s vnitřní omítkou a venkovní povrchovou úpravou.. Okna ve štítech jsou rovněž zdvojená. 

 Obvodový plášť 1. NP je vyzdívaný z voštinových cihel CDM v tl. zdiva 375 mm. 

Okna menších rozměrů   jsou dřevěná zdvojená.   

 Střešní plochá konstrukce s vnitřními svody je s živičnou povlakovou krytinou je 

navržena jako dvouplášťová , větraná.. Skladbu tvoří železobetonové stropní panely 3.NP tl. 

250mm, tepelná isolace z polystyrénu tl. 50mm, vzduchová mezera, spádová vrstva 

z keramických panelů tl. 140 mm a živičná krytina. Obvodová atika je vytažená nad střešní 

rovinu cca 300 mm. 

 

 KMŠ je dvoupodlažní objekt s plochou střechou půdorysného rozměru 16,20x 

14,10m. Konstrukční systém tvoří žel. betonový montovaný skelet MS 71 příčný systém, 

dvoutrakt o modul. osnově sloupů 2x6,0m s konzolami, podélná vzdálenost rámů 

6,0+3,60+6,0m. Stavba byla realizována v roce 1972.  Objekt  není zapuštěn do terénu. 

 Obvodová průčelí tvoří parapetní keramické panely tl. 300 mm vytvářející 

horizontální pásy ve všech podlažích. Pásová okna  jsou dřevěná, zdvojená, kombinována 

s meziokenními vložkami MIV. Vložky jsou sendvičové dřevěné konstrukce se skleněným  

opláštěním. 

 Obvodový plášť severního průčelí je částečně  vyzdívaný z voštinových cihel  v tl. 

zdiva 300 mm. Okna menších rozměrů   jsou dřevěná zdvojená.   

 Střešní plochá konstrukce s vnitřními svody je s živičnou povlakovou krytinou je 

navržena jako dvouplášťová , větraná.. Skladbu tvoří železobetonové stropní panely 3.NP tl. 

250mm, tepelná isolace z polystyrénu tl. 50mm, vzduchová mezera, spádová vrstva 
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z keramických panelů tl. 140 mm a živičná krytina. Obvodová atika je vytažená nad střešní 

rovinu cca 400 mm. 

 Vstupní objekt půdorysného rozměru 6,25x8,15m je jednopodlažní zděné konstrukce 

tl. zdiva 300 mm s plochou jednoplášťovou střechou bez atik a s vnějším svodem. Krytina 

živičná povlaková. Propojení s pavilonem spojovacím dvoupodlažním krčkem. 

 Spojovací koridor s objektem 9.MŠ  půdorysného rozm. 2,40x8,22m je jednopodlažní 

s plochou jednoplášťovou střechou . Konstrukce zděná tl. 300mm s žel. bet. prefa stropem. 

Prosklení koridoru dřevěnými zdvojenými okny. 

 

 

 

C)  Architektonické řešení 

 

 

 Základní architektonický ráz objektu zůstane zachován. Objemový a rozměrový tvar 

stavby není měněn. Stávající horizontální členění fasády s pásovými oky  bude respektováno i 

v novém architektonickém návrhu. Barevné řešení fasád viz výkresová část dokumentace 

zpracovaná Ing.arch. Richardem Pechouškem. 

 

 

D)   Technický popis opatření pro snížení energie na vytápění 
 

 

D1  - Obvodové stěny 

         --------------------- 

 

 Sendvičová energetická konstrukce meziokenní  

 

Stávající meziokenní vložky budou postupně včetně oken kompletně demontovány. MIV 

budou  nahrazeny novými sendvičovými vložkami STANDART 83mm pro dodatečné 

zateplení. Tyto vložky ve skladbě: sádrokarton (interiér) minerální rohož 60mm, desky 

třískocementové budou opatřeny zateplením z fasádního polystyrénu EPS 70F tl. 160mm 

lepeným a kotveným hmoždinkami ( dle dispozic dodavatele MIV ) na cement. desky. 

Povrchová úprava tenkostěnná probarvená silikonsilikátová omítka zn. 1,5 mm s podkladními 

vrstvami - viz zateplení fasády v následujícím odstavci. 

 

Technické podmínky zateplení pro výběrové řízení: 

 

Pro zateplení  následně uvedených  obvodových stěn, špalet a soklu musí být použit    

„ zateplovací systém“ s evropským technickým schválením ETA, kvalitativní třída A dle 

CZB. 

Předložení protokolu odtrhové zkoušky lepící vrstvy od podkladu navrhovaného lepícího 

materiálu.  

Použití kotevní techniky dle certifikátu ETICS.  

Předložení protokolu tzv. výtažné zkoušky navrhované kotevní techniky 

Při realizaci bude použit dodavatel ETICS, který je současně dodavatelem systémových řešení 

fasád, sanací, technických malt a stavební chemie. 

Bude použit izolant EPS 70F tl.140mm 

Použité odstíny budou mít HBW v intervalu odpovídající ČSN 73 2901, případně je-li to 

možné technologie zabraňující přehřívání povrchu ETICS. 
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Na povrchovou úpravu ETICS bude použita tenkovrstvá pastovitá omítka vhodná do oblastí 

se znečištěným ovzduším. Vodoodpudivá silikonsilikátová pastózní omítka se samočisticím 

efektem a vysokou odolností proti výskytu mikroorganismů (řasy, plísně). Faktor difůzního 

odporu max. 30. 

Dodavatel předloží technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS. 

Dodavatel ETICS předloží doklad o působnosti (výroba ETICS) na českém trhu s více než 10 

letou tradicí. 

Dodavatel ETICS předloží doklad o členství v Cechu pro zateplování budov 

 

Parametry lepící hmoty: 

Přídržnost k betonu 0,7 MPa, přídržnost k polystyrénu (EPS70F) 0,11 MPa. Přídržnost po 15ti 

zmrazovacích cyklech k polystyrénu (EPS70F) 0,10 MPa. Faktor difuzního odporu nižší než 

20. 

Parametry stěrkové hmoty: 

Přídržnost k betonu 1,35MPa, přídržnost k polystyrénu (EPS70F) 0,12MPa. Přídržnost po 15ti 

zmrazovacích cyklech k polystyrénu (EPS70F) 0,10MPa. Faktor difuzního odporu 15. 

 

 Zateplení fasády 

 

Podélná průčelí a štíty od úrovně 300 mm nad terénem až po oplechování atiky navrženo dle 

tepelně tech. výpočtu fasádním polystyrénem tl. 140 mm zateplovacím systémem  ve skladbě: 

- příprava a vyspravení podkladu + penetrace 

- lepící a stěrkový tmel  

- Polystyrén EPS 70F tl. 140 mm kotvený hmoždinkami 60/8-215 ocel.tm 

- Stěrkový tmel   

- Sklovláknitá výztužná mřížka  

- penetrace UNI 

- Silikonsilikátová omítka 1,5 mm zn. 

 

 Podklad pod zateplení je nutno v místech  lokálního  poškození povrchu zdiva a 

panelů opravit cement. omítkou a povrch panelů v místě poškození nebo vlas. trhlin nutno 

přetmelit na penetrovaný očištěný podklad a opatřit výztužnou sklovláknitou mřížkou. 

 

 Špalety 

 

oken  jsou zatepleny přetažením zateplovacího fasádního polystyrénu EPS 70 F tl. 140 mm 20 

mm přes vnější líc okenního rámu, komprimační páska a PUR pěna. V interiéru je osazena 

stykové  plastová lišta. 

 

 Sokl 

 

po obvodě stavby výšky 300 mm od úrovně okapového chodníků  zateplen  extrudovaným 

polystyrénem XPS tl. 140 mm o výšce 300 mm ( nad úroveň okap. chodníku) je proveden ve 

stejné skladbě jako zateplení fasády.  Pod úrovní terénu je zateplení objektu rovněž 

z polystyrénu extrud. XPS tl. 140mm do hloubky 300mm (KMŠ) a 600mm (9.MŠ). Pod 

úrovní UT je zateplovák opatřen nopovou plastovou folií a proveden okap. chodník.  

Zateplení pod terénem je lepeno na obnovenou svislou izolaci proti zemní vlhkosti. 

Podklad pod zateplení je nutno vzhledem k lokálnímu poškození povrchu zdiva opravit 

cement. omítkou a povrch  nutno přetmelit na penetrovaný očištěný podklad a opatřit 
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výztužnou sklovláknitou mřížkou . Stávající kabřincový obklad bude odstraněn a provedena 

nová podkladní omítka.. 

Rovněž v místech nesoudržné omítky je nutno tuto odstranit a provést novou cementovou 

omítku M10.   

 

 Barevné řešení fasády  

 

viz výkresová část dokumentace zpracovaná architektem Ing. R. Pechouškem dle 

vzorkovníku Weber. Pokud bude prováděcí firmou použit jiný vzorkovník pro stanovení 

odstínu, je nutno dodržet barevnou kombinaci, provést zkušební vzorek který bude 

odsouhlasen, případně upřesněn odstín projektantem a stavebním dozorem. 

 

 

D2 – Okenní pásy a okna 

         ------------------------- 

 

 V celém objektu bude provedena postupná výměna stávajících zdvojených kyvných 

oken.  Navržena okna plastová s dvojsklem U = 1,1 Wm2.K otevíravá a sklápěcí z min. 5 ti 

komůrkových profilů. Členění oken je ve většině případů zachováno. Oproti stávajícím 

oknům je změněn způsob otvírání oken. Stávající nevyhovující kyvná okna jsou nahrazena 

otevíratelnými a sklápěcími.  

Venkovní žaluzie z důvodu zlepšení tepelné stability stavby v letním období  jsou 

navrženy v provozním prostorách pro výuku a odpočinek dětí a v přípravnách jídel (9.MŠ) tj. 

v prostorách s orientací  na jih, východ a západ. Žaluzie hliníkové konstrukce š. 80mm 

kotvené v nadpraží otvorů do keramických panelů. V místě osazení žaluzií je nutno zvážit 

použití plastových nástavců u horních rámů plastových oken (200mm výška rámů ) za cenu 

zmenšení zasklené části horních křídel ale zakrytí žaluzií v pohledu zevnitř..  

 Meziokenní  sendvičové konstrukce MIV jsou z důvodu dodržení podélného 

architektonického členění podélných průčelí ustoupeny oproti líci fasády o 120 mm. 

Konstrukce MIV viz oddíl D1-obvodové konstrukce této TZ. 

  Okna jsou kotvena tak jako doposud do parapetního panelu a v ozubu nadpraží . 

Rovněž rámy oken budou  bočně spojeny s vložkami MIV.  Kotevní prvky použít z nerezu. 

 

 

D3 -  Zámečnické a klempířské úpravy 

          ------------------------------------------ 

 

 Před provedením zateplení se provede kompletní demontáž stávajících parapetních 

plechů ( průběžné i přes vložky MIV), demontáž oplechování hlav atik, , demontáž 

hromosvodů včetně svislých svodů ( 2x) . 

 

 Nové oplechování okenních pásů ( rovněž průběžné přes sendvič. meziokenní 

konstrukce) prodloužené o zateplovací systém bude provedeno z  plechu TiZn tl. 0,65 mm . 

 Střešní svody venkovní a podokapní žlaby navrženy rovněž plechu TiZn 

 Oplechování atik střech, oplechování okapů, závětrné lišty navrženy z plechu 

pozinkovaného tl. 0,6mm. 

 

 V rámci zámečnických prací bude provedeno nové ocelové zábradlí nových 

předložených schodů před hlavním vstupem. Materiál sloupků a madel trubky Dn 40mm, 
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svislé výplně tyčová ocel. Kotvení zábradlí do schodů. Pravé madlo je propojeno se 

stávajícím zábradlím do patra. 

 

D4 -  Zateplení střechy 

          --------------------- 

 

 Navrženo v živičném sytému  na stávající připravený, očištěný a vyrovnaný živičný 

podklad ( stávající krytina) ve skladbě: 

      -    Vyspravení a vyrovnání stáv. živičného podkladu pro funkci parozábrany 

- Zateplovací systém EPS 100  tl. 260 mm s kašírovaným 3,5 mm pásem  . 

- Finální krytina z asfaltového, elastomerického, modifikovaného pásu s křemičitým 

posypem nataveného s parametry: 

          - výztužná vložka PES Compozit 

             - hmotnost 4-5,2 kg/m
2
  

             - pevnost v tahu min. 500/400 N/5cm 

             - tepelná rozměr. stabilita +100°C 

                                             - prodloužení  min. 35% 

            -  tlouťka pásu  4- 5,0 mm 

- Vytažení střešní krytiny na hlavu atik pod nové oplechování při zachování stávajícího   

      lemování atik (zrušení odvětrání dvouplášť. střechy) 

 

Součástí zateplení střechy bude:  

 

- uvedená demontáž + montáž nového oplechování atikových hlav RŠ 600-750mm 

- D+M oplechování střešního výlezu 

- prodloužení a výměna  nových střešních vtoků  včetně lapače nečistot při zachování 

světlého průměru stávající odpadní dešťové kanalizace ( uvažovat s výměnou a 

zásahem do spodního podlaží). 

- oplechování a instalace nových odvětrávacích dílů instalací ( kanalizace) 

- nová hromosvodová soustava, pospojování klempířských prvků, nové hromosvodové 

svody na prodloužených konzolách ( o tl. zateplení).  

- přechodové klíny po obvodu atik pro vytažení krytiny na jejich hlavy. 

- NABETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ATIK O 150mm. Nabetonování  nutno kotvit  

ocel. trny do stávajícího zdiva. 

      -   Na plochých střechách se závětrnými lištami bude před zateplením vyzděna, případně     

            vybetonována nová atika výšky 400mm. Zdivo tl. 200mm s beton. věncem B20. 

      -    Veškerá oplechování atik, výlezů, instalací . 

      -   Nabetonování střešních výlezů, nové oplechování a nátěr poklopů. Případně bude nutno 

           prodloužit stávající ocelový žebřík a osazeno nové kotvení žebříku v rámu výlezu. 

 

 

E)   Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí opláštění a výplní otvorů 

 

V PD požité zateplovací materiály, jejich tloušťky a tepelně technické vlastnosti jsou 

v souladu s „Energetickým auditem“ zpracovaným firmou TESPORA profi s.r.o. Vsetín – 

aktualizovaným podle ČSN 73 0540 – 2:2011. 

Použité materiály a skladby vrstev byly posouzeny dle ČSN 73 0540-2 a vyhovují 

z hlediska tepelného odporu, teploty rosného bodu a průběhu kondenzace.. 
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F) Ostatní konstrukce a práce 

 

  Okapový chodník 

 

 Po celém obvodu objektu je nutné vzhledem k navrženému zateplení soklu 

z extrudovaného polystyrénu  pod úroveň okapového chodníku  odstranit stávající okapový 

chodník z beton. dlaždic 300x300mm , u východního štítu 9.MŠ živičnou vozovku š. 800mm 

včetně podkladu. 

 KMŠ – podél jižního průčelí se rozebere betonový kryt š. 500mm po předchozím 

odříznutí a to včetně podkladních vrstev. Při severním a západním průčelí jednopodlažní 

stavby se v potřebné šířce rozebere beton. zámková dlažba včetně podkladu a ponechá se pro 

závěrečné zadláždění ( stejná skladba jako před hlavním vstupem). 

  Nový chodník navržen šířky 450 mm z betonových obrubníků záhonových nebo 

chodníkových osazených do betonového lože s opěrou. Povrch okapového chodníku z beton. 

zatravňovacích tvárnic výplň kamenivo fr. 4-16mm. Podkladní lože ze štěrkodrti tl. 150mm a 

geotextilie. U východ. štítu provést doplnění asfaltové vozovky včetně podkladních vrstev. 

 Stávající svislou isolace zdiva proti zemní vlhkosti pod polystyrén je nutno  vytáhnout 

nad úroveň okapového chodníku pod zateplovací systém .  Zateplovací polystyrén pod úrovní 

okap. chodníku a nové svislé izolace nutno krýt nopovou plastovou folií. 

 

 Izolace proti zemní vlkosti 

 

 V rámci zateplení podzemních stěn u 1.PP . 9.MŠ bude odstraněna stávající cihelná 

ochranná přizdívka a stávající izolace proti zemní vlhkosti do spodní úrovně zateplení tj. 

600mm od UT ( ponechat část pro napojení nové izolace). Stávající omítka bude doplněna ( 

dle stavu, případně provedena omítka nová). Nová natavená izolace z  asfaltových 

modifikovaných pásů zatažená pod zateplovaní systém nad úroveň okap. chodníku . 

 

 Úpravy hlavního vstupu 

 

Bourání – rozebrání stávajících betonových schodů do úrovně podesty 

   - vybourání stávající betonové dlažby před schody včetně podkladních vrstev 

   - vybourání keramické dlažby včetně podkladních vrstev a ocelové rohožky  

   - odstranění části zábradlí  

Schodiště – nové schodiště navrženo z betonových prefa stupňů typu „Faldo“ délky 1000mm. 

                    Schody se osadí na betonovou desku B20 s výztuží a ložem ze     štěrkodrti . 

                    Zábradlí   ocelové  kotvené chemickými kotvami do stupňů. 

Venkovní dlažba – před vstupem a v prostranství pod schody (prostor pro kočárky a kola) je 

                    navržena bet. zámkové dlažby „Klasiko“ včetně podkladních  kladecí vrstvy a 

                    stěrkodrti tl. 150mm. Ohraničení plochy betonovými obrubníky osazenými do 

                    betonu. 

 

 Venkovní schodiště v zahradě – 2x 

 

Bourání – rozebrání betonové dlažby podest do úrovně prefa desek stropu. 

              - odstranění nesoudržných vrstev stupňů a venkovní omítky, učištění vodou 

Schody -  vyrovnání podkladu cementovým tmelem po předchozí penetraci 

- nová keramická dlažba 300x300mm mrazuvzdorná, protiskluzná lepená do cement.  

    tmelu . 

Podesta- nová betonová mazanina tl. 80mm B20 na očištěný a penetrovaný podklad     
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- osazení čistící rohože 1000x600mm do mosazného rámu ( provést odvodnění pod 

   desku) 

- keramická dlažba dtto jako schody 

- 2x nátěr stávajícího oboustranného, ocelového zábradlí 

Stěny   - Nová cementová omítka nezatřená svislých stěn schodiště po předchozím očištění a 

               penetraci podkladu. 

 

Drobné práce ve fasádách 

 

V důsledku provedení zateplovacího systému na fasádě objektů je nutno provést : 

9.MŠ 

- Rozkrytí odpadů od venkovních střešních svodů a provést posun a osazení nových lapačů 

   nečistot. 

-  Osazení 2 ks větracích mřížek 300x150mm ve východním štítu ( sklad zeleniny) 

-  Vybourání a znovu osazení větrací žaluzie VZ a plechové skříňky v jižním průčelí. 

-  Zazdění otvoru v západním štítu po odstranění plechového krytu 

-  Prodloužení přípojky vody a osazení nového ventilu v jižní fasádě 

-  Oprava venkovních omítek – podkladní vrstvy  pod zateplení 

 

KMŠ 

- Nová přípojka vody pro zahradu ( cca 20m) provedená pod úrovní okapového chodníku + 

nový ventil    vyvedený na fasádu. Odstranění stáv. plastové přípojky ve fasádě. 

- Osazení el. zvonku, čp a názvu školky v severní fasádě. 

- Úpravy přípojkové skříně elektro 300x300 východní fasáda 

- Oprava venkovních omítek – podkladní vrstvy  pod zateplení 

 

Provedení případně nespecifikované úpravy dle vlastní prohlídky stavby. 

 

 

Hromosvody 

 

V rámci zateplení je nutné v celém rozsahu odstranit stávající jímací soustavu. Pro novou 

soustavu se využijí stávající  zemnící desky. Nová soustava bude upřesněna při realizaci 

projektantem nebo revizním technikem , který provede revizní zprávu.. 

 

  

G)   Upozornění - POV 

 

Při realizaci zateplení stavby je nutno v plném rozsahu respektovat a práce provádět 

dle podmínek v  „Statické posouzení prvků fasády před provedením zateplen“ z 10/2013 které 

je součástí této projektové dokumentace. 

 

 Realizaci zateplení opláštění a střešního pláště je nutno provádět dle technologických 

pravidel a postupů daných technologickými předpisy a postupy a podmínek výrobců. 

 Montáž oken a meziokenních vložek se předpokládá z vnitřku budovy montážní a 

proškolenou firmou dodavatele oken a vložek MIV. 

 Montáž venkovních stínících žaluzií se předpokládá z lešení v rámci provádění 

zateplení. 
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 Při stavbě budou dodržovány bezpečnostní předpisy pro provádění staveb, prováděcí 
vyhlášky, normy ČSN a Vyhl. č. 324/1990 o bezpečnosti práce při stavebních pracích. Stavba 
bude prováděna pod odborným stavebním dohledem. 
  Při práci je nutno využívat  pomůcek pro montáž a bezpečnost pracujících . Při 

provádění stavebních prací je nutné dodržovat předpisy BOZ zejména pro práci ve výškách, 

prováděcí předpisy , vyhlášky a normy ČSN. Stavba musí být prováděna autorizovanou 

firmou pod odborným stavebním dohledem. 

 Přestože stavební práce budou prováděny výlučně v době školních prázdnin, je nutné 

zajistit bezproblémový příjezd  a bezpečnost provozu při dopravě stavebního materiálu. 
 Dodavatel stavby zajistí oddělení staveniště od provozu veřejnosti a školy . Stavba 
bude prováděna v době školních prázdnin výhradně na pozemku investora. Vyčleněný 
pozemek pro rekonstrukci  a tudíž i zařízení staveniště v prostoru školního dvora bude od 
ostatního prostranství školy oddělen oplocením  a uzavřen od provozu veřejnosti.  
 
            Příjezd na staveniště stávajícím uzamykatelným vjezdem z ulice Alšova . 
 
 Realizaci zateplení opláštění a střešního pláště je nutno provádět dle technologických 

pravidel a postupů daných technologickými předpisy a postupy a podmínek výrobců. Při práci 

je nutno využívat  pomůcek pro montáž a bezpečnost pracujících . 

  Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat předpisy BOZ zejména pro práci ve 

výškách, prováděcí předpisy , vyhlášky a normy ČSN. Stavba musí být prováděna 

autorizovanou firmou pod odborným stavebním dohledem. 


