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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika vizemi a stavebniho pozemku, zastavené a nezastavené uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem vizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost vizemi

Charakteristika izemi se planovanymi stavebnimi upravami nezmeni.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnou smlouvou uzemni
rozhodnuti nahrazujici nebo uzemnim souhlasem
Neni v tomto ptipad¢ predmétné.

¢) udaje o souladu s vizemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav podminujici zménu
V uzivani stavby
Neni v tomto ptipadé predmétné.

d) informace o vydanych rozhodnuti a povoleni vyjimky 7 obecnych pozadavkit na vyuziti uzemi
Neni v tomto ptipad¢ predmétné.

e) informace o tom zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdavaznych stanovisek
dotcenych organii

Zpracovana projektova dokumentace bude projednana v ramci povolovaciho fizeni s pfisluSnymi organy

statni spravy jako neopomenutelnymi ucastniky stavebniho fizeni. Pfipadné podminky zavaznych

stanovisek budou souc¢asti dokladové ¢asti této dokumentace.

f) wvycet a zavery provedenych prizkumii a rozborii — geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebné historicky priizkum apod.
Neni pfedmétné pro tento rozsah stavebnich praci

9) ochrana vizemi podle jinych pravnich predpisu- pamdtkova rezervace, pamdtkova zéna, zvldaste
chranéné uzemi, lokality, soustavy Natura 2000, zdaplavové uzemi, poddolované uzemi, stavajici
ochrannd a bezpecnostni pasma

Na tento druh stavby a Gizemi, jehoz je objekt soucasti, se nevztahuji Zadna z vyse uvedenych polozek

ochrany. Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma zlstanou zachovana.

h) poloha vzhledem k zdaplavovému vizemi, poddolovanému vizemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

1) viiv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v vizemi
Planované stavebni upravy nebudou mit negativniho vlivu na okoli stavby, ani na odtokové pomé&ry
vV daném Uzemi.

J) pozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Stavebni prace si nevyzadaji zadnych asanaci, demolic nebo kaceni dievin.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa
Neni v tomto piipadé predmétné.
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1) sizemné technické podminky- zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Zustava stavajici bez zmény

m) vécné a casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba si nevyzada zadnych podminujicich, vyvolanych ani souvisejicich investic.

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
pozemek parc. ¢. 2205/2, k.u. Tabor - zastavéna plocha a nadvori

0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Nevzniknou nova ochranna ani bezpecnostni pasma

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmeny stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavery
stavebné technického pripadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukcit

Jedna se pouze o stavebni Gpravy — na stiechu objektu budou instalovany fotovoltaické panely (FVE
elektrarna), ke kterym bude v prostoru suterénu ziizena rozvodna.

Jedna se o stavbu mateiské skoly o dvou nadzemnich a jednim podzemnim podlazim.

Objekt je postaveny v 70. tych letech, objekt je postaven z kusového staviva z cihel typu ,,Tyn®.

b) ucel uzivani stavby
ucel uzivani objektu jako matefska Skolka ztstava beze zmény.

¢) trvald nebo docasna stavby
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkit na stavby a
technickych poZadavku zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby

K danému zaméru neni nutné vydavat Zadnych rozhodnuti o povolenych vyjimkach z technickych
pozadavk, a na zabezpeceni bezbariérového uzivani stavby

e) informace o tom zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotcenych organii

Ptipadné podminky zdvaznych stanovisek dotéenych organti budou soucasti zaddvacich podminek ze

strany zadavatele vyzvy k podani cenové nabidky na realizaci zakazky stavebnich praci v rozsahu této

PD.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii- kulturni pamdtka apod.
Stavba neni v rezimu ochrany podle jinych pravnich predpist.

g) navrhované parametry stavby- zastavénda plocha, obestaveény prostor, uzZitkova plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikost
Parametry stavby se pldnovanymi stavebnimi pravami nemeéni.
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h) zakladni bilance stavby- potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, trida energetické narocnosti budovy apod.
Zakladni bilance stavby se planovanymi stavebnimi upravami neméni.

1) zdkladni predpoklady vystavby- casové udaje o realizaci, ¢lenéni na etapy
Ptedpokladané doba vystavby 3 mésice
Stavba nebude ¢lenéna na etapy a stavebni prace budou provedeny jako jedna ucelena zakazka.

J) orientacni naklady stavby
Viz samostatna piiloha zpracované projektové dokumentace.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus-vizemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavebnimi Gipravami se neméni vyska ani prostorové uspotradani objektu
Orientace stavby a skolnich tiid je na jih.

Objekt stoji na volném prostranstvi.

b) architektonické reseni-kompozice tvarového reseni, materidalové a barevné reseni

Z architektonického hlediska nedojde v ramci stavebnich uprav k vyraznym zménam.

Rovnéz dispozi¢ni feseni jednotlivych podlazi nedoznaji Zadnych vyraznych zmén. Pouze v 1.PP dojde
K upravé ¢asti dispozice objektu, bude ztizena rozvodna FVE a bude upraveno stavajici socialni zazemi.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Vnitini dispozice ani pocet tfid v matef'ské Skole se neméni.

Dispozi¢né je pfizemi a druhé nadzemni podlazi vyuzito jako podlazi pro vyuku ve téidach a pro kancelafe.
Podzemni podlazi je vyuzito jako technické podlazi s technickym zdzemim a prostorem varny.

V podzemnim podlazi dojde k tprave ¢asti dispozice objektu, bude zfizena rozvodna FVE a bude upraveno
stavajici socidlni zazemi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim
Stavebnimi tipravami se uzivani objektu osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace neméni.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost pii uzivani stavby vychazi z obecné zavaznych podminek uZivani tohoto druhu stavby a
jejiho okoli. UZivatel se bude fidit ndvody obsluhy pro jednotliva zatfizeni vydané vyrobcem piislusného
druhu zatizeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni reseni
Stavebni feSeni je patrné z technické zpravy a vykresové dokumentace architektonicko-stavebniho feseni.

b) konstrukcni a materialové reseni
Konstrukeni a materialové feseni stavby je nutné provést v koordinaci s projektovou dokumentaci
,»dnizeni energetické narocnosti objektu Matetské Skoly Kolldrova Tabor.
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Pted vlastnimi stavebnimi pracemi po montéazi venkovniho pracovniho leseni fasady je nutné provést
detailni prohlidku stavu fasady a vyhodnoceni tohoto stavu s navrzenym feSenim projektové
dokumentace.

V piipadé, Ze bude fasada vykazovat statické poruchy v podobé¢ trhlin, obnazené vyztuze nebo jiné druhy
poruch nezapracované do PD, je nutné neprodlené informovat projektanta a ten spolu se statikem navrhne
sana¢ni opatieni. Tyto viceprace nejsou soucasti této dokumentace, nybrz autorského dozoru projektanta
Materidlové feSeni je patrné z technické zpravy a vykresové dokumentace architektonicko-stavebniho
feseni.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrZena tak, aby zatizeni na ni pisobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nésledek zficeni stavby
nebo jeji Casti, vetsi stupen neptipustného pretvoreni.

Poskozeni jinych casti stavby nebo technickych zatfizeni nebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho

Mrwe

Konstrukéni prvky a navrzené materialy maji vysokou mechanickou odolnost a stabilitu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) Technické reseni

Technické a technologické zatizeni FVE elektrarny instalované na stfeSe objektu iz samostatna ¢ast
zpracovan¢ PD.

b) Vycet technickych a technologickych zarizeni
FVE elektrarna — fotovoltaické panely instalovany na stfeSe objektu, viz samostatné ¢ast PD

B.2.8 Zasady poZzarné bezpecnostniho fFeSeni
Pozarné bezpecnostni feSeni ziistdva beze zmeny.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavebnimi pravami dojde ke zvySeni energetické nezavislosti a sobéstacnosti na elektrické energii, viz
samostatna ¢ast zpracované PD.

Energeticky stitek objektu zlistdva beze zmény a neni soucasti zpracované PD.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiredi apod.
Zasady reseni parametrii stavby- vetrani, vytapeni, osvetleni, zasobeni vodou, odpadii apod.
Stavebnimi Upravami se neméni.

Zasady reseni vlivu stavby na okoli- vibrace, hluk, prasnost apod.
Provozem stavby nevzniknou negativni vlivy na okoli stavby

B. 2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

V ramci stavebnich Gprav 1.PP zasahujeme do ochrannych vrstev branici pronikani radonu z podloZi do objektu.
Nova hydroizola¢ni a protiradonova vrstva sestava z asfaltové penetracni emulze zastudena zpracovatelné
napt. referenéni vyrobek DEKPRIMER. Hlavni hydroizolacni vrstva bude provedena z SBS
modifikovanych asfaltovych past napf. referencni vyrobek GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Vyse
zminéna hydroizolacni vrstva bude zaroven slouzit jako ochrana proti pronikani radonu z podlozi.
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b) ochrana pred bludnymi proudy
Hromosvodna soustava zlstava stavajici a po provedenych stavebnich pracich bude plné funkéni.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
neni predmétné

d) ochrana pred hlukem
neni piedmétné

e) protipovodnova opatreni
neni predmétné

) ostatni ucinky- viliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
neni piedmétné

B. 3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Stavajici beze zmény

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky
neni predmétné

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérového opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu a orientace

beze zmén

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
stavajici
c) doprava v klidu

beze zmén

d) pési a cyklisticke stezky
beze zmén

B. 5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy
neni piedmétné — stavebni Upravy probihaji pievazné v prostoru 1.PP a na stieSe objektu

b) pouzite vegetacni prvky
neni piedmétné

¢) biotechnicka opatreni
neni predmétné
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B.6 Popis viivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrany
a) vliv na Zivotni prostredi- ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
- bez vlivu

b) vliv na prirodu a krajinu- ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a zivocichii,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
- stavebni Gpravy objektu nemaji negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu

¢) vliv na soustavu chranénych vizemi NATURA 2000
- bez vlivu

d) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem
neni predmétné

€) V pripadeé zameéri spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpiisobu
naplnéni zaveri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
neni predmétné

f) navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisii
neni predmétné

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkii z hlediska plnéni ukolit ochrany obyvatelstva

U navrZené stavby se nestanovuje zona havarijniho planovani. Stavba nelezi v zon¢€ havarijniho planovani
zadného jiného objektu a ani se v diisledku jeho vystavby nebude zéna havarijniho planovani stanovovat
Zatizeni neni ohroZzeno zvlastni povodni pod vodnim dilem.

Stavba neni zahrnuta do systému staveb vyuzivanych k plnéni tikolti ochrany obyvatelstva.

Stavba neni uvedena v Havarijnim planu JihoCeského kraje.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Potreby a spotreby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Nové hmoty:

OK dle vykazu vymér
Zdici materialy dle vykazu vymeér
Materialy suché vystavby dle vykazu vymér
Maltovinové smeési dle vykazu vymeér

Izolanty a izola¢ni materiadly dle vykazu vymeér
Dovoz materiali bude provadén bud’ piimo od vyrobce, z prodejnich skladi stavebnin.
K zatizeni stavenisté nebude potieba cizich sousednich pozemkii. Bude ziizeno na dotcenych pozemcich.

Podrobngjsi feseni ZS, véetné umisténi veskerych skladovacich ploch, bude feseno ve spolupraci se
zhotovitelem stavby.
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Material bude skladovan podle podminek stanovenych vyrobci, pfednostné v takové poloze, ve které bude
zabudovan do stavby.

Skladovaci plochy budou rovné, odvodnéné a zpevnéné.

Rozmisténi skladovanych materidlii, rozméry a inosnost skladovacich ploch véetné dopravnich
komunikaci musi odpovidat rozmériim a hmotnosti skladovaného materialu a pouzitych stroju.

Material bude ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajiSténa jeho stabilita a nedochéazelo k jeho
poskozeni. Podlozkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny nebo provdzanim musi byt zajiStény vSechny
prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se naptiklad prevratit, sklopit, posunout
nebo kutalet.

Prvky, které na sebe pfi skladovani t€sné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpeéné uchopeni naptiklad
oky, haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné prolozeny podklady. Jako podkladi neni dovoleno
pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné polozenymi na sebe.
Sypké hmoty mohou byt pti plné¢ mechanizovaném zptisobu ukladani a odbéru skladovany do jakékoli
vysky. Pfi odebirdni hmot je nutno zabrénit vytvareni pfevisi. Vytvofti-li se sténa, upravi se odbér tak,
aby vyska stény neptesahla 9/10 maximalniho dosahu pouzitého nakladaciho stroje.

Pii ru¢nim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vySky nejvyse 2 m. Pokud je
nezbytné odebirat je ru¢né, popiipadé mechanickou lopatou z hromad vys$sich nez 2 metry, upravi se
misto odbéru tak, aby nevznikaly previsy a vySka stény neptesihla 1,5 m.

Skladka sypkych hmot se spodnim odbérem musi byt oznacena bezpecnostni znackou se zakazem
vstupu nepovolanych fyzickych osob. Fyzické osoby, které zabezpecuji provadéni odbéru, se nesméji
zdrzovat v ohrozeném prostoru mista odbéru.

Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vysky nejvyse 1,5 m a pii mechanizovaném skladovani,
jsou-li na paletach, do vysky nejvyse 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajistény napiiklad opérami nebo
sténami, musi byt pytle ulozeny v bezpecném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.
Tekuty material musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro plnéni, popiipadé
vyprazdnovani byl nahote. Oteviené nadrze musi byt zajistény proti padu fyzickych osob do nich. Sudy,
barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato, musi byt zajistény proti rozvaleni. Pii skladovani
ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou proloZeny podklady, pokud sudy, barely a
podobné nadoby nejsou ulozeny v konstrukcich zajistujicich jejich stabilitu.

Prvky a dilce pravidelnych tvaria mohou byt pii mechanizovaném ukladani a odbéru ukladany nejvyse
vSak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, Ze neni pfekrocena inosnost podloZzi a
Ze je zajisténa bezpecna manipulace s nimi.

Upinani a odepinani prvki, dilct a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpecnych podlah tak,
Ze nejsou upinany nebo odepindny ve vétsi pracovni vySce nez 1,5 m. Upinani a odepinani prvki, dilct a
sestav ze zebtikl 1ze provadét pouze podle stanoveného technologického postupu.

S odpady je nutno nakladat v souladu s poZzadavky stanovenymi zvlastnim pravnim predpisem.

b) Odvodnéni stavenisté
Pro staveni$té neni potieba odvodnéni. ZS bude mobilni.

¢) Napojeni staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Vyskytujici se sité technické infrastruktury budou pied zahdjenim stavby vytyCeny na misté jejich

spravci. Prace v jejich ochranném pasmu budou provadény podle pokynti spravcet siti.
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Vjezd na staveni$té ze stavajici mistni komunikace. Zhotovitel zajisti dopravni znaceni dle pozadavku DI
pied zahajenim stavebnich praci ZS.

d) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky.
Stavba nema vliv na okolni stavby ani pozemky.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na asanace, demolice a kdaceni drevin
Stavebni prace si nevyzadaji zddnych asanaci, demolic ani kaceni dievin.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Nejsou nutné docasni ani trvalé zabory.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Chodnik podél objektu a vchody do objektu nebudou zatfizenim staveni$té zizeny na méné nez 1,5m a
budou zabezpeceny proti padu véci z leseni.

h) Maximalni produkované mnozstvi odpadit a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Pii realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které jsou rozliSeny v souladu s kategorizaci a
katalogem odpadt ve smyslu Zakona o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlasky 383/2001 Sh.
,» O podrobnostech s nakladanim s odpady*, kterou se vyhlaSuje Katalog odpadu.

Katalog ¢. druh odpadu kategorie odpadu mnozstvi

170504 zemina a kameny @) dle vykazu vymér
170904 smésny demoli¢ni odpad N dle vykazu vymér
170107 smési nebo oddelené frakce betonu O dle vykazu vymeér
170405 zelezo a ocel @) dle vykazu vymér
170604 1zola¢ni matrialy blize neurcené 0] dle vykazu vymér
150102 plastové obaly @) dle vykazu vymér
170202 sklo 0] dle vykazu vymér
170201 dievo 0] dle vykazu vymeér

Generalni dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych ptedpist a to zejména

s odpadem se zbytkovym obsahem skodlivin (N). Dodavatel zajisti kontrolu a udrzbu stavebnich
mechanism tak, aby nedoslo k uniku ropnych latek. V ptipad¢ uniku zajisti okamzitou likvidaci
dekontaminované zeminy a jeji ulozeni do nepropustnych nadob.

Dodavatel stavby zajisti evidenci o nakladani s odpadem dle zékona ¢.185/2001 Sb. Tato povinnost mu
bude uloZena ve smlouvé o dilo.

Demoli¢ni material bude odvazen na skladku, kterou si urc¢i zhotovitel s ohledem na odvozni vzdalenost a
vysi poplatku. Pfedpokladand odvozni vzdalenost je do 10 km. - Nebezpecny odpad bude predan
k likvidaci odborné firm¢.
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1) Bilance zemnich praci, pozadavky na presun a deponie zemin

V ramci stavebnich uprav budou provadény zemni prace pouze Vv prostoru 1.PP viz vykresova ¢ast PD,
kde budou provadény zemni prace v souvislosti s kanaliza¢nim potrubim.
Vykopek bude ulozen na vetejnou skladku nebo bude pouzit pii terénnich apravach pozemku.

J) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé
Ke zhorseni vlivu na zivotni prostiedi dojde v dob¢ provadéni stavby a pln¢ za to odpovida zhotovitel
stavby. Béhem vystavby bude okoli ovlivnéno zvysenou hluénosti ze stavebnich praci, zvySenou
hlucnosti a exhalacemi ze staveniStni dopravy a zvySenou prasnosti.

Obecné je tfeba dbat zejména na:
- omezeni hlu¢nosti na stavbé s ohledem na blizkou zastavbu
- ochranu vod pted znecisténim hlavné ropnymi produkty
- snizenim prasnosti v€asnym ¢isténim vozovek a kropenim vodou pfi manipulaci s
demoli¢nim materialem
- zamezeni znecisténi ovzdusi zadkazem spalovani jakychkoliv latek na stavenisti
- nakladani s odpady ze stavebni vyroby
Stavebni prace budou provadény pouze v pracovni dny v dobé od 7.00 do 18.00 hod. pouziti

wewvr

nem¢l prekrocit dobu 15min v ramci dne casové obdobi: 8 — 12 a 14 — 16 hod béhem hlu¢nych
stavebnich operaci budou zajistény dostatecné dlouhé ptestavky, aby obyvatelé okolnich doma méli

Cvwr

V dobré technickém stavu.

K) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi podle jinych pravnich predpisii

V souladu se zakonem €. 309/2006 Sb investoru stavby vyplyva povinnost ustanoveni funkce
koordinatora BOZP na stavenisti. Zahajeni stavby je povinen zadavatel ve 1hité nejpozdéji 8 dnti pred
predanim stavenisté zhotoviteli tuto skute€nost oznamit doru¢enim oblastnimu inspektoratu prace.
Budouci vybrany zhotovitel je povinen nejpozdéji 8 dnit pied zahdjenim praci na stavenisti dolozit,
Ze informoval vybraného koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. (§16 zakona ¢. 309/2006 Sb. — o zajisténi dalsich podminek bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci). Bude dodrzena Vyhlaska ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na BOZP
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Budou splnény nasledujici pozadavky pro stavbu:
- zaznamenavat povétrnostni podminky do stavebniho deniku v¢. vétru

- bude stanoven pracovnik k provadéni denni prohlidky po skonceni praci (tklid stavby a
zabezpeceni rozpracovanych praci, zabezpec€eni celého stavenist€), denni kontrolu pracovisté
zapisovat do stavebniho deniku

- nepretézovani novych konstrukci pti praci

- shazovani materidlu bude zabezpeCeno odpovidajicim zplsobem (sniZzeni prasnosti,
hluénosti, ¢i vznik jinych nezddoucich uc¢inki)
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- zabezpecCit omezeni pruchodu osob pii provadéni nebezpecnych praci nebo manipulaci

- jasné deklarovat stavenisté, v piipad¢€ potieby presouvat bezpecnostni opatieni

- Tfizeni pfichodu na stavenisté, zabranéni vstupu cizich osob (pohyb civilnich osob —
mimotadna opatieni)

- omezeni hlu¢nosti na stavbé

Zakladni registr souvisejici legislativy

- Zak. €. 309 /2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
oskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci)

- Zak.t. 13/1997 Sb. zakon o pozemnich komunikacich

- Z4k.c. 183/2006 Sb.o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

- Zak.c. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmén¢ nékterych dalsich zakont

- ZAak.c. 251/2005 Sb. o inspekci prace

- Z4k.c. 258/2000 Sb. o ochrané veifejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich

- zdravi pfi praci na stavenistich

- Zak.c. 262/2006 Sb zakonik prace

- Zak.¢.361/2000 Sb. O provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

- NV & 11/2002 kterym se stanovi vzhled, umisténi bezpe€nostnich znacek a zavedeni signala

- NV & 21/2003 kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostiedky

- NV & .101/2005 o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- NV ¢ 168/2002 kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi prostredky

- NV ¢&.172/2001 k provedeni zakona o pozarni ochrané

- NV .361/2008 Zména NV €. 68/2010kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci

- NV & 362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na

- na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV & 378/2001 kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani stroji,
technickych zatizeni, pfistroji a naradi

- NV £.406/2004 o blizsich pozadavcich na zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostiedi s nebezpe¢im vybuchu

- NV & 495/2001 kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostedki, mycich, Cisticich dezinfek¢nich prostredkt

- NV & 591 /2006 o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu

- pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV &.592/ 2006 o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zptisobilosti zdkont

- Vyhlaska €. 19/1979 kterou se urcuji vyhrazend zdvihaci zatfizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti
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Vyhlaska ¢. 48/1982 kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni
Vyhlaska €. 77/1965 o vycviku, zptsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroji
Vyhlaska ¢.268/2009 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
Vyhlaska €. 309/2005 o zajistovani technické bezpecnosti vybranych zatizeni
Vyhlaska €. 324/1990 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
Vyhlaska €. 362/2005 o blizsich pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpec¢im padu
z vysky nebo do hloubky
Vyhlaska €. 398/2009Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Vyhlaska €. 499/2013 o dokumentaci staveb
Vyhlaska €. 502/2006m¢eni vyhlaSku 137/1998Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu
Vyhlaska €. 552/1990 kterou se méni a dopliiuje vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji
vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti
Vyhlaska €. 554/1990 kterou se méni a dopliiuje vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji
vyhrazena plvyrrlové zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti
Vyhlaska CUBP ¢&. 85/87 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach na plynovych zatizeni
Charakteristiky rizik ve stavebnictvi v platnych ¢eskych vyhlaskach, nafizenich vlady, normach
a dalSich zavaznych ustanovenich
Smérnice rany 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992 o minimalnich bezpec¢nostnich a zdravotnich
pozadavcich, které se museji dodrzovat na do¢asnych nebo mobilnich stavenistich
CSN EN 50110-3  Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN 26 9010 Manipulace s materialem. Sitky a vysky cest a ulicek
CSN 33 2000-5-52-2 Elektrotechnické piedpisy - Elektrické zafizeni - Cast 5: Vybér a

stavba elektrickych zatfizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba

vedeni
CSN 4309 Jetaby. Ocelova lana. Praktické zasady pro prohlidky ocelovych
5 lan a jejich vyfazovani
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8123 Docasné stavebni konstrukce

CSN 74 3305 Ochranné zabradli. Zakladni ustanoveni
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni piipojky

CSN 8456 Skladovaci zatizeni sypkych hmot

CSN ISO 12 480-1 Jetaby — Bezpeéné pouzivani
CSN ISO 3864-1 Bezpecnostni barvy a bezpe¢nostni znacky

CSN 341010 Vseobecné ptedpisy pro ochranu pied nebezpecnym dotykovym
napétim pohonem

12
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I) Uprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb.
Chodnik podél objektu a vchody do objektu nebudou zafizenim stavenisté zizeny na mén¢ nez 1,5m a
budou zabezpeceny proti padu véci z leseni.

m) Zdsady pro dopravné inZenyrské opatreni
Bez potieby dopravné inzenyrskych opatfeni

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadeni stavby (provddéni stavby za provozu, opatreni
proti ucinkum vnejstho prostiredi pri vystavbe apod.).
Stavba bude provadéna za provozu uzivani mateiské skoly.

0) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Stavebni Gpravy objektu zahrnuté ve zpracované PD budou muset byt provadény v koordinaci

s projektovou dokumentaci ,,Snizeni energetické naro¢nosti objektu Matetské Skoly Kollarova Tabor®.
Pted instalaci FVE elektrarny na stiechu objektu bude muset dojit ke stavebnim upravam a pracim dle
vyse zminéné dokumentace (musi dojit k zatepleni stfesniho plasté a pokladky nové hydroizola¢ni vrstvy,
uprave atiky a dalSich souvisejicich praci s tim spojenych).

Zakladni postup vystavby:
- Vymezeni zafizeni staveni§té
- Stavba pracovniho leSeni
- Stavebni Upravy fasady pro vedeni inz. siti k FVE elektrarné
- Stavebni Gpravy dispozice 1.PP
- Omyti, ociSténi a piipadna sanace ploché strechy
- Zatepleni stfeSniho plasté vetné upravy atiky a dalSich souvisejicich praci
- Stavebni Upravy ploché stfechy a rozmisténi FVE elektrarny
- Zhotoveni rozvodny FVE
- Dokoncovaci prace v interiéru objektu
- Provedeni zateplovaciho systému ETICS
- Rekonstrukce okapového chodnicku, ktery je soucasti objektu
- Provedeni kone¢né barevné tpravy fasady
- Likvidace zatfizeni stavenisté
- Ptedani stavby

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
Hospodateni destovou vodou ze stiechy objektu je stavajici technické feSeni a nedozna zmény.

B.10 Ostatni

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace
Zhotovitel stavby zajisti v rdmci své dodavky veskerou dilenskou a vyrobni dokumentaci souvisejici
s realizaci stavby.
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b) pozadavky na zpracovani planu BOZP na stavenisti
V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb investoru- zadavateli stavby vyplyva povinnost ustanoveni funkce
koordinatora BOZP na stavenisti. Zahajeni stavby je povinen zadavatel ve 1huté nejpozdéji 8 dnti pied
predanim stavenisté zhotoviteli tuto skutecnost oznamit doru¢enim oblastnimu inspektoratu prace.
Budouci vybrany zhotovitel je povinen nejpozdéji 8 dnii pied zahdjenim praci na stavenisti dolozit, Ze
informoval vybraného koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.(§16 zakona ¢. 309/2006 Sb. — o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)
Bude dodrzena Vyhlaska €. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na BOZP na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.
Cela stavba véetné piipravnych praci bude probihat v souladu s platnymi legislativnimi piedpisy pro dany
druh ¢innosti, pfedevsim pak v souladu s:

- Zakona ¢.309/2006 Sb

- Naftizeni vlady ¢.91/2006 Sb

- Zékoniku prace ¢.262/006 Sb
Dale je nutné respektovat predepsané technologické postupy praci, pouzivani pomticek osobni ochrany a
Vv piipad¢ styku s nebezpecnymi materialy se fidit pokyny pro manipulaci s témito latkami

C) podminky realizace praci, budou-li provadeny v ochrannych pasmech nebo bezpecnostnich
pasmech jinych staveb
V ptipadé, Ze stavebni prace budou provadény v ochrannych a bezpecnostnich pasmech jakychkoliv
zafizeni, zhotovitel praci se musi bezvyhradné tidit pokyny spravct a provozovatelil téchto zatizeni.
Zaroven pred zahdjenim praci v téchto pasmech tuto skute¢nost ozndmi spravctiim a provozovatelim
téchto zafizeni.

d) zvlastni podminky na pozadavky a organizaci stavenisté a provadeni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti staveniste nebo pozadavku stavebnika na provadeni
stavby apod.

V této fazi zpracované projektové dokumentaci nejsou projektantovy znamé zadné zvlastni poZadavky na
organizaci a rozsah zafizeni stavenisté.

Pokud dojde ze strany zadavatele k dodate¢nému stanoveni podminek pro zatizeni staveni$té, tyto uplatni
pisemnou formou nejpozdé€ji v rdmcei vybérového fizeni na realizaci pfedmétné zakazky a tuto skutec¢nost
oznami v§em uchazectm.

e) ochrana zZivotniho prostredi pri vystavbé
Hluk béhem provadéni stavby:
Pro splnéni pozadavkll danych Natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran¢ pted neptiznivymi ucinky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjsich predpist je zhotovitel je povinen dbat téchto opatieni:
- pro omezeni negativniho dopadu hluku na okoli bude stavebni ¢innost provadéna pouze v omezeném ¢asovém
useku, a to v pracovnich dnech mezi 7:00 a 21:00 hod.
- v pracovnich piestavkach budou stoje vypinany.
- pti stavbe budou pouzity stavebni stroje v fadném technickém, opatiené piedpisovymi kryty pro snizeni hluku.
- hluk ze stavby neptekroci stanovenych 65 dB.

Vypracoval: Bc. Vaclav Doucha V Sobéslavi biezen 2021
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