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SO.701     Garáže pro TNV 

D.705-1.1.1 Technická zpráva            

 

1. Identifikační údaje 

 

Název akce   : Revitalizace areálu technických služeb u Cihláře,  

  Havlíčkův Brod 

Místo     : k.ú. Havlíčkův Brod,  

  par.č. 3556, 1052/2, par.č. stavby 3274, 6346, 3275 

Kraj    : Vysočina 

Investor/stavebník  : Technické služby Havlíčkův Brod 

  Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod 

 

Zodpovědný projektant : TAPA projekt, s.r.o. 

  Ing. Petr Myslivec (CKAIT 0700832) 

      Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod 

      mobil: 777 236 004, IČO: 25929313 

    

2. Úvod 

Stavba se nachází v obci Havlíčkově Brodě, kraji Vysočina, v katastrálním území 

Havlíčkův Brod. Novostavba bude provedena na místo stávající zpevněné plochy 

využívané jako parkoviště par.č. 3556 a přilehlé zpevněné plochy 1052/2 , v blízkosti 

stávajícího zděného objektu dílny par.č.st. 3274 a plechových objektů par.č.st. 6346 a 

3275 využívaných jako garáže, sklady a provoz linky pro třídění odpadů.  

Nový objekt je navržen jako jedno podlažní nepodsklepený zastřešený pultovou 

střechou na jedné straně lemovanou atikou. Prostor bude využíván jako 10 krytých 

parkovacích stání pro automobily a mechanizaci využívanou při provozu technických 

služeb. Součástí řešení je také připojení stávajících prostor sousedních plechových hal a 

zděného objektu na nově vytvořenou obvodovou stěnu garáží a zvětšení stávajících 

půdorysných ploch. 

Objekt má pravidelný půdorysný obdélníkový tvar o rozměrech 16,0 x 47,5 m. 

Výška stavby od upraveného terénu je 5,3 m.  

Nosná konstrukce objektu garáže je navrženy jako železobetonový skelet 

s vyzdívkami z keramických cihelných bloků. Střešní krytina bude provedena z PVCm 

fólie. 

 

3. Technický popis       

3.1   Bourací práce a demontáž 

 

Bourací práce v areálu jsou řešeny v samostatné projektové dokumentaci.  
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V rámci projektu novostavby objektu SO.701 Garáže pro TNV bude provedeno: 

- rozebrání stávající zpevněné ploch z betonové zámkové dlažby 100/200 mm, 

betonové dlažby pro zatravnění a okapového chodníku z kačírků, 

- demontáž dešťových žlabů a svodů na stávajících sousedních objektech 

v potřebném rozsahu, 

- demontáž 7 ks okenních výplní ve stávajícím zděném objektu, 

- demontáž obvodových plášťů plechových hal, vyznačených ve výkresové části, 

včetně kotevních prvků, 

- demontáž části cihelného zdiva pro vytvoření průchodů do rozšířené části. 

 

Ponechané odhalené konstrukce budou během provádění chráněny proti 

poškození povětrnostními vlivy. 

 

Postup prací: 
• Práce budou prováděny postupným ručním rozebíráním za pomoci drobných 

ručních mechanizmů, stavební suť bude přímo ze staveniště nakládána na dopravní 

prostředky. 

 

• Veškeré odpady vzniklé odstraněním staveb budou zneškodněny, vytříděny dle 

druhů a kategorizací odpadů dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., a dle práv. 

vyhlášky č. 273/2021 Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství 

prostřednictvím oprávněných fyzických osob a výhradně na zařízeních k tomu 

určených nebo fyzických osob k tomu určených a technicky způsobilých dle § 3 odst. 

2, 4 a 5 zákona č. 127/97 Sb. o odpadech. 

• Doklady o zneškodnění budou v případě kontroly k dispozici k předložení. 

• Při provádění bouracích prací bude zamezeno znečištění prostor komunikací, 

popř. bude prováděno jejich pravidelné čištění v případě znečištění, toto zajistí 

dodavatel stavby. 

• Při odstraňování konstrukcí bude zajištěna bezpečnost provozu a osob 

provádějících potřebné práce. 

• Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod. 

nejsou předpokládány. 

• Konstrukce sousedních staveb nebudou ovlivněny. 

 

Před zahájením stavebních prací bude provedena ochrana stávajícího zařízení, 

které bude zachováno. 

Při provádění bouracích prací nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví. Při realizaci nutno staticky zajistit demontované konstrukce a zajistit 

ponechané konstrukce. 

Před zahájením bouracích a demontážních prací je nutné odpojení veškerých 

inženýrských sítí, které by byly prováděnými pracemi dotčeny. 

 

3.2   Zemní práce  

Na stávajících pozemcích dotčených stavbou se nachází stávající zpevněná 

plocha. 

Zemní práce spočívají v provedení výkopů pro nově navrhované základové 

konstrukce a úpravu podkladu plochy garáží. 

Přebytek výkopku bude odvezen a uložen na skládce zeminy. Zemní práce 

budou prováděny strojně, dočištění bude prováděno ručně. Výkopy od hloubky nad 
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1,5 m budou paženy (při pracích dodržovat ustanovení zákona č. 591/2006)(provádět 

dle Vyhl. 324/90). 

 

Před prováděním zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní i nadzemní 

inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození. 

Pro navrhovaný záměr byl proveden inženýrskogeologický průzkum, pokud 

dojde při realizaci ke zjištění jiných skutečností ohledně únosnosti základové zeminy, 

bude provedeno přehodnocení stavebně konstrukčního řešení stavby. 

 

Inženýrsko-geologický průzkum (citace): 

Pokud se tedy předpokládá, že zemní práce a umisťování základových 

konstrukcí do hloubek max. 4 m, nebudou stavební práce ovlivňovány přítomností 

podzemní vody. 

Základovou půdu pro konstrukce stavebních objektů, včetně opěrných stěn 

budou dominantně tvořit ulehlé, suché, či vlhké eluviální písky (S4/SM) a občasnou 

příměsí drobného až středního štěrku (přirozená vlhkost mezi 10-25%) tvořeného úlomky 

silně zvětralé až rozložené migmatitizované pararuly. 

Jako základovou půdu nelze v žádném případě využít násypový horizont, který 

se tak může podílet pouze na tvorbě aktivních zemních tlaků na konstrukce opěrných 

stěn. 

Hodnocené staveniště lze z hlediska plošného zakládání označit za podmínečně 

vhodné, kdy bude pro uložení základových konstrukcí zapotřebí odstranit 

násypový horizont. 

V případě opěrných stěn, ale i dalších objektů lze doporučit jejích založení do 

eluviálního hlinitopísčitého horizontu. 

 

Na základě geologické dokumentace a fyzikálně mechanických vlastností 

jednotlivých typů základových půd je možno konstatovat, že ve smyslu ČSN 73 6133 

budou veškeré zemní práce až do případných hloubek 5 m probíhat v zeminách I. třídy 

těžitelnosti. Teprve hlouběji se budou objevovat zeminy (ulehlá eluvia), či skalní horniny 

(zvětralé ruly) II. třídy těžitelnosti. 

Ve smyslu starší, pro klasifikaci těžitelnosti často stále ještě využívané ČSN 73 3050, 

by prakticky všechny zeminy na staveništi, ale i násypy náležely ke 3. až 4. třídě 

těžitelnosti. 

Pro zemní práce vedené do uvedených hloubek bude možno využít běžných 

zemních mechanismů, nakladačů a rypadel. 

 

3.3   Základy  

Nové základové konstrukce jsou navrženy pro nosné svislé konstrukce.  

Základové patky budou provedeny jako železobetonové prefabrikované s 

kalichy a mezilehlé základové prahy, které budou vyrobeny jako železobetonové 

prefabrikované. Základy budou provedeny do nezámrzné hloubky.  

V objektu bude provedena drátkobetonová deska v tl. 200 mm na vrstvu 

hutněné prosívky tl. 50 mm s podkladní vrstvou tl. 400 mm z drceného kameniva fr. 0-63 

mm. Štěrková vrstva pod drátkobeton bude hutněna Edef2=60 MPa. Stávající pláň 

terénu bude hutněna na Edef2=35-45 MPa. 

Při provádění základů provést řádnou koordinaci prostupů dle jednotlivých 

profesí.   

Do základů bude uložen zemnící pásek FeZn pro zemnění. 
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3.4   Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou navrženy z železobetonových prefabrikovaných sloupů v 

obvodové stěně a samostatně stojících uprostřed dispozice. Sloupy budou kotveny do 

základových patek a horní hrana bude ztužena železobetonovými prefabrikovanými 

průvlaky.  

Opěrná stěna v blízkosti stávajících objektů bude provedena z 

železobetonových prefabrikovaných panelů kotvených k prefabrikovaným sloupů 

skeletu.  

Vyzdívky obvodového pláště tl. 300 mm budou provedeny z keramických 

cihelných bloků broušených P+D 247x249x300 mm, P10, součinitel tepelné vodivosti 

0,170 W/m.K, ložné spáry budou provedeny na tenkovrstvou maltu. Zdivo pro napojení 

stávajících objektů bude provedeno ze stejného typu cihel. 

V místě instalací a rozvodů budou provedeny drážky ve zdivu. 

 

3.5   Vodorovné konstrukce 

Střešní konstrukce: 

Konstrukce pultové střechy je navržena z železobetonových prefabrikovaných 

panelů spiroll uložených na střední nosný průvlak a obvodové nosné stěny. Střešní 

panely budou uloženy ve spádu střešní roviny. 

Střešní konstrukce v části propojení se stávajícími objekty bude provedena z 

ocelových válcovaných nosníků I. Nosníky budou uloženy na železobetonový věnec 

nového zdiva a do dodatečně vybouraných kapes ve stávajícím zdivu, v místě 

plechových hal bude mezi stávající ocelové  sloupy vyvařen ocelový průvlak, na který 

budou střešní nosníky uloženy. Přes střešní nosníky bude poté uložena voděodolná 

překližka. 

 

Překlady/průvlaky: 

Průvlaky jsou navrženy jako železobetonové prefabrikované uložené na horní 

hranu sloupů. Průvlaky současně vytvářejí překlad nad stavebními otvory vrat.   Průvlaky 

budou vzájemně provázány a budou vytvářet ztužující věnec. 

Překlady nad okenními otvory budou provedeny jako železobetonové 

prefabrikované. 

 

Věnce: 

Nové ztužující železobetonové monolitické věnce budou provedeny na zdivu 

v úrovni pod nosnou konstrukcí střechy propojující stavbu se stávajícími objekty a v 

místě ukončení atikového zdiva, na středovém zdivu nepodpírající střešní vazníky bude 

horní hrana provedena o 50 mm níže. Ztužení bude provedeno také na horní hraně 

příčkového zdiva.  

Věnce budou provedeny z betonu C25/30 vyztužené ocelí B500. 

Věnce budou na vnější straně opatřeny tepelnou izolací. 

 

Podhledy: 

V řešeném prostoru se neuvažuje s prováděním podhledů. 
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3.8  Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

Je navržena hydroizolace spodní stavby z mPVC pásů tl. 2,0 mm, nejedná se o 

trvalé pracovní místo, nejsou navržena protiradonová opatření. Hydroizolace bude 

oboustranně chráněna netkanou polypropylenovou fólií (500 g/m2). 

 

3.9   Izolace tepelné 

Jedná se o nevytápěný objekt. 

Fasády objektu garáží, mimo stěny s vraty, budou opatřeny kontaktním 

zateplovacím systémem na celou výšku objektu včetně překladů a železobetonových 

věnců. Zateplení je provedeno z minerální vatyr tl. 50 mm.  Soklová část je provedena 

kontaktním zateplením z polystyrenu XPS λ=0,033 W/(m.K) tl. 50 mm, v podzemní části 

chráněného netkanou polypropylenovou textilií (300 g/m²). Zateplení je provedena 

cca 500 mm pod úroveň okolního upraveného terénu. Izolace stěn je provedena na 

žárově zinkovanou zakládací lištu.  

Připravenost podkladní konstrukce pro zateplení musí odpovídat požadavkům 

normy ČSN 73 2901. 

Zateplení zdiva a soklu bude k podkladu lepeno na cementové lepidlo a poté 

mechanicky kotveno do zdiva a betonových konstrukcí, kotvení bude provedeno jako 

zapuštěné překryté vrstvou izolantu. Povrch izolace bude opatřen armovacím tmelem 

s výztužnou tkaninou. Při realizaci bude použit kompletní certifikovaný systém včetně 

všech součástí – izolant, lišty (rohových, zakládacích, ukončovacích přechodových a 

dilatačních lišt), cementový tmel, kotvící hmoždinky, probarvená omítka. Podklad pod 

zateplovací systém cementová stěrka s armovací síťkou. Vnější vrchní fasádní omítka je 

probarvená tenkovrstvá silikonová omítka.  

Zateplení nové střešní konstrukce je navrženo z desek minerální vaty tl. 50 mm.  

V prostoru proluky nově propojující prostor navržených garáží a stávajících 

objektů bude vytvoření žlabu a spádové vrstvy provedeno z vrstev tepelné izolace EPS 

100 2x 150 mm. Desky tepelné izolace budou kladeny s překládáním svislých spár.  

 

3.10 Krytina střechy 

Nově navrhovaná střešní krytina pultové střechy bude provedena jako kotvená 

z měkčené PVC fólie tl. 1,5 mm s odolností Broof T3.   Krytina bude provedena včetně 

kotvení a podkladních doplňkových vrstev. Krytina bude podložena netkanou textilií 

z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2.  Kotvení bude provedeno do 

nosné vrstvy přes souvrství tepelné izolace tl. 50 mm.  

Pokládka střešní krytiny a klempířské výrobky musí být provedeny dle 

technologických pokynů výrobce (viz ČSN). 

 

3.11 Úpravy povrchů, mazaniny 

Podlaha  

 V prostoru garáží je navržena drátkobetonová broušená podlaha. Nášlapná 

vrstva bude provedena z epoxidové stěrky s křemičitým vsypem, nátěr bude proveden 

100 mm na stěnu.  

  

Stěny + strop interiér  

 Vnitřní omítky zdiva budou provedeny jako štukové.  

Stropní konstrukce z betonových panelů budou zachovány pohledové. 
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Fasáda + sokl 

Fasádní omítka je navržena ze silikonová probarvené omítky zrnitosti 2 mm 

v odstínu bílé lomené šedou. Na fasádě bude proveden obklad pro vytvoření 

vodorovné linie pod úrovní okapu z vlnitého hliníkového plechu, který bude kladen, tak 

aby vlny vytvářeli vodorovný reliéf. Povrchová úprava bude v šedém odstínu. Kotvení 

bude zajištěno systémovým řešením z roštu kotveného přes vrstvu tepelné fasádní 

izolace do zdiva  a betonových nosných prvků. Součástí obkladu bude integrace 

dešťového svodu řešené pultové střechy.  

Sokl bude proveden z kamenné mozaikové omítky jednobarevné šedé barvy. 

Omítka bude provedena na cementovou armovací stěrku s výztužnou síťkou. 

Omítky budou provedeny na kontaktní zateplovací systém včetně systémových 

podomítkových lišt (lemující hrany, okapnice atd.). 

 

3.12   Konstrukce zámečnické 

Veškeré zabudované zámečnické prvky (nosná konstrukce, kotvící prvky, 

pomocné konstrukce atd.) budou mít antikorozní povrchovou úpravu (žárově 

zinkované, nátěr). 

Výrobní dokumentace veškerých ocelových konstrukcí je součástí dodávky 

konstrukcí a zajistí ji stavba. 

3.13   Klempířské výrobky  

Nově budou provedeny klempířské prvky lemující střešní pláště a atiky, včetně 

nových dešťových žlabů, svodů a okenních parapetů. V místě nově navrhovaného 

zastřešení proluky, mezi novým a stávajícími objekty, budou stávající dešťové žlaby a 

svody nahrazeny novými.  

Nově navrhované klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného 

lakovaného plechu tl. 0,5 mm v odstínu šedé, celoplošně lepené. Klempířské prvky 

budou dodány včetně kotevních a doplňkových prvků. 

3.14   Výplně otvorů 

V řešeném objektu budou osazeny vnější výplně oken v obvodovém zdivu z 

plastových profilů se zasklením z izolačních trojskel. Okenní křídla budou provedena  

jako sklápěcí. Uw oken dle ČSN 73 0540-2: rám + sklo Uw=0,9 W/(m2.K).  

Garážová vrata jsou navržena jako dvoukřídlá otočná. Součástí garážových vrat 

je křídlo vstupních dveří otočných. Vrata budou vyrobena jako zateplená ocelová s 

rámovou zárubní. Ovládání je manuální se zajištěním bezpečnostním zámkem.  

Uw vrat dle ČSN 73 0540-2: rám + sklo Uw=1,4 W/(m2.K). 

 

Připojovací spára výplní otvorů a obvodových stěn bude opatřena těsnící 

páskou (vnitřní strana parotěsná, vnější strana paropropustná). 

3.15   Nátěry 

Ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrem (1x základní, min. 2x krycí v tl. 3x 

40 µm dle kryvosti nátěru), pod nátěrem budou konstrukce vytmeleny a přebroušeny. 

Veškeré sváry budou před provedením povrchových úprav zabroušeny.  
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Zabudované dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti plísním a 

dřevokaznému hmyzu a houbám. Viditelné prvky budou opatřeny ochranným 

povrchovým nátěrem. 

3.16   Malby 

Nová interiérová výmalba bude provedena na interiérové omítky. Malba bude 

provedena 1x impregnačním nátěr na štukovou omítku + 2x krycí silikonový nátěr, 

odstín bílý. Nátěry budou opakovány dle kryvosti nátěru. 

Pohledové betonové konstrukce budou ponechány bez nátěru. 

3.17   Terénní úpravy 

Terénní úpravy jsou řešeny v samostatné části projektové dokumentace. 

 

4.   Závěr 

Při realizaci stavby (bourací práce, stavební práce atd.) je třeba provádět 

s ohledem na zajištění bezpečnosti práce zejména s ohledem na dodržení zákona č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

Veškeré stavební práce řádně koordinovat s jednotlivými profesemi a s vlastní 

technologickou částí. Případné nejasnosti nutno konzultovat s projektanty jednotlivých 

částí !!! 

Jedná se o stavbu zasahující do stávajících objektů, na kterém budou 

prováděny navrhované stavební úpravy. Objekt byl zaměřen a proveden průzkum 

přístupných konstrukcí a prvků, jejich materiálové řešení a jejich stavu. Při realizaci 

budou průběžně upřešňovány zjištěné skutečnosti a popř. bude upravena projektová 

dokumentace dle zjištěného. K projektování byla doložena část původní projektová 

dokumentace. 

Během stavebních prací budou chráněny zanechané stávající prvky a 

konstrukce, tak aby nedošlo k jejich poškození (bednění, zakrytí atd.). 

Veškeré materiály budou používány dle technologických předpisů výrobce 

včetně doplňkových materiálů. 
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