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1. Identifika ční údaje: 
 

Název stavby:  Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek  
obcí regionu MAS Nad Prahou 

Autobusové zastávky: Kojetice, oba směry 
    Kojetice, žel.st., oba směry 
    Kojetice, rocz., směr Neratovice 
Místo stavby:  Kojetice, par.č. 47;749/2;760/5;763/4;131/2;91/2;724/1;83/1. 
Katastrální území:  Kojetice u Prahy 
Obec:   Kojetice 
Okres:   Mělník  
Investor:   MAS Nad Prahou o.p.s, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice 

 
 

2. Základní údaje o stavbě: 
a.  stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
Řešené území se nachází na třech místech obce Kojetice. Jedná se o zastávky Kojetice, Kojetice, 
žel.st. a Kojetice, rozc.  
Autobusová zastávka Kojetice (pro oba směry, směr Libiš a směs Praha) se nachází v okrajové části 
obce poblíž kostela na silnici číslo III-2443. Zastávka Kojetice, žel.st. (pro oba směry, směr 
Neratovice, a směr na silnici I/9) se nachází v centru obce u zastávky železniční stanice. 
Autobusová zastávka Kojetice, rocz. (pro směr Neratovice) se nachází na křižovatce silnice první 
třídy číslo I/9 a silnice III/0096. Zastávky jsou pro linkovou osobní dopravu v systému (ROPID) se 
stálým zastavováním vozidel v zastávce. Zastávky jsou řešeny jako zastávky v jízdním pruhu nebo 
na rozšířené zpevněné krajnici či zastávkovém pruhu. Provoz na zastávkách je určen pro nástup a 
výstup cestujících. Zastávky jsou tvořeny nástupištěm, označníkem a autobusovým přístřeškem. 
Rekonstrukce autobusových zastávek spočívá v rekonstrukci stávajících nástupišť a v některých 
případech v rozšíření nástupiště dle místních podmínek. V rámci rekonstrukce zastávek budou 
odstraněny stávající zpevněné povrchy nástupišť převážně ze zámkové dlažby či betonových 
dlaždic včetně obrubníků a stávajících autobusových přístřešků. 
Nově budou provedena nástupiště z betonových silničních obrub s výškou nástupní hrany max. 170 mm 
nad přilehlou komunikací včetně nových nástupišť ze zámkové dlažby tl: 60 mm tvaru „I“ v odstínu 
šedé.  
Rekonstrukcí dojde k rozšíření stávajících zastávek a sjednocení nástupních hran na délku 13 m. 
Autobusová zastávka bude nadále sloužit pro linkovou osobní dopravu. 
 

b.  předpokládaný průběh stavby 
Zahájení stavby: 4/2014 
Etapizace stavby a uvádění do provozu: 
Stavba bude prováděna v jedné etapě a při výstavbě nebude omezen provoz na komunikaci. Není 
nutná celá uzavírka prostoru. Před zahájením prací bude se zástupcem provozovatele linek 
dohodnuto přechodné umístění autobusové zastávky. 
Dokončení stavby: 8/2014 
 

c.  vazby na regulační plány, územní plán a na územní rozhodnutí 
Řešené území je v souladu s územním plánem v uvedené lokalitě. Stavba je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací. 
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d. stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Jedná se o tři samostatné lokality obce Kojetice na silnici číslo III-2443 a  III/0096. Dotčené plochy 
jsou užívány jako autobusová zastávka a veřejný prostor. 
 

e. vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, nedochází ke změně ve využití území 
v řešené lokalitě a nedojde tedy realizací navržených prací k nežádoucímu vlivu na krajinu, zdraví a 
životní prostředí.  
 

f.  celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
Jak již bylo popsáno výše, jedná se o úpravu stávajících staveb. Vzhledem k této skutečnosti nebude 
mít realizace stavby negativní dopad v řešené oblasti.  
 

g.  regulační plán, územní plán 
stavební záměr je v souladu s územním plánem. 
 

h.  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 
V rámci přípravných prací byl zpracován výškopis a polohopis dané lokality. Toto zaměření pak 
bylo použito jako základní dokument pro zpracování projektu. Dále investor poskytl v průběhu 
prací aktualizovanou katastrální mapu v digitální podobě, která sloužila k vyjádření vlastnických 
vztahů v řešeném území. 
 

ch.  dopravní průzkum 
Dopravní průzkum nebyl vzhledem k povaze akce zpracován. 
 

i.  geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
Tento průzkum nebyl vzhledem k povaze akce zpracován. 
 

j.  diagnostický průzkum konstrukcí 
Tento průzkum nebyl vzhledem k povaze akce zpracován. 
 

k. hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 
kvalita vody v recipientech 
Tyto podklady nebyly vzhledem k povaze akce požadovány. 
 

l.  klimatologické údaje 
Tyto podklady nebyly vzhledem k povaze akce požadovány. 
 

m.  stavebně historický průzkum 
Vzhledem k umístění stavby nebylo nutné tento průzkum provádět. 

 
3. Členění stavby:  

Stavbu tvoří jeden stavební objekt rozdělen na 3 samostatné autobusové zastávky. 

 
4. Podmínky realizace stavby:  
a.  věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Projekt autobusové zastávky Kojetice, směr Praha navazuje svojí dispozicí na projekt obnovy 
stávajících chodníků. Návaznost projektů je bez věcné a časové vazby. 
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b.  uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Vzhledem k rozsahu a povaze stavby není nutné zpracovávat zvláštní harmonogramy výstavby. 
Stavba bude provedena v jedné etapě. Stavebními pracemi bude částečně omezen provoz 
komunikace. 
 

c.  zajištění přístupu na stavbu 
Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávajících ploch, je tedy řešená lokalita přístupná 
z navazujících komunikací. Přístupové komunikace mají dostatečnou kapacitu a únosnost pro 
pohyb vozidel dodavatele. 
 

d.  dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Protože se jedná o stavební práce, které se přímo dotýkají komunikace, dojde k částečnému 
omezení dopravy v řešené oblasti. Hlavní komunikace mají dostatečnou šířku pro zajištění 
obousměrného provozu na ní, byť s částečným omezením jak z hlediska zúžení jízdních pruhů, tak i 
z hlediska povolené rychlosti. Toto omezení neznamená úplné přerušení dopravy v celém řešeném 
prostoru. Před zahájením prací bude v rámci přípravy zpracované DIO, které toto omezení upřesní. 

 
6. Přehled budoucích vlastníků a správců: 

Jediným majitelem a správcem řešených ploch je obec Kojetice a Česká republika. 
 

Parcelní číslo Druh pozemku Způsob využití Vlastník 
Zastávka Kojetice   
47 zastavená plocha a nádvoří - Obec Kojetice 
749/2 ostatní plocha jiná plocha Obec Kojetice 
760/5 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Kojetice 
Zastávka Kojetice,žel. st.   
763/4 ostatní plocha jiná plocha Obec Kojetice 
131/2 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Kojetice 
91/2 zastavená plocha a nádvoří - Obec Kojetice 
724/1 ostatní plocha  dráha Česká republika 
Zastávka Kojetice, rozc.   
83/1 ostatní plocha  neplodná půda Obec Kojetice 

 
  

7. Předávání částí stavby do užívání: 
a. možnosti (návrh) postupného předávání části stavby do užívání 

Investor předpokládá vzhledem k charakteru a rozsahu stavby jednorázové předání stavby po 
jednotlivých zastávkách do užívání.  

b.  zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
protože se jedná o rekonstrukci autobusové zastávky bude v průběhu stavebních prací zajištěna 
náhradní dočasná autobusová zastávka.  

 

8. Souhrnný technický popis stavby: 
 
a.  výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

nástupiště autobusové zastávky 
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b.  základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
zastávka Kojetice 
šířka nástupiště:     proměnlivá od 3,4 do 6 m  
délka nástupní hrany:    13 m 
výška nástupní hrany:   0,170 m 
Druh vozovky: nástupiště   betonová zámková dlažba 
 
zastávka Kojetice, žel.st. 
směr na silnic I/9 
šířka nástupiště:     2 m  
délka nástupní hrany:    13 m  
výška nástupní hrany:   0,17 m 
Druh vozovky: nástupiště   betonová zámková dlažba 

 
směr Neratovice 
šířka nástupiště:     proměnlivá od 2 do 3,7 m  
délka nástupní hrany:    12 m  
výška nástupní hrany:   0,17 m 
Druh vozovky: nástupiště   betonová zámková dlažba 

 
 
2. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění komunikace a nástupiště stávající. Rekonstrukcí nástupiště se odtokové poměry 
nezmění. Stávající odvodnění. 

 
3. Vybavení pozemní komunikace 
a. záchytná bezpečnostní zařízení 

Technické řešení nepředpokládá vzhledem k charakteru stavby využití zvláštních opatření vzhledem 
k prostorovému a výškovému řešení. 

b.  Dopravní značky, dopravní zařízení 
zastávka bude označena svislým dopravním značením pro autobusové zastávky IJ4a a IJ4c. Dále 
bude provedeno vodorovné dopravní značení autobusové zastávky V11a (žlutá), V12a (žlutá) 
popřípadě doplněna značením V4 0,25 (0,5/0,5). 

c. veřejné osvětlení 
vzhledem k charakteru stavby se neřeší 

 
9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Jak již bylo uvedeno v předchozích odstavcích, zjištěné skutečnosti v řešeném území nebrání 
realizaci předmětné stavby. Navržené řešení je v souladu s podmínkami dotčených orgánů a 
organizací.  

 
10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, 
památkové rezervace, památkové zóny 

V rámci realizace stavby budou dotčeny ochranná pásma základních inženýrských sítí, která se 
vyskytují v zájmovém území. Podmínky stanovené jejich majiteli jsou zahrnuty do technického 
řešení a zajistí jejich ochranu. Ostatní výše citovaná území a zóny nejsou dotčena a proto nebylo 
nutné navrhovat zvláštní opatření na jejich ochranu. 
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11. Zásah stavby do území 
a. bourací práce 

Protože se jedná o úpravu stávající stavby, dojde k odstranění stávajícího nástupiště, přilehlých 
zpevněných ploch a stávajícího autobusového přístřešku. Vybourané hmoty budou odvezeny na 
skládku, případně po recyklaci mohou být použity zpět do podkladů.  
 

b.   Kácení mimo lesní zeleně a její případná náhrada 
Při stavbě nedojde ke kácení zeleně. 
 

c. rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
Rozsah zemních prací je malý, protože se jedná o úpravu stávajících staveb. Dojde tedy především 
k odstranění stávajícího zpevnění, jak již bylo uvedeno výše. Skutečný rozsah zemních prací bude 
upřesněn při realizaci. 
 

d. ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 
Návrh předpokládá vzhledem k umístění a celkovému řešení nástupiště pouze ozelení části za 
obrubníkami k zelené obecní ploše a ozelenění stávajících zeleným ploch dotčených stavbou. 
 

e.   Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 
Protože se jedná o úpravu stávajících staveb, nedojde k záboru těchto pozemků pro komunikace. 
Rekultivace se v dotčeném území nepředpokládá. 
 

f.   Zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Návrh zastávky nezasahuje do lesních pozemků ani do jejich ochranného pásma. 
 

g.   Zásah do jiných pozemků 
V rámci přípravy stavby byly veškeré majetkové záležitosti investorem vyřešeny a stavba se tak 
nenachází na pozemcích jiných vlastníků. 
 

h. vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 
Návrh řešení nepředpokládá vzhledem k umístění stavby žádné přeložky a úpravy. 

 
12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
a. všechny druhy energií: 

Stavba nevyžaduje využití energií. 
 

b.  telekomunikace 
Stavba nevyžaduje využití telekomunikací. 
 

c. vodní hospodářství 
Stavba nevyžaduje využití zdrojů vodního hospodářství. 
 

d. připojení na dopravní infrastrukturu 
Řešené komunikace a plochy jsou přímo součástí místní dopravní sítě. 
 

e.  Možnosti připojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 
Stavba nevyžaduje využití technické infrastruktury. 
 

f.  Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
Užíváním autobusové zastávky nevznikají odpady, které by bylo nutné řešit dle zákona. 
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13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 
a. ochrana krajiny a přírody 

Stavbou a provozem nevzniknou zvlášť negativní účinky na okolní krajinu a přírodu. Při výstavbě 
sice dojde ke krátkodobému ovlivnění stavebními a dopravními prostředky dodavatele, ale 
vzhledem k rozsahu a účelu stavebních prací toto ovlivnění není trvalé. 
 

b.   Hluk 
Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávajících autobusové zastávky, je zájmová lokalita 
zatížena zvýšenou hladinou hluku. Stavební úpravy autobusové zastávky tuto hladinu hluku nijak 
neovlivní. 
 

c. emise z dopravy 
Emise z dopravy zatěžují místní prostředí vzhledem k charakteru dopravy v území, jak již bylo výše 
uvedeno. Řešené zastávky tyto emise nijak nezvyšují a neovlivňují. 
 

d. vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
V zájmovém území se nenachází žádné vodní toky a vodní zdroje. 
 

e.   Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
Ochrana pracovníků je zajištěna odbornou způsobilostí stavební firmy provádějící stavební práce 
v souladu s platnými právními předpisy. Technické řešení návrhu nezvyšuje ani nevyžaduje 
nadstandardní opatření pro zajištění bezpečnosti. 
 

f.   Nakládání s odpady 
S odpady vzniklými při stavbě bude naloženo dle zákona. Běžný provoz nástupiště nevytváří 
produkty, které by bylo nutné podle tohoto zákona řešit. 

 
14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

Jak již bylo v předchozím uvedeno, stavba je navržena v souladu se základními normovými 
požadavky a právními předpisy. 

 
 
 
Vypracoval: Ing. Marian Vyžral 
Praha,  01/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


