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1. VÝCHOZÍ ÚDAJE 

Rekonstrukce vodovodního přivaděče bude prováděna v k.ú. Záhorovice a k.ú. Bojkovice. Trasa je vedena od vo-

dojemu v Záhorovicíc na okraj obce Bojkovice. Trasa je vedena přes louky a pastviny. V oploceném areálu vodo-

jemu v Záhorovicích je umístěna armaturní šachta s redukčním ventilem, kde je přivaděč propojený s odběrnými 

potrubími. Mezi armaturní komorou vodojemu a jmenovanou šachtou jsou vedena dvě potrubí přivaděče P-6 

DN250. Trasa přivaděče je vedena zatravněnými loukami a pastvinami, v nejvyšších místech jsou umístěny vzduš-

níkové šachty. V Bojkovicích potrubí kříží asfaltovou silnici II/496, pod kterou je uložená chránička. Dále pokračuje 

potrubí do vodojemu Vápeničky v Bojkovicích. Z armaturní šachty u vodojemu je vedený přivaděč do Šumic. Na 

potrubí nejsou napojeny vodovodní přípojky. Trasa přivaděče kříží podzemní kabel VN, který bude vytýčený a 

před zahájením prací bude provedena kopaná sonda v místě křížení. 

V Bojkovicích budou práce probíhat v ochranném pásmu VN. 

Pokládka potrubí bude převážně prováděna bezvýkopovou metodou nekonečného pluhování, malá část bude 

prováděna uložením potrubí do pažené rýhy nebo otevřeného výkopu. Jedná se o rekonstrukci potrubí ve shodné 

trase a niveletě. 

Pro návrh technického řešení bylo využito následujících podkladů: 

•  Jako základní podklad - geodetické zaměření lokality včetně topologie IS v lokalitě převzato z datového 

skladu DTM 

•  nové geodetické výškopisné a polohopisné zaměření lokality zaměřené autorizovanou osobou, z tohoto 

podkladu byla zpracována situace s výškopisem, která je v souřadnicích S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, 

•  digitální katastrální mapa (DKM) v digitální formě z veřejně přístupného informačního systému ČUZK,  

•  informace o vlastnících dotčených pozemků z výpisu katastru nemovitostí IS ČUZK, 

•  informace poskytnuté zástupci objednatele a požadavky vzešlé z výrobních výborů, vedených v rámci před-

projektové a projektové přípravy, 

•  stanoviska dotčených orgánů státní správy a technické a dopravní infrastruktury, 

•  průzkum v místě stavby, 

•  fotodokumentace, 

•  podklady z GIS provozovatele – Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., 

•  podklad v *dwg st. objektů (vzd. šachet, armaturní komora VDJ, armaturní šachta s redukčním ventilem). 

2. GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Pro stavbu nebyl provedensamostatný inženýrsko-geologický průzkum. Třídy těžitelnosti a přítomnost podzemní 
vody v místě stavby bylastanovena na základě informací provozovatele, který poskytl informace, vycházející z vý-
kopových prací při řešení poruch na potrubí v jiných částech obce.  

3. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Posouzení potrubí nebylo prováděno. Potrubí z azbestocementu a oceli DN250 bude nahrazeno třívrstvým po-
trubím PE100 SDR11 RC D315x28,6 mm (čistá jmenovitá světlost – průtočný profil DN258 mm). Kapacitně vnitřní 
průměr 258 mm převede požadované množství vody. 

4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Zemní práce 

Bezvýkopové metody 
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nekonečné pluhování – navržená technologie pro rekonstrukci přivaděče 
Pokud jsou k dispozici elektronické výkresy s geodetickými daty a provede se vytyčení trasy budoucího vedení, 
lze trasu zadat do navigačního systému a pomocí referenčního bodu a řídící jednotky je provedena bezvýkopová 
pokládka projektované polohy/hloubky potrubí s maximální přesností. Pro optimalizaci pluhování se provádějí 
průzkumné vrty (detekce skalních útvarů) a určuje se třída těžitelnosti podle ČSN 73 6133. Před samotným zahá-
jením pluhování se potrubí rozvine, nebo svaří podél trasy nebo je usazeno na odvíjecím zařízení (malé profily). 
Zaorávací pluh je zapřažen za tahač, který odjede na délku tažného lana (maximálně 100 m), spustí opěrnou 
radlici a hydraulická jednotka lanového navijáku přitahuje pluh silou až 80 tun. V případě zemin třídy R6 – lehká 
skála (podle ČSN 73 6133), lze použít doplňkovou kladku a dosáhnout tak dvojnásobné síly. Další z možností, jak 
dosáhnout větší tažné síly je táhnout pluh pomocí dvou lan (tahače stojí vedle sebe). Požadované hloubky uložení 
se dosáhne startovací jámou nebo postupným hydraulickým zatlačováním. Špička zadávacího nože odtlačí ze-
minu od sebe a formuje tak pokládkové dno, na které se pomocí zaváděcího zařízení položí nové potrubí/kabely. 
Současně se do zářezu vsouvá výstražná fólie ve vzdálenosti 30 – 40 cm od horní stěny potrubí/kabelu (vzdálenost 
je variabilní). Na povrchu zůstane jen tenký zářez, který se následně rekultivuje pásovým bagrem. Zemina tímto 
vytvoří „klenbu“ a následným prosakováním vody dojde k zanesení prostoru jemnými částečkami půdy. Po-
trubí/kabely je tak zahaleno v jemné zemině. Maximální šířka záboru je 3-4 metry, zaorání může být provedeno 
již od 1,5 m od překážky (svodidla, stromy, aj.). Podle místních podmínek je možno zaorat až 30 m za minutu. 

Schéma pokládky potrubí metodou pluhování 

 
 
Pro pokládku bude použita kombinovaná metoda, část trasy bude pokládána naváděcím systémem se zázna-
mem a část bude prováděna „kopírováním terénu“ na základě vytýčení trasy geodetem. 
 
Další možnosti bezvýkopové pokládky jsou následující metody: 
 
pokládka do chráničky (relining) 
Do stávající chráničky pod komunikací bude zataženo potrubí rekonstruovaného vodovodu.  
 
HDD – horizontální vrtání 
Metoda řízeného horizontálního vrtání s výplachem umožňuje bezvýkopovou a ekologickou pokládku kabelů a 
potrubí: v dlouhých trasách, příčné podchody silnic, dálnic, kolejí a vodních překážek (řeky, jezera, atd.) od DN 
40 až po DN 600 a délky přes 500 m. Vrtná souprava s tažnou a tlačnou silou od 40 do 200 kN vrtá v zemině třídy 
3 - 5, s příklepovým nástrojem do třídy 6. Pilotní vrt je přesně provrtán při použití vrtné suspenze spolu s řídícím 
polohovým systémem a pak pomocí rozšiřovací hlavy při jednom či více postupech rozšířen. Při tom je vyvrtán 
otvor, který je pažen bentonitovou suspenzí. Při zpětném zatahování vrtných trubek je zatahováno potrubí z 
umělé hmoty (PE-HD, PE-X, PP, atd.), litiny, oceli nebo z sklolaminátu (GRP). 

destrukční metoda berstlining (cracking) 

Berstlining je ekologická metoda bezvýkopové opravy potrubí a jeho nové pokládky ve stejné trase. Využívá se 
tehdy, pokud je potřeba zachovat stejný průměr potrubí nebo zvětšit potrubí původní. Pomocí této 
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bezvýkopovétechnologie se provádí trhání a roztlačování stávajícího potrubí a do vzniklého prostoru se pak za-
tahuje potrubí nové, na které jsou kladeny vysoké kvalitativní nároky vzhledem k tomu, že nově zatahované po-
trubí může být i většího průměru než to původní. Vysoké nároky jsou kladené i na znalost stávajícího potrubí 
a trasy. Přesné musí být také informace o křížení s ostatními inženýrskými sítěmi, kvůli možnosti jejich poškození. 
V těchto místech jsou prováděny kopané sondy pro přesné zjištění situace. 

Rekonstrukce touto metodou probíhá po úsecích, kdy délka jednoho úseku může být podle členitosti vodovod-
ního řadu až 150 m. 

Výhodou je minimalizování rozsahu výkopových prací a tím i menší zábor veřejných ploch. Lze použít tuto metodu 
na frekventovaných místech, kde není možné omezit nebo uzavřít např. dopravu nebo výrobní provoz. 

Součástí takto prováděné opravy vodovodního řadu není provizorní přepojení všech odběratelů na provizorní 
zásobovací řad, který je veden po povrchu a slouží k zásobování připojených nemovitostí po dobu stavby. 

Manipulační jámy protlaků, jsou součástí dodávky stavební části, kterou provádí zhotovitel, zajišťující ostatní sta-
vební práce. Jejich přesné umístění a rozměr je dohodnut při přípravě konkrétního prostupu a dle místních pod-
mínek se liší. Velikost jámy se pohybuje v půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m až 3 x 3 m pro největší prů-
měry. Hloubka jam je z technologických důvodů obvykle 0,5 m pod požadovanou hloubku dna vtahovaného po-
trubí. Dno manipulační jámy bude zpevněno makadamem. Obecnou podmínkou je, aby vstupní jáma nebyla ve 
směru vrtání delší než 3,0 m. Větší rozměry vyžadují pomocnou stabilizaci vrtných tyčí tak, aby nemohlo dojít k 
jejich zlomení bočním rázem. Zařízení pro řízené horizontální vrtání (HDD) je na rozdíl od klasických protlaků 
umístěno před vstupní jámou, což na jedné straně umožňuje podstatné zmenšení této jámy, na straně druhé 
však vyžaduje volnou plochu pro ustavení vrtné soupravy. Ta při práci musí stát s odstupem 3 - 5 metrů od této 
jámy, u náročných podvrtů se značným převýšením a u velkých vrtných souprav, které používají tužší vrtné tyče 
i více. Délka stroje je 5,5 metrů. 

Otevřený výkop-manipulační jámy  
Výkopy rýh pro uložení potrubí jsou navrženy s kolmými stěnami pažené příložným pažením. Vodovod bude ulo-
žený do rýhy š. 1,1v hloubce od 1,4do 2,0 m. 

Na základě dostupných informací nepředpokládáme, že dnem stavební rýhy bude dotčena hladina podzemní 
vody. Předpokládá se průsak vody do manipulačních jam a otevřených výkopů. 

Výkopek pro zpětný zásypbude uložen vedle rýhy. Vytěžená zemina bude použita na zásypy ve výkopech vede-
ných v zatravněných plochách.  

Při zemních pracích je nutné dodržovat důsledné třídění materiálů a jejich oddělené ukládání, aby je bylo možno 
zpětně použít k zabudování při zásypech rýhy a obnově povrchů (např. betonová zámková dlažba, žulové kostky, 
tvárnice ze zídky aj.).  

Stavební suť budevytříděna a odvezeny na skládku (skládka do 35 km), případně budeodvezena k recyklaci. Způ-
sob nakládání s výkopkem je součástí technologických postupů konkrétního vybraného zhotovitele stavby. Při 
realizaci předmětného díla nebudou bourány žádné stávající nadzemní objekty. Jedinými pracemi bude zhoto-
vení nových prostupů stěnami stávajících studní. 

Vybouraný materiál st. potrubí a bet stěn studníbude zatříděný podle katalogu odpadů a bude likvidován podle 
vyhlášky o nakládání s odpady. 
Odpady budou vznikat při přípravě i při samotné realizaci stavby. Nakládání s odpady a jejich odstraňování zajistí 

původce odpadů (nejčastěji dodavatel stavby) podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a pří-

slušných prováděcích vyhlášek. Dodavatel stavby si bude plnit povinnosti původce odpadů dle § 15 zákona, bude 

dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady podle § 3 zákona a dodrží povinnost o zařazování podle § 6 

zákona a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), v platném 

znění. 
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Pro výstavbu nebudou používány materiály, u nichž není znám způsob jejich zneškodňování. Odpady znečištěné 

škodlivými látkami budou označeny jako nebezpečné a bude s nimi podle toho nakládáno. Odpady budou pře-

dány oprávněné osobě podle § 13 odst. 1-2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

to je do zařízení, které je k tomu určeno. Původce odpadu je povinen ověřit, zda osoba, které odpad předává, má 

platné rozhodnutí k převzetí konkrétního předávaného odpadu. Při provozu zařízení staveniště vybraného zho-

tovitele stavby nesmí být zneužíván systém nakládání s komunálními odpady dotčených měst a obcí. 

Zatřídění zeminy z výkopku dle ČSN 73 6133: Tř. III – 50%, tř. IV - 50% (těžitelnost dle neplatné ČSN 73 3050 
odpovídá 3. – 100%). 

Horniny a zeminy spadající do třídy těžitelnosti č. II až č. IV budou snadno těžitelné běžnými hloubícími mecha-
nizmy. Horniny a zeminy ve třídě těžitelnosti V jsou lehce trhatelné, rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem, 
trhavinami.Poznámka: ČSN 73 3050 je od 1. 3. 2010 neplatná. Náhradou normy jsou normy ČSN EN 1610 - Návrh 
a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která uvádí zatřídění zemin dle těžitelnosti. Podle platné ČSN 
je zatřídění do tř. těžitelnosti I. 

Upozornění: 
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel ověřit, zda se v lokalitě nenachází podzemní sítě IS. 
Výkopové práce v těsném souběhu, nebo křížení se stávajícími sítěmi budou prováděny ručně. Při jejich odkrytí 
je nutné postupovat v souladu s požadavky správců těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a 
proti jiným vnějším účinkům, přizvat před zásypem správce dotčené sítě apod.  
Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby. 
V projektu nelze zohlednit všechna možná rizika vyplývající z nedostatku podkladů o přesné poloze stávajících 
inženýrských sítí. 

4.2 Technické řešení 

Popis stávajícího stavu 

Stavba vodovodního přivaděče byla realizována v roce 1959, kdy nejčastěji používanými materiály byla ocel, litina 

a azbestocement. Potrubí úseku, který byl určen k rekonstrukci je z oceli a azbestocementu DN250. Předmětný 

úsek je mezi vodojemem ve Záhorovicích a komunikací II/496 v Bojkovicích. V oploceném areálu vodojemu v Zá-

horovicích je umístěna armaturní šachta s redukčním ventilem, kde je přivaděč propojený s odběrnými po-

trubími. Mezi armaturní komorou vodojemu a jmenovanou šachtou jsou vedena dvě potrubí přivaděče P-6 

DN250. Trasa přivaděče je vedena zatravněnými loukami a pastvinami, v nejvyšších místech jsou umístěny vzduš-

níkové šachty. V Bojkovicích potrubí kříží asfaltovou silnici II/496, pod kterou je uložená chránička. Dále pokračuje 

potrubí do vodojemu Vápeničky v Bojkovicích. Z armaturní šachty u vodojemu je vedený přivaděč do Šumic. Na 

potrubí nejsou napojeny vodovodní přípojky. Trasa přivaděče kříží podzemní kabel VN, který bude vytýčený a 

před zahájením prací bude provedena kopaná sonda v místě křížení. 

V Bojkovicích budou práce probíhat v ochranném pásmu VN 

Návrh řešení 

Kapacitní údaje: 

P6 –celková délka – 1608 m 

Z tohoPE100 RC SDR11 (třívrstvý) d315x28,6 mm, dl. 1 597,1 m 

PE100 RC SDR17 (dvouvrstvý) d280x16,6 mm, dl. 10,9 m  

- Bezvýkopovým způsobem bude celkem provedeno 1 522,1 m. Součástí uvedené délky jsou rovněž od-

lehčovací jámy a zápichové jámy pluhu.  

- Otevřený výkop, kde bude potrubí ukládáno do pažené rýhy nebo otevřeného výkopu bude v celkové 

délce 77,5 m. 

- Bezvýkopem bude prováděno křížení komunikace II/496 – zasunutí do st. chráničky dl. 12,5 m. 
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P-6 – propojení - PE100 RC SDR17 (dvouvrstvý) d280x16,6 mm, dl. 9,2 m – otevřený výkop 

Propojení s VŠ - PE100 RC SDR11 (TŘÍVRSTVÝ) d90x8,2 mm, dl. 5,0 m – otevřený výkop 

 

PřivaděčP-6 

Jedná se o rekonstrukci části vodovodního přivaděče P-6 mezi vodojemem v Záhorovicích a Bojkovicemi. Trasa 

st. řadu je vedena po velkém množství pozemků, které jsou převážně trvalý travní porost a orná půda, část rovněž 

jako sad. Parcela č. 3854/88 je vedena jako lesní pozemek. Vodovod kříží pozemek vedený jako a místní komuni-

kace a silnici II/496. Rekonstrukce zahrnuje výměnu propojovacího potrubí mezi armaturní komorou (AK) vodo-

jemu a armaturní šachtou s redukčním ventilem (AŠR). Součástí je rovněž nové vystrojení st. vzdušníkových ša-

chet. 

Výměna potrubí bude prováděna převážně bezvýkopovou technologií, tzv. nekonečným pluhováním.  

Otevřený výkop, nebo pažená rýha budou v oploceném areálu st. vodojemu a před chráničkou pod komunikací 

II/496 a v místě propojení na st. ocel. potrubí DN250 v křižovatce ulic Luhačovická a Štefánikova. Pod komunikací 

bude využita st. chránička, do které bude vtaženo potrubí PE d315. Na potrubí bude v místě propojení PE s ocel. 

potrubím šoupátko DN300 se zemní soupravou a poklopem. Pracovní pruh v bezvýkopových úsecích má š. 5 m, 

v úsecích, kde bude pokládka probíhat do otevřeného výkopu, je pracovní pruh 7,9 m. Samostatně bude uložena 

ornice a samostatně vykopaná zemina. Zemina bude použita na opětovné zásypy a ornice na ohumusování 

v místě pracovní rýhy. V několika krátkých úsecích je potrubí vedeno v pozemcích s náletovými porosty. V těchto 

úsecích bude provedeno odstranění náletových dřevin pro potřeby údržby a výměny potrubí. Náletové dřeviny 

budou odvezeny k dalšímu zpracování, kde budou rozdrceny na biologicky využitelný materiál (kompost, mulčo-

vací materiál apod.). 

Plánovaný termín rekonstrukce vodovodního přivaděče je červen 2026.  

Kapacitní údaje: 

P6 –celková délka – 1608 m 

Z tohoPE100 RC SDR11 (třívrstvý) d315x28,6 mm, dl. 1 597,1 m 

PE100 RC SDR17 (dvouvrstvý) d280x16,6 mm, dl. 10,9 m  

 

Přivaděč P-6 – propojení (pracovní název) 

Součástí rekonstrukce bude výměna propojovacího potrubí mezi armaturní komorou (AK) vodojemu a armaturní 
šachtou s redukčním ventilem, která je umístěná v oploceném areálu vodojemu. Propojovací potrubí z oceli 
DN250 bude nahrazeno potrubím PE d315x28,6 mm. Potrubí bude napojeno v AK vodojemu na st. přírubu a 
vedeno přes stěnu AK k armaturní šachtě s redukčním ventilem (AŠR). Stávající potrubí bude odstraněno. Potrubí 
bude napojeno pomocí redukčních přírub a lemových nákružku - viz výkresy šachet a kladečské schéma.Potrubí 
bude uloženo na urovnané dno, které bude zbaveno ostrohranných částic do pažené rýhy š. 1,1 m, nebo otevře-
ného výkopu š. dna 0,8 m. Obsyp a zásyp bude provedený postupně hutněnou zeminou, zbavenou ostrohranných 
částí. 
Kapacitní údaje: 

P-6 – propojení - PE100 RC SDR17 (dvouvrstvý) d280x16,6 mm, dl. 9,2 m 

 

St. armaturní komora vodojemu Záhorovice (AK) 

Součástí rekonstrukce je výměna propojení obou částí přivaděče P-6 a to v obou směrech přítoku a odtoku. V ar-
maturní komoře bude provedena výměna dvou potrubí od příruby v rozsahu zřejmém z výkresu a kladečského 
schéma. Časové odpojení jednotlivých úseků přivaděče bude zhotovitel provádět pod dozorem investora. Bude 
prováděna po částech, tak aby bylo umožněno zásobování okolních obcí po dobu stavby z jiné části přivaděče. 
Potrubí přivaděče P-6 DN250 bude odpojeno v přírubě a bude provedena výměna za potrubí PE d280 pomocí 
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lemového nákružku. Stěnou AK bude procházet plastové potrubí opatřené segmentovým těsněním. Otvor bude 
dozděn cementovou maltou, utěsněn bentonitem a stěna v AK bude opravena sanační maltou (např. Xypexem, 
Ergelitem apod.). Na potrubí bude navrtávacím pasem přepojeno potrubí a ventil 5/4“. 

Z prostorových důvodů nelze na propojovacím potrubí P-6 provést přechod na d280 v armaturní komoře. Stěnou 
AK bude vedena litinová TP tvarovka DN250 a přechod na PE 280 bude mimo armaturní komoru.  
St. armaturní šachta s redukčním ventilem (AŠR) 

V oploceném areálu vodojemu Záhorovice se nachází stáv. armaturní šachta, ve které jsou propojeny jednotlivé 
části přivaděče P-6, a která rovněž slouží k umístění redukčního ventilu. V šachtě budou vyměněna potrubí obou 
částí řešeného přivaděče. Potrubí budou na st. příruby DN250 napojeny lemovými nákružky s točivými přírubami. 
Na potrubí přivaděče do Bojkovic bude umístěný navrtávací pas s vypouštěcím ventilem a manometrem. Potrubí 
odtoku a nátoku směrem k armaturní komoře vodojemu bude z dvouvrstvého potrubí PE100 SDR17 RC 
d280x16,6 mm. 

Potrubí z armaturní šachty směrem do Bojkovic bude z třívrstvého materiálu PE100 SDR11 RC d315x28,6 mm. 

Prostupy stěnou šachty budou provedeny vybouráním otvoru ve st. stěně šachty. Bude provedeno vyjmutí st. 
potrubí, uložení nového potrubí se segmentovým těsněním typ BC pro plastová potrubí d280 a d315 (např. Link-
Seal), otvor bude vyplněný maltou, zapravení stěn sanační maltou (např. Xypex) - viz výkresy. 

 
St. vzdušníkové šachty Vz 

Na trase vodovodního přivaděče jsou umístěny dvě vzdušníkové šachty. Bude provedeno vyjmutí st. potrubí a 
armatur. Otvory DN300 budou zazděny betonem, utěsněny bentonitem a stěna bude opravena sanační maltou.  
Bude vytvořený nový vstup do šachty pro potrubí d90. Prostup bude utěsněný bentonitovým páskem a zapravený 
sanační maltou a sanačním nátěrem. Šachty budou vystrojeny novými patkovými koleny, šoupátky z tvárné litiny 
s ručními koly a odvzdušňovacími ventily. Potrubí bude cca 1,1 m nade dnem šachty. Z uvedeného důvodu bude 
patkové koleno podepřeno dvěma svařenými u profily, které budou přivařeny k plechům u podlahy a u patky 
kolena. V kotvícím plechu u podlahy budou vyvrtány otvory pro šrouby, které budou přichyceny k betonu che-
mickými kotvami do vyvrtaných otvorů v betonu. 

Pokládka potrubí přivaděče bude prováděna mimo vzdušníkové šachty. Před zahájením pokládky bude v blízkosti 
šachty vykopána odlehčovací rýha do hl. cca 1,0 m a š. 0,8 m, aby nedošlo při pluhování k odtlačení zeminy smě-
rem k šachtám a nedošlo k poškození st. konstrukce. Propojení potrubí vzdušníku d90 bude provedeno doda-
tečně pomocí redukované T tvarovky s volnými konci pro svařování elektrospojkami315/110. Tvarovka bude vlo-
žena do výřezu na potrubí d315. Profil odbočky 315/110 bude zredukovaný na d90elektroredukcí. Potrubí pro-
pojení přivaděče se vzdušníkovou šachtou bude z třívrstvého materiálu PE100 SDR11 RC d90x8,2 m, dl. 2,5 m.  
Propojovací potrubí - PE100 RC SDR11 (třívrstvý) d90x8,2 mm, dl. 5,0 m – otevřený výkop 

 
Podchod pod komunikací II/496 

Technologie pluhování bude ukončena v prostoru před komunikací v Bojkovicích. Část trasy bude ke komunikaci 
dokopána s tím, že nejdříve bude dohledáno skutečné umístění st. chráničky. Po vyhledání druhého konce chrá-
ničky v chodníku bude provedeno odstranění čela chráničky, vysunutí st. potrubí, vyčištění chráničky, monitoring, 
vybroušení, oprava nástřikem, zatažení potrubí PE100 SDR11 d315x28,6 mm pomocí vymezovacích objímek. 
Předpokládaná délka chráničky je 12,5 m, z této délky vyplývá počet objímek uvedených v dokumentaci. Po za-
tažení potrubí budou čela chráničky zajištěny pryžovými manžetami. Návrh manžet vychází z předpokladu, že je 
chránička DN400. Tento rozměr nebyl ověřený sondou, proto bude potřeba dimenzi ověřit a případně objednat 
jiný rozměr manžet. Potrubí PE d315 bude na ocel. potrubí napojeno univerzální spojkou Synoflex hrdlo/příruba. 
Před spojku bude vloženo sekční šoupátko se zemní soupravou a poklopem DN300, PN10 z tvárné litiny. 

Stavba bude probíhat v blízkosti sloupu VN a nadzemního vedení VN. Zhotovitel je povinen na základě použité 
mechanizace projednat se správci vedení způsob manipulace s mechanizací a zajistit případně vypnutí po dobu 
provádění křížení s komunikaci II/496. 



Jana Bezděková (ČKAIT TVO2-1202069)                                                        sídlo: Tř. 1. Máje 1665, 753 01 Hranice 

IČ: 44893841čísloúčtu: 4514815002/5500  

gsm: 604 705 966 

e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com 

 

 Strana   8  

 

 z.č.  2025VK014 

 
Provizorní zásobování vodou po dobu stavby (tzv. suchovod) 

Nebude zřízeno náhradní trubní zásobení vodou tzv. suchovod. Provozovatel a současně investor stavby zajistí 

přepojení ve vodovodní takovým způsobem, aby případné odstávky byly co nejkratší a nebylo potřeba zajistit 

zásobování cisternami.  

4.3 Oprava povrchů po výkopech 

Součástí prováděných prací je oprava povrchů po výkopech. Povrchy budou uvedeny do původního stavu. 
V těchto místech budou povrchy opraveny v níže uvedených skladbách: 
  
Typ „A“ – dlážděný chodník, vjezdy, plochy 

- betonová dlažby tl. 100 mm (80 mm v chodnících)   tl. 100 mm 
- pískové lože vel. zrn 0-2 mm                                                            tl. 40 mm 
- ochranná vrstva štěrkodrť velikost zrn 0-32 mm (ŠD)   tl. 100 mm 

Plocha oprav je celkem 1,6 m2. 
 
Typ „B“ Zatravněné plochy 
Zatravněné plochy budou zbaveny drnu (odhumusovány v tl. 300 mm) a následně se provede výkop a uložení 
potrubí. Zásyp rýh bude provedený vhodnou zeminou z výkopu. Požadovaná míra zhutnění pro zásypy v zatrav-
něných plochách nepojížděných těžkou technikou je D≥ 80 % - dle Proctor Standard. Po provedení zásypu rýhy a 
zhutnění bude rozprostřena ornice mocnosti 150 mm. Ohumusovaná plocha bude oseta travním semenem. Pra-
covní pruh bude vyrovnán opakovaným pojezdem kultivátoru, případně ručně.  

- Ohumusování a osetí lučním travním semenem             tl.  300 mm 
Plocha opravy zatravněných ploch = 153 m2  
 
Typ „C“ Rekultivace po pojíždění mechanizace v rámci pracovních pruhů 
 

V rozsahu manipulačního pruhu bude provedena rekultivace. Plocha bude pohrabána, oseta lučním travním se-

menem v množství 2 g/m2. 
Plocha opravy rekultivací = 7 875 m2 
 

Drobné objekty na vodovodní síti 

Uzavírací šoupátka 
Na trase rekonstruovaného úseku přivaděče není umístěno sekční šoupátko. 

Hydranty 
Na rekonstruované části přivaděče jsou rozmístěny hydranty. 

Orientační sloupky a tabulky 
Trasa bude vyznačena v zatravněných plochách orientačními sloupky natřenými modrými a bílými pruhy, ukot-
venými do země betonovými patkami.  

Napojovací vývody 
Budou vyvedeny do vodoměrných šachet, napojovací vývod bude připojený k armatuře z tvárné litiny. 
 

4.4 Všeobecné požadavky na vodovodní potrubí – je-li všeobecná specifikace v rozporu s texty výše, platí 
upřesnění v textu výše 

Lože a obsyp potrubí(v místech výkopu manipulačních jam, sond a úseků, kde nelze provéstbezvýkopovou po-
kládku) 
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Tlakové vodovodní potrubí z PE-HDbude uloženo bez podsypu a obsypupískem, bude použita vytěžená postupně 
hutněná zemina bez ostrohranných částic. Zhutnění na Id = 0,9 bude současně s obsypem po stranách potrubí.  

Uložení potrubí, podsypy, obsypy, způsob pokládky a manipulace s materiálem budou prováděny dle návodu 

a doporučení výrobce potrubí.  
 
Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení 
navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách.  
 
Zásyp potrubí 

Zásyp rýh v komunikaci se předpokládá štěrkodrtí (dle TP 146). Zásyp bude hutněný, musí dosahovat úroveň 
deformačního modulu Edef,2 = 45 MPa. Pro zásypy štěrkodrtí a štěrkovitými zeminami u vodohospodářských sta-
veb platí parametry míry zhutnění D≥ 0,95% - dle Proctor Standard. Hutněný zásyp bude proveden do úrovně 
450 mm pod niveletu vozovky. Na takto provedený zásyp bude provedena konstrukční vrstva komunikace. 

Zásyp rýh v chodnícíchbude provedený materiály vhodnými pro zásypy, které jsou vyspecifikovány v TP 146. Zá-
syp bude hutněný, musí dosahovat úroveň deformačního modulu Edef,2 = 30 MPa - v úrovni pláně a chodníku Edef,2 

= 45 MPa. 

Zásyp rýh v zelených plochách  
Zásyp rýh v zatravněných plochách bude proveden zeminou z výkopu. Požadovaná míra zhutnění pro zásypy v 
zatravněných plochách nepojížděných těžkou technikou je D≥ 80 % - dle Proctor Standard. 
 
Pro zásypynesmí být použita nevhodná zemina, která nezaručuje požadovanou hutnitelnost a únosnost pro pro-
vedení vozovky, nebo zpevněné plochy (jílovitá zemina, zemina s organickými příměsemi, humózní zemina, or-
nice apod.). 

Případné požadované změny materiálu zásypu při realizaci bude odsouhlasena TDI, případně projektantem pro-
vádějícím AD a investorem stavby. Tyto změny v dokumentaci budou zapsány do stavebního deníku.  

Zásypy budou provedeny podle vzorových příčných řezů uložení potrubí, které jsou součástí dokumentace.  

 
Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení 
navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách. 
Použité materiály 

Pro rekonstrukci vodovodního potrubí je navrženo třívrstvé tlakové potrubí pro pitnou vodu z materiálu PE100 
SDR11 RC, d315 a d90 a dvouvrstvéPE100 SDR17 RC d280x16,6 mm. 
 

Třívrstvé potrubí PE 100 RC, testované dle PAS 1075. 
Specifikace materiálu 
Koextrudované třívrstvé potrubí PE 100 RC testované dle PAS 1075 (typ 2) včetně opakovaných zkoušek trubek 
Všechny vrstvy jsou vyrobeny z materiálu PE 100 RC, míra poškození až do 20% síly stěny potrubí.  Protokoly o 
prováděných opakovaných zkouškách ne starší, než 1rok budou předloženy kdykoliv na vyžádání. Permanentní 
průběžná kontrola kvality potrubí (prokazující splnění požadavku testu FNCT na úroveň min. 8760 hodin při 80°C) 
je dokladována ke každé dodávce potrubí a ke každé použité šarži granulátu v inspekčním certifikátu 3.1. Potrubí 
splňuje požadavky normy ČSN EN 1555 a ČSN EN 12201. Svařování bude provedeno svářečským personálem 
s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národ-
ních normách budou v souladu s DVS 2207. 
Konkrétně je navrženo potrubí třívrstvéPE100 RC SDR11, PN 10.  
 
Konstrukce stěny: Silnostěnná hladká plnostěnná trubka v 12-ti m tyčích. Pro pokládku potrubí bezvýkopovým 
způsobem se používá třívrstvý materiál, s ochrannou vrstvou. 
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Spoj: Potrubí bude spojováno v úsecích, kde bude využito bezvýkopovou pokládku, svařování natupo. V otevře-
ných výkopech budou přechody mezi materiály spojovány příslušnými tvarovkami a elektrospojkami. Pro pře-
chod mezi různými druhy materiálů budou použity univerzální spojky z tvárné litiny (Synoflex, Waga apod.). 

Svařování bude provedeno svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo 
TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 2207. 

Rozměry a další technické parametry potrubí i tvarovek odpovídají ČSN EN 12 201. 
Spojelektrospojkami: vybrané spoje a potrubí v otevřeném výkopu budouspojoványelektrospojkami. (viz. kladeč-
ské schéma). 

Svařování bude provedeno vyškolenými pracovníky dodavatelské firmy s platným osvědčením odborné způsobi-
losti dle ČSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 2207. 

 
Dvouvrstvé potrubí PE 100 RC, testované dle PAS 1075. 
Tlakové trubky pro pitnou vodu jsou vyráběny z lineárního (vysokohustotního) polyetylénu (HDPE) – bez 
recyklátu. Rozměry a další technické parametry odpovídají ČSN EN 12 201.  
Konstrukce stěny: Silnostěnná hladká plnostěnná trubka v  6-ti m tyčích. Potrubí je vyrobeno z materiálu PE100 
(vyráběný dle ČSN EN – především ČSN EN 12201 a ČSN EN 13244). Konkrétně je navrženo potrubí dvouvrst-
véPE100 RC SDR17, PN 10.  
Spojelektrospojkami: vybrané spoje a potrubí v otevřeném výkopu budou spojovány elektrospojkami. (viz. kla-
dečské schéma). 

 

Tvarovky:z PE100, z tvárné litiny a mosazné armatury, převážně s hrdly ISIFLO pro propojování nových částí pří-
pojky se stávajícím potrubí. 

Armatury: z tvárné litiny. 

Při montáži je nutné dbát na to, aby: 
- potrubí mělo volný celý průtočný profil po celé délce  
- těsnící nebo odtavený materiál nezasahoval do vnitřní části potrubí 
- nebyly oslabeny stěny trub 
- nebyla poškozená ochranná vrstva trub, tvarovek a armatur   

Rozměry a další technické parametry potrubí i tvarovek odpovídají ČSN EN 12 201. 
 
Armatury: mosazné. 

- Budou použity tvarovky s hrdle ISIFLO, případně šroubením, které slouží k přímému propojení s materi-

álem PE bez šroubení (speciálně upravené hrdlo). Jedná se o sadu spojek, šroubení a redukcí, sloužících 

k rychlé a snadné montáži. Sada vyráběných tvarovek je přizpůsobena nutnosti propojení nových mate-

riálů se starými výrobními řadami PE a rovněž k propojení s jiným materiálem (ocel, pozinkované železo 

apod.). 

Tlaková zkouška a zkouška vodotěsnosti vodovodního potrubí 
Před napojením nového potrubí na stávající potrubí a zprovozněním musí být provedeno čištění, proplach a de-
sinfekce nového potrubí. Pokud se proplach provádí pitnou vodou ze stáv. systému distribuční sítě, tak musí být 
zajištěno, aby se dezinfekční roztok nedostal do provozované sítě. To znamená, že proplach se provádí jen z jed-
noho místa a dezinfikované potrubí musí být na opačném konci otevřeno. 

Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku provedeného potrubí za účelem zjištění dostatečné 
vodotěsnosti potrubí v místech spojů a odolnosti proti vnitřnímu přetlaku. Tlaková zkouška potrubí bude prove-
dena v souladu s ČSN EN 805 – Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti. Součástí předávacího 
protokolu je doklad o provedení úspěšné tlakové zkoušky vodovodního potrubí. Při provádění tlakové zkoušky je 
nezbytná účast technického dozoru investora. 
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Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
Přesné objemy prací, tzn. objem výkopů, zásypů, odvozů na mezideponii a na skládku jsou součástí výkazu výměr, 
který je vypracovaný v podrobnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a prováděcí dokumentaci – viz 
samostatná příloha. 

5. VYTYČENÍ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Výškový systém - Balt po vyrovnání. 
Souřadnicový systém S-JTSK. 

Umístění potrubního vedení je zřejmé z koordinačních situačních výkresů v měřítku 1:1000. Výškové uložení je 
doloženo podélným profilem přivaděče. 

Vytyčení lomových bodů je určeno souřadnicemi vytyčovacích bodů, jejichž výpis je přílohou technické zprávy. 

Dodavatel stavby zajistí v úsecích s otevřeným výkopem před zahrnutím potrubí geodetické zaměření skuteč-
ného provedení stavby, v souladu se směrnicí SVK, a. s., které doloží při předání stavby. K dokumentaci skuteč-
ného provedení doloží záznam z monitorovaných úseků bezvýkopových úseků. Zaměření bude provedené v digi-
tální formě a zpracování zaměření bude kompatibilní s programem MicroStation. Zaměření bude provedeno 
oprávněným geodetem ve třetí třídě přesnosti dle ČSN 013410.  

V případě podzemních objektů (zejména objektů inženýrských sítí) musí být geodetické zaměření provedeno vždy 
před záhozem!  

U liniových objektů musí být zaměřeny všechny lomové body trasy, odbočky, křížení s jinými objekty inženýrských 
sítí, středy poklopů kanalizačních šachet, vnější obrysy souvisejících objektů (komor, šachet aj.), vstupy přípojek 
do objektů, změny charakteristik (změna materiálu nebo profilu), chráničky (začátek a konec) apod. 

Zaměření všech bodů bude provedeno polohopisně i výškopisně. Zaměření bude provedeno v absolutních sou-
řadnicích (nikoliv v místních systémech) - polohopis v JTSK, výškopis s navázáním na státní nivelaci.  

Dokumentace zaměření bude obsahovat technickou zprávu se základním popisem průběhu měření 
a identifikací zhotovitele (datum měření, název firmy, jméno geodeta, adresa, telefonní číslo), situaci v měřítku s 
vyznačením trasy a zákresem všech zaměřených prvků (číslované body), popisem všech měřených úseků (profil, 
materiál a délku jednotlivých úseků), seznam souřadnic a výšek bodů polohového bodového pole a seznam sou-
řadnic podrobných bodů. 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními 
ČSN. 

Od 1. 1. 2007 je v platnosti zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
novely s účinností od 1.11.2025. 

Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení zákona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 
odst. 7 se postupuje podle:  

a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky,  

b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,  

c) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zaří-
zení, přístrojů a nářadí,  

d) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,  
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e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,  

f) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění naří-
zení vlády č. 405/2004 Sb.,  

g) nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 
č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb., 

Způsob vedení stavebního deníku určuje podle zákona č.283/2021 Sb. Stavební zákon, podle vyhlášky č.131/2024 Sb. 

Při stavebních pracích musí být dodrženy podmínky provádění v ochranném pásmu energetických zařízení podle zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon). Při souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být respektovány jejich ochranná pásma a při křížení 
musí být zemní práce prováděny ručně. 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví 
pracujících, zejména pak vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění vyhlášek č. 207/1991 Sb., č. 352/2000 Sb. a č. 192/2005 Sb. 

7. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 

Při realizaci je třeba dodržovat aktuálně platnou legislativu, zákony, předpisy, vyhlášky, nařízení vlády a normy.  

Níže jmenujeme několik vybraných konkrétních zákonů, vyhlášek, předpisů, norem ČSN, ČSN EN a odvětvových technických 
norem vodního hospodářství (TNV) 
Zákony 
Zákon 283/2021 Sb. Stavební zákon 
Zákon 182/2024 Sb, kterým se mění zákon 254/2001 Sb. Vodní zákon 
Zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
Zákon č. 281/2023, kterým se mění zákon 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění předpisů a doplnění 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek BOZP) ve znění novely s účinností od 1.11.2025. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci (např. mikroklimatické podmínky, hluk) 

Vyhlášky 
Vyhláška 428/2001Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve 
znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. ve znění vyhlášek č. 207/1991 Sb. a č. 352/2000 Sb.  

Při zpracování dokumentace a při realizaci stavby budou respektovány následující normy: 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN 13 670 Provádění betonářských prací  

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

TNV 75 5516 Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastu 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení  

ČSN 73 3050 Zemní práce (zrušená 3/2010) 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky: 2004  

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 

ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty 

ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny. 

ČSN EN ISO 15494 (64 6403) Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polybuten (PB), polyethylen (PE) a poly-

propylen (PP) 
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ČSN EN 12201-2 (646410) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky 

ČSN EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení 

ČSN EN 10217-7 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely -Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných 

ocelí 

ČSN EN 10253-4 (132200) Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (du-

plex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu 

EN 16907-1 až 6 a EN 16907-7 Zemní práce 

EN 1092-1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením 

PN - Část 1: Příruby z oceli 

EN 1092-2 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením 

PN - Část 2: Příruby z litiny 

EN 558-1 Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech - Část 1: Armatury 

označované – PN 

ČSN EN 1514-1 (131 550) Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 1: Nekovová plochá 

těsnění s vložkou nebo bez vložky 

ČSN EN 14525 (132040)  Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů potrubí z 

různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkánfíbru 

ČSN EN 13 480 Kovová průmyslová potrubí - část 1-7. 

ČSN EN 14396 (136353)  Žebříky pevně zabudované v šachtách 

ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací 

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN EN 13480 Kovová průmyslová potrubí (část 1-5) 
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VÝPIS SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ

Přivaděč Bojkovice - Uh. Brod - rekonstrukce od ul. Luhačovická po VDJ Záhorovice

2025VK014

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM SJTSK

BOD X Y POZNÁMKA

V1.P6 1187671.01 514630.01 PŘÍRUBA V ARM. KOMOŘE VODOJEMU
V2.P6 1187671.48 514632.32 LOM
V3.P6 1187674.93 514634.38 LOM
V4.P6 1187677.68 514634.02 PŘÍRUBA V ARMAT. ŠACHTĚ S RV

V1.P6 1187670.13 514631.18 PŘÍRUBA V ARM. KOMOŘE VODOJEMU

V2.P6 1187670.57 514633.38 LOM

V3.P6 1187679.22 514632.17 LOM

V4.P6 1187679.02 514630.69 LOM

V5.P6 1187678.86 514629.51 LOM

V6.P6 1187508.75 514443.63 LOM

V7.P6 1187346.74 514297.75 LOM-ODBOČKA K VZ1

V8.P6 1187339.28 514293.57 LOM

V9.P6 1187310.68 514287.37 LOM

V10.P6 1187288.58 514286.21 LOM

V11.P6 1187279.09 514284.09 LOM

V12.P6 1187260.42 514276.01 LOM

V13.P6 1187245.82 514267.30 LOM

V14.P6 1187205.75 514247.67 LOM

V15.P6 1187154.92 514227.23 LOM

V16.P6 1187076.84 514207.56 LOM

V17.P6 1187023.68 1187023.68 LOM

V18.P6 1186961.80 514165.25 LOM

V19.P6 1186881.76 514154.41 LOM

V20.P6 1186788.50 514139.17 LOM-ODBOČKA K VZ2

V21.P6 1186776.75 514135.95 LOM

V22.P6 1186763.08 514130.81 LOM

V23.P6 1186753.19 514125.28 LOM

V24.P6 1186743.61 514118.65 LOM

V25.P6 1186651.73 514036.97 LOM

V26.P6 1186635.92 514021.20 LOM

V27.P6 1186628.03 514010.70 LOM

V28.P6 1186624.89 513997.17 LOM

V29.P6 1186624.29 513984.56 LOM

V30.P6 1186624.51 513971.80 LOM

V31.P6 1186639.63 513827.90 LOM

V32.P6 1186655.52 513724.33 LOM

V33.P6 1186641.37 513684.82 PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO NAPOJENÍ

ŘAD P-6- PROPOJ

ŘAD P-6

POZNÁMKA: Vytýčení v místě napojení potrubí na st. část (V33.P6) je orientační. Pro provedení 

podchodu pod komunikací budou vyhledané oba konce chráničky a místo, kde bude napojen 

rekonstruovaný úsek přivaděče.
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