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1. Obsah dokumentace

Oznaceni Nézev Me¢titko
D.1.2.2.1 Technicka zprava -
D.1.2.4.2-01 Koordina¢ni situace 1:500
D.1.2.4.2-02 Vytapéni INP 1:75
D.1.2.4.2-03 Vytapéni 2NP 1:75
D.1.2.4.2-04 Vytapéni 3NP 1:75
D.1.2.4.2-05 Rozvinuty fez 1:50
D.1.2.4.2-06 Rozvinuty fez 1:50
D.1.2.4.2-07 Schéma zapojeni kotle K1, K2, K3 -
D.1.2.4.2-08 Vétrani INP 1:75
D.1.2.4.2-09 Vétrani 2NP 1:75
D.1.2.4.2-10 Vétrani 3NP 1:75
D.1.2.4.2-11 Rozvinuty fez INP 1:50
D.1.2.4.2-12 Rozvinuty fez 2NP 1:50
D.1.2.4.2-13 Rozvinuty fez 3NP 1:50

2. Identifika¢ni udaje

Nazev akce: Stavebni upravy objektu Oznice ¢.p.91
Misto stavby: Pozemkova parcela ¢. st. 129, k.u. Oznice
Stavebnik: Obec Oznice, Oznice 109, 756 24 Oznice

Udaje o zpracovateli PD:  Vaclav Zajicek, Bystiicka 213, 756 24 Bystticka
Zodpoveédny projektant:  SB projekce s.r.o.
Ing. Petr Sebesta

CKAIT: 1007049
Rozsah PD: Projektova dokumentace pro provadéni stavby
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3. Podklady

Pozadavky investora

Katastralni situace

Podklady stavajicich podzemnich a nadzemnich ing. siti
Souhrnna situace stavby

e Digitalni vyskopis a polohopis

e Architektonicko-stavebni feSeni, pozadavky investora

4. Zakladni udaje
4.1 Popis stavby

Stavajici objekt je zaloZzen na zékladovych pasech zlomového kamene a betonu.
Obvodové a nosné konstrukce jsou vyzdény z plnych cihel. Nadezdivky obvodovych a
vnitinich stén v podkrovi jsou pénosilikatové. Stropni konstrukce nad 1NP 1 2NP jssou systému

hurdis s nadbetonavkou. Stiesni konstrukce byla provedena jako sedlova krokvové soustavy
s polovalbami.

V severni ¢asti spole¢nych prostor bude provedena vestavba vytahové Sachty. Prostor
INP bude prickami rozd€len na spoleéné prostory bytovych jednotek ve 2NP a podkrovi
(spolecné schodisté a vytahovéa Sachta) a prostory détské skupiny, které budou mit samostatny
VStup z jizni strany.

4.2 Materialové FeSeni-standardy jakosti
Vytapeni

Pro rozvod vytapéni budou pouzity armatury a potrubi s certifikaci pro vytapéni. Vnitini
rozvod vytapéni je navrzen z lisované uhlikové oceli.

Veétrani

Pro rozvod vétrani budou pouZity armatury a potrubi s certifikaci pro vzduchotechnické
trasy. Vnitini rozvod vétrani je navrzZen ze spiro potrubi.

5. Popis objektu
5.1 Funkéni vyuZiti a konstrukce objektu
V INP se nachazi stavajici byt, ktery bude stavebné upraven a bude zménén ucel na

provozovnu détské skupiny do 12 déti, a spole¢né prostory. Prostor détské skupiny bude
stavebné odde¢len od spole¢nych prostor byt a bude mit samostatny vstup z jizni strany.

Ve 2NP se nachazi 1 bytova jednotka, ucebny a spole¢né prostory. Stavebnimi upravami
bude navysena kapacita ubytovani na 4 byty — socialni bydleni.

V podkrovi se nachazi 3 byty a spolecné prostory. Bytové jednotky budou
rekonstruovany — dostupné bydleni
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5.2 Popis parametri vnitiniho prostifedi a provozni podminky pro rozvody a zarizeni

vytapéni chlazeni a vzduchotechniky

Na zakladé normy CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty
veli¢in byly uvazovany nésledujici vnitini vypoctové teploty ve vytapénych mistnostech:

Nézev mistnosti Vnitini teplota Relativni vlihkost vzduchu
Chodba 15°C 60%
Ucebny 22°C 60%
wcC 20°C 60%
Obytné mistnosti 20°C 60%
Kancelar 20°C 60%
Koupelny 24°C 90%

6. Vypoctové klimatické poméry
6.1  Vnitini teploty, tepelné ztraty (vysledky vypoc¢ti tepelnych ztrat, tepelnych zatézi-
tepelné vlhkostni bilance)
Vypoctova vnitini teplota uéeben 22°C, obytnych mistnosti je 20 °C, pro koupelny 24 °C
a technické mistnosti jako jsou napt. chodby, WC atd. je vypoctova teplota 15°C. Ve vypoctu

tepelnych ztrat je uvazovana 0,5/h vyména vzduchu, kromé m. €. 1.12 Technick4 mistnost zde

je 1/h.

Vypocet tepelnych ztrat byl proveden podle normy CSN EN 12831 Energetick4 naro¢nost
budov — Vypocet tepelného vykonu — Cast 1: Tepelny vykon pro vytapéni.

Tepelna ztrita

Tepelna ztrata prostupem tepla 10,62 kW
Tepelna ztrata vétranim 12,95 kW
Celkova tepelna ztrata 23,57 kW

V objektu se nevyskytuji zdroje tepelné zatéze, jedna se o normalni prostiedi. V objektu
se budou nucené vétrat pouze socialni zafizeni. Uprava vzduchu se nepfedpoklada.

6.2 Tepelné technické parametry stavebnich konstrukci

Dle prikazu energetické naroc¢nosti budovy objekt spadd do klasifikacni
tiidy C —tsporna. Vsechny konstrukce spliuji pozadované hodnoty soucinitele dle normy
CSN 73 0540-2.

20.03.2025 Stranka | 5 Ing. Vaclav Zajicek



6.3 Vy¢isleni vykonové potieby energie pro vytapéni, teplou vodu, vzduchotechniku a

technologii

Potieba tepla

Rocni potieba tepla pro vytapéni 43,91 MWh/rok
Roc¢ni potieba tepla pro TV 16,44 MWh/rok
Celkova ro¢ni potieba tepla 60,35 MWh/rok

Uprayy vzduchu se v objektu nepiedpokladaji. Bude pouze feSeno vétrani hygienickych
mistnosti. Zadna technologie se v objektu nevyskytuje.

7. Zajisténi poZadovaného vykonu a parametri systému — zdroji tepelné energie
(kotelna a kotle apod.) - kotlovy (vyménikovy) okruh, odkoufeni kotld, vétrani
kotelny, souvisejicich prostor a technickych mistnosti, zabezpecovaci zarizeni
(pojistné a expanzni), uprava vody a jeji dopliiovani, regulace, u teplovzdus$nych
soustav uprava vzduchu

Navrh nového reseni:

Objekt obc¢anské vybavenosti bude vytapén pomoci tiéi plynovych kondenzacnich kotla
modulaénim hotdkem o vykonu 5,4-21,9 kW (50/30) na spalovani zemniho plynu. Kotel s
modulaci vykonu od 5,4 kW bude postupné modulovan elektronickou ekvitermni regulaci.
Kondenzacni kotel K1 bude osazen v m.¢. Al.11 — Technick4 mistnost/uklid. Kotel K2 bude
umistén ve druhém nadzemnim podlazi v mistnosti ¢. A2.02 — Chodba. Zdroj tepla pro 3
nadzemni podlazi bude umistén na chodb¢ v mistnosti ¢. A3.02 Chodba. Kotle K1a K2 budou

zabezpeceny pii manipulaci nepovolanou osobou.

Jako zdroj tepla jsou navrzeny tii plynové kondenzac¢ni kotele o vykonu 20 kW. Tyto
plynové kondenzacni kotle budou nasavat spalovaci vzduch z venkovniho prostiedi, pomoci
koaxialniho potrubi. K navrhu je tieba dolozit vypocet nebo podklady vyrobce o splnéni
pozadavku na ptivod spalovaciho vzduchu a odtah spalin pro dané kotle. Odtah spalin bude
feSen pomoci odkouieni dodavatele kotld o priméru 80/125 mm.

Vzhledem k tomu, ze skute¢né instalovany kotel nemusi odpovidat parametry
navrzenému, je tfeba provést kontrolni vypocet pro spalinovou cestu a piivod spalinového
vzduchu pro navrh skutec¢ného kotle pted jeho instalaci.

Vétrani technické mistnosti je navrzeno v souladu s CSN 07 0703 a TPG 908 02. Vétrani
kotelny — 1/h nasobna vymeéna vzduchu. Vétrani bude zajisténo pomoci pfirozené okny.

Kondenzat od kotld a z odkoufeni bude sveden do kanalizace.

Pojisténi otopné soustavy

Kotel K1

Otopna soustava bude pojisténa uzavienou expanzni nadobou s membranou o objemu
18 I. Soucasti bude teplomér a tlakomér.
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Ochrana proti piretlaku v otopné soustavé bude zajiSténa pojistovacim ventilem DN20,
1/2°x3/4".

Oteviraci pretlak 250 kPa

Minimalni dovoleny pietlak 100 kPa

Maximalni dovoleny pfetlak 290 kPa
Kotel K2+K3

Otopna soustava bude pojiSténa uzavienou expanzni nddobou s membranou o objemu
18 1. Soucésti bude teplomér a tlakomér.

Ochrana proti pietlaku v otopné soustavé bude zajiSténa pojistovacim ventilem DN20,
1/2x3/4".

Oteviraci pretlak 250 kPa
Minimalni dovoleny pietlak 80 kPa
Maximalni dovoleny ptetlak 290 kPa

Dopliiovani vody

Dopliiovani vody je feSeno jako ruéni z vodovodniho fadu. Naplnéni otopného systému
bude provedeno upravenou vodou dle montaznich pokynt vyrobce.

8. Otopna soustava - popis a funkce soustavy jako celku (potrubni rozvody, obéhova
cerpadla, armatury, otopna télesa, ostatni tepelné spotrebice, kompenzace dilataci,
tepelné izolace, natéry apod.); popis a funkce jednotlivych topnych okruhii vytapéni,
pripravy teplé vody, pripojeni vzduchotechnickych zarizeni, pripojeni
technologickych spotiebi¢i (vcetné vycisleni kvalitativnich a kvantitativnich
parametrii - vykony, pritoky, tlakové poméry, nastaveni hydraulickych parametra
apod.); FeSeni regulace spotieby tepla jednotlivych topnych okruhii; informace o
bezpeénostnich prvcich a navrh reSeni mimoradnych udalosti ¢i havarii

Technicke udaje

Potieba tepla pro vytapéni 18,119 kW
Instalovany topny vykon 3 x 20,0 kW
Teplotni spad 55/45 °C
Plnici pretlak otopné vody 150 kPa

Popis vetvi

Potrubni rozvody budou provedeny z potrubi z uhlikové oceli spoje a tvarovky budou
lisovany. Rozvody budou vedeny pod stropem, v podlaze nebo v drazce. Teplotni dilatace
potrubniho rozvodu budou vyrovnavéany pfirozenou prostorovou kompenzacni schopnosti
potrubniho rozvodu.

Potrubni rozvody budou izolovany tak, aby spliiovaly pozadavky vyhlasky 193/2007 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti G€innosti uZiti energie pii rozvodu tepelné energie a vnitfnim
rozvodu tepelné energie a chladu.

Potrubni rozvody otopn¢ vody budou, vzhledem k tomu, Ze jsou izolovany, oznaCeny
Stitky v souladu s CSN 13 0072.
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Naplnéni otopneho systému a pfipadné dopliiovani upravenou vodou bude provedeno v
souladu s CSN 07 0701 a bude feseno, na zaklad¢ pozadavki dodavatele kotle.

Smontované zafizeni otopné soustavy bude pied uvedenim do provozu vyzkouseno.
Zkousky zatizeni budou provedeny dle CSN 06 0310 — Zkousky zafizeni.

Otopné plochy

Otopné plochy jsou navrzeny jako deskova otopna télesa s pravym spodnim ptipojenim.
OT budou pfipojena pomoci uzaviraciho Sroubeni R 1/2%. soucasti otopnych téles jsou
radiatorové ventily, na které budou osazeny termostatické hlavice.

Obéhové erpadlo Cl

Obghové &erpadlo, které je uréeno pro cirkulaci kapaliny v systémech vytapéni. Cerpadlo
bude vybaveno funkci automatické adaptace, podle skuteéné potieby tepla. Parametry
Obé&hového ¢erpadla: m = 1,12 m*/h, p = 14,03 kPa.

Obéhové Cerpadlo C2

Obéghové erpadlo, které je uréeno pro cirkulaci kapaliny v systémech vytapéni. Cerpadlo
bude vybaveno funkci automatické adaptace, podle skutecné potieby tepla. Parametry
Obéhového &erpadla: m = 0,95 m*/h, p = 11,55 kPa.

Obéhové cerpadlo C3

Obéghové erpadlo, které je uréeno pro cirkulaci kapaliny v systémech vytapéni. Cerpadlo
bude vybaveno funkci automatické adaptace, podle skutecné potieby tepla. Parametry
Obéhového &erpadla: m = 0,81 m/h, p = 12,21 kPa.

Requlace

Plynovy kotel bude ovladan ekvitermnim regulatorem, ktery bude zaroven fidit soustavu
vytapéni a ohfev TV. Individudlni regulace teploty vzduchu v mistnostech s otopnymi télesy
bude zajiSténa pomoci termostatickych hlavic na otopnych télesech.

Systém MaR neni soucasti tohoto projektu.

9. Vzduchotechnika-popis a funkce, distribuce vzduchu, tepelné, hlukové, poZarni
izolace, natéry, popis Fizeni a regulace, popis zpétného ziskavani tepla a jeho celoro¢ni
funkce, popis tlakovych poméri, popis vypoétu pritoku vzduchu, funkéni schéma
zarizeni, definice teplotnich a vlhkostnich parametri na vSech stranach
vzduchotechnickych zafizeni

Vypodtové hodnoty venkovniho vzduchu

Okres: Vsetin

Nadmotska vyska: 346 m.n.m.

Normalni tlak vzduchu: 991 hPa

Zima: teplota te =-15 °C;
entalpie h =-12,0 kJ/kg sv;

Léto: teplota te = 32 °C;

entalpie h = 58 kJ/kg sv.
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Pro vétrani prostor hygienickych zafizeni je navrZzeno nucené podtlakové vétrani, vétrani
prostory jsou odsavany potrubnimi odtahovymi ventilatory s dobéhem a zpé&tnou klapkou.

Axiélni ventilatory jsou 0sazeny piimo v potrubi. VSechny ventilatory jsou opatieny
zpétnou klapkou, nastavitelnym casovym dobéhem a budou ovladany spolu s tlacitkem
osvétleni. Pfivod vzduchu je realizovany podtlakem pies okna nebo dveini miizky z okolnich
vétranych prostor. Vydech znecisténého vzduchu je na fasadu nebo nad stiesni rovinu a bude
ukonceno vyfukovym kusem.

Ventilatory

Vétrani danych mistnosti je navrzeno jako podtlakové. V 1. NP budou ventilatory mistény
v mistnosti A1.08 Uklidova mistnost. Ve 2. NP budou ventilatory umistény v mistnosti A2.02
Chodba a A2.08 WC. Ve 3. NP budou ventilatory umistény v mistnosti A3.09 Koupelna a
A3.18 Koupelna. Vsechny ventilatory jsou axialni pro osazeni do potrubi a jsou vybaveny
regulaci otacek.

Oznaceni | DN Prttok
[m3/h]
1. Nadzemni podlazi
1.4 125 80
2.7 200 350
2. Nadzemni podlazi
1.3 160 225
2.6 160 225
3.6 160 225
3. Nadzemni podlazi
11 160 225
2.1 160 150

10. Pozadavky na energie, jejich spotieba a dspora; stanoveni vykonii zdroju tepla a
chladu; urceni druhu primarni energie; vysledek vypocti rocni spotieby tepla a
paliva; stanoveni poZadavku na elektrickou energii (vykon a spotieba)

11. Specifikace izolaci a natéru, jejich parametri a provedeni-navrh a popis FeSeni

Izolace potrubi je navrZena z mineralni plsti tloustky tepelné izolace budou spliovat
pozadavky vyhlasky ¢. 193/2007

12. PF¥i zménach stavby-dopady zmén na stavebni konstrukce, prostiedi (zejména
posouzeni teplotné vlhkostni bilance) a zarizeni

Prostfedi stavby se vyraznén neméni. Podrobné bilance jsou feSeny v ptfiloZeném pritkazu
energetické naroc¢nosti budovy a energetickém posudku.
13. ReSeni ochrany zdravi a zejména ochrany proti hluku a vibracim

Na ochranu zdravi, ochranu proti hluku a vibracim nejsou kladeny Zadné zvlastni
pozadavky. Trubni ventilatory budou na potrubi osazeny pruzné pies gumovou manzetu.
Potrubi bude pruzné ulozeno do objimek zavésu.
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14. Popis ochrany Zivotniho prostiedi véetné vysledku vypoctu mnozstvi zne€iSt’ujicich
latek vypousténych do ovzdusSi a porovnani s emisnimi limity

Emisni limity budou spliiovat vyhl. 415/2012 Sb. O pfipustné Grovni znec¢istovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané¢ ovzdusi zékon C¢.
201/2012 Sb. Zakon o ochrané ovzdusi.

15. ReSeni soubdhu souvisejicich profesi (stavba, méfeni a regulace, zemni plyn,
silnoproud, elektronické komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry,
izolace apod.) a vysledek koordinace

Koordinace profesi bude feSena piimo na stavbé — zajisti hlavni dodavatel stavby.

16. Popis souvisejicich poZarnich opatieni ve vztahu Kk dokumentaci poZarné
bezpecnostniho reSeni

Prostupy rozvodiu zemniho plynu, maji byt navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly
pozéarn€ délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt
dotazeny az k vné&jSim povrchiim prostupujicich zatizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou
pozéarni odolnosti jakou mé pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce muze byt
pripadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované ¢asti k vnéj$im povrchim prostupti za
ptedpokladu, Ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti ani ke zmén¢ druhu konstrukce (DP1

apod.).
Timto zplisobem mohou byt dotésnény pouze prostupy v téchto pripadech:

Potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehotlavé kapaliny zdénou nebo betonovou
konstruketi, a to, pokud jde maximalné o 3 tyto potrubi, které jsou tfidy reakce na oheit A1 nebo
A2 anebo pokud vnéjsi prumér potrubi je max. 30 mm. Pfipadné izolace v misté prostupu
museji byt tfidy reakce na oheit A1 nebo A2 a to na kazdou stranu prostupu.

Déle viz ptiloha Pozarné bezpecnostni feSeni stavby.

17. Specifikace zarizeni-vypis zafizeni a vyrobku ve stanoveném c¢lenéni a vycisleni s
oznacenim ustilenou technickou jednotkou (napriklad ks, kpl, m, m2), seznam stroji
a soucasti technologického zarizeni

Nazev Pocet
Plynovy kotel 20 kW 3
Potrubni ventilator DN200 1
Potrubni ventilator DN160 )
Potrubni ventilator DN125 1

18. Zpiisob montaZe a vzajemné polohy instalaci

Trubni vedeni bude vedeno pod stropem, v draZce ve zdivu nebo v podhledu. Zmény
sméru budou zajistény pomoci odbocek kolen, redukci anebo ptipojeni armatur. Kazdy systém
bude feSen v uceleném materidlovém feSeni.

Pti montézi je tteba dodrzovat platné normy a vyhlasky. Dale je nutno dodrzovat pokynu
vyrobce jednotlivych ¢asti systému vytapéni. Montdz musi provést firma proskolena v montazi
jednotlivych zatizeni s potiebnou certifikaci.
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Montaze vytapéni:

- Stavebng pfipravit technickou mistnost

- Instalace strojniho vybaveni kotelny

- Tlakova zkouska systému vytapéni

- Topna zkouska a uvedeni do provozu (v€etné proskoleni obsluhy a instalace MaR)
- Pfedani investorovi

Montaze VZT:

Pii montazi je tfeba dbat na pokyny vyrobcl pro montaz jednotlivych zatizeni a element,
které musi byt se zatizenim dodany. VSechny dily potrubi s volnou ptirubou budou pii montéazi
upraveny na potiebnou délku. Zaveésy potrubi budou zhotoveny na montdzi z dodaného
materialu. Upevnéni zadvést na Uchytné body dodané stavbou provede montaz VZT. Presné
umisténi zaveést urci vedouci montér VZT. Potrubi bude na zavésech podlozeno pryzi. Spoje
vzduchovodu musi byt pfi montdzi vodivé spojeny - tzn. jeden par véjifovitych podlozek na
jeden piirubovy spoj. Pfi prostupu stavebni konstrukci bude VZT potrubi obaleno mineralni
vinou.

19. ReSeni realizace a etapizace postupu praci, potifebnych zkousek a revizi a predani dila

Etapizace stavby se neptedpoklada.
Zkousky a revize VZT

- ucelem komplexniho vyzkousSeni je prokazat, ze zafizeni splituje pozadované funkce a
schopno trvalého provozu v danych klimatickych podminkach
- sefizeni vzduchového vykonu bude podle projektové dokumentace s presnosti = 15%

Zkousky a revize vytapéni

- Tlakova zkouska systému vytapéni
- Topna zkouska a uvedeni do provozu

20. Navrh uvedeni do provozu-navrh provedeni praci, ¢cinnosti, komplexni vyzkouseni a
reSeni zkuSebniho provozu eventuelné predéasného uzivani stavby; navrh provozni

r v

dokumentace (provozni rady, vyhrazena zarizeni, navody k obsluze apod.)

Kazdé zatfizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouSeno. Pied uvedenim do
provozu se musi provést prednastaveni regulacnich ventilii, zafizeni naplnit vodou, provést
zkousky tésnosti, zkontrolovat funk¢nost pojistnych ventili a expanznich nadob, proplachnout
a odkalit cely systém a provést odvzdusnéni.

Pti montazi je dulezité dodrzet dané instala¢ni ndvody. Montadz provede pouze zaSkolena
osoba. Po uspésném splnéni vSech zkousek (topné atd.) a revizi se zatizeni miize povazovat za
zpusobilé provozu. Navrh pokynt pro obsluhu a Udrzbu a navrh provoznich doporuceni
(periodicita udrzbovych tkont, provozni dokumentace, ndhradni dily apod.)

Pro spravné fungovani celého systému je nutné minimaln¢ jednou za rok vyd¢istit filtry,
piekontrolovat spravny pretlak v expanznich nadobach, zkontrolovat funkénost pojistnych
ventill, elektroinstalace a ostatnich strojli a zafizeni.
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21. Navrh BOZP pro realizaci a uZivani

Péce o bezpe€nost prace

Veskeré stavebni prace budou provadény v souladu s natfizenim vlady 591/2006 Sb.o
bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ,

naf. vl. ¢.362/2005 Sb. bezpecnost prace na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky.

Zéakladnimi predpisy, které je dale nutno dodrzet jsou zékonik prace a zakon
309/2006Sb.(pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich) a na n€ navazujici nafizeni vlady
NV11/2002 Sb. (bezp. znacky a signaly), NV378/2001 Sb. (stroje a technicka zatizeni), NV
495/2001 Sh. (OOPP), NV 168/2002Sb. (provozovani dopravy) , NV 101/2005 Sb.(pracovisté
a pracovni prostiedi).

Investor bude prostfednictvim stavebniho dozoru pribézné kontrolovat dodrzovani
predpisti a norem. Na stavenisti bude zndma moznost spojeni s ohlasovnou pozart a zdravotni
sluzby.

Prace na el. zafizenich mohou provadét jen osoby s ovéfenou kvalifikaci. Dodavatel
stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikii od jejich nastupu do prace az po opusténi
pracovisté. Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
staveniste (pracoviste) osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky, odpovidajicimi ohroZeni,
které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Piiprava pro stavbu

Stavebni prace budou probihat dle projektové dokumentace stavby. Dodavatel stavby
vypracuje technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k
dispozici na stavbé. Technologicky postup musi stanovit:

a) navaznost a soub¢h jednotlivych pracovnich operaci,

b) pracovni postup pro danou pracovni ¢innost,

¢) pouziti stroju a zatizeni a specidlnich pracovnich prosttedkti, pomutcek apod.,

d) druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukei (leseni, podpér. konstrukci, plosin apod.),
e) zpusoby dopravy (svislé i vodorovné) materialu véetné komunikaci a skladovacich ploch,
f) technické a organizacni opatfeni k zajisténi bezpecnosti pracovnikil, pracovisté a okoli,

g) opatieni k zajisténi staveniste (pracoviste) po dobu, kdy se na ném nepracuje,

h) opatieni pfi pracich za mimotfadnych podminek.

Pracovni postup musi stanovit pozadavky na provedeni stavebni prace pii dodrzeni
zasad bezpecnosti prace. Pokud v typovych podkladech nejsou pro stavebni prace stanoveny
zplsoby zajisténi bezpecnosti prace, pfipadné neni zajisténi bezpecnosti prace upraveno
technickymi normami, musi byt stanoveny v dodavatelské dokumentaci.

Zameéstnanci dodavatele budou pied zahdjenim praci prokazateln€ seznameni s predpisy
0 bezpecnosti prace. Za dodrzeni bezpeCnosti pii praci jsou odpoveédni vedouci pracovnici
dodavatele stavby.

Pracovnici musi byt sezndmeni s projektovou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.
Ptiprava stavenisté spociva v ptipraveé pracovniho pruhu pro provadéni stavby. Z pracovniho
pruhu budou odstranény vSechny piekdzky, které by mohly ohrozit pracovniky stavby a ztiZit
jeji realizaci. V ptipadé zéasahu stavby (staveni$té) do vozovek bude provedeno docasné
dopravni znaceni a zajiSténa prijezdnost vozovek.

20.03.2025 Stranka | 12 Ing. Vaclav Zajicek



Pted zapocetim praci musi byt fadn€ vytyCena vSechna podzemni zafizeni nachazejici se v
pracovnim pruhu. Prace v ochrannych pasmech el. vedeni budou provadény jen se souhlasem
provozovatelll téchto vedeni a dle jejich pokynii. Zajisténi bezpecnosti prace v ochrannych
pasmech inzenyrskych siti musi byt provedeno piedem na zaklad¢ pisemné dohody s vlastniky,
spravci nebo provozovateli téchto siti, pokud zvlastni pfedpisy nestanovi jinak.

MontaZni prace

Pracovnici musi byt vybaveni vhodnym kompletnim narfadim. Musi byt vybaveni
ochrannymi pracovnimi prostfedky a potfebnymi pfistroji.

Pfi zméné podminek v pribéhu praci, které mohou neptiznive ovlivnit bezpecnost prace
(geologické, hydrogeologické, povétrnostni nebo provozni) jsou odpovédni pracovnici povinni
zajistit bezpecnost prace. Se zménou technologickych nebo pracovnich postupli musi seznamit
prislusné pracovniky. Kanalizace a vodovod muze byt uveden do provozu az po ukonceni
uspesné vykonanych zkouskach té€snosti a pevnosti.

22. Pristupnost a bezbariérové uzivani stavby

Nefesi se. Stavba neni feSena jako bezbariérova.

23. Seznam pouzitych pravnich predpisi a technickych norem, vcetné specifikace
konkrétnich ustanoveni

Pti projektovani byly pouzity tyto normy a pravni piedpisy:

CSN 06 1008 — Pozarni bezpe&nost tepelnych zaiizeni

CSN 06 1101:2005-05 - Otopna télesa pro ustiedni vytapéni

CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — projektovani a montaz

CSN 06 0320 — Tepelné soustavy v budovach — piiprava teplé vody

CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — zabezpetovaci zatizeni

CSN 73 4201 — Kominy a koufovody

CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov

CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovach — vypocet tepelného vykonu
Zékon ¢.86/2002 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpist

Zakon o ochrané ovzdusi

Zékon ¢.268/2009 Sb.— vyhl. o obecnych technickych pozadavcich na stavbu
Zakon ¢.193/2007 Sb. — provadéci vyhlasky k zdkonu o hospodateni energii
CSN 12 7010 Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni — obecna
ustanoveni””’

CSN 73 0548 Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostorti

CSN EN ISO 13 790 Energeticka naro¢nost budov — Vypocet spotieby energii na vytapéni a
chlazeni

CSN EN 73 0872 Pozarni bezpe&nost staveb. Ochrana staveb proti §ifeni pozaru
vzduchotechnickych zafizenim””

CSN 73 802Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty

A dalsi.

20.03.2025 Stranka | 13 Ing. Vaclav Zajicek



