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B – SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY  
 
Akce:    Stavební úpravy objektu č.p. 262 
Místo stavby:   Mírové náměstí č.p. 262, parc. č. 634 k.ú. Stochov 
Stupeň:  Projektová dokumentace pro provedení stavby 
Investor:   Město Stochov, J. Šípka 486, 273 03 Stochov 
Vypracoval:   Ing.Arch.K.Albrecht, Žižkova 539, 272 01 Kladno 
Datum zpracování: 04/2016 
 
 
 

B.1 Popis území stavby  
a)  charakteristika stavebního pozemku  
Staveniště je v samotném objektu na p.č. 634 na pozemku stavebníka. 

 
b)  výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
Vzhledem k jednoduchosti stavby pouze vizuelní prohlídka staveniště za přítomnosti statika. 

 
c) ochranná a bezpe čnostní pásma  
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.  
Nejedná se o záplavové území. 
 
e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana  okolí  
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
f)  požadavky na asanace, demolice, kácení zelen ě  
Není potřeba. 
 
g) zábory zem ědělského, lesního, p ůdního fondu (do časné / trvalé)  
Není potřeba. 
 
h) územn ě technické podmínky (napojení na dopravní a technic kou infrastrukturu)  
Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu / stávající přípojky vody, 
kanalizace i elektro /.  
 
i)  věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice  
Není potřeba. 
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B.2.1 Účel užívání stavby  

a) funk ční nápl ň stavby  

Navržený stavební záměr nemění účel užívání stavby 

Celková zastavěná plocha objektu : 1043 m2 
obestavěný prostor : beze změn  
užitná podlahová plocha stavebních úprav: 504 m2 

b)  základní kapacity funk čních jednotek  

počet nově navržených prodejních jednotek : 5 
jednotka č. 1.02 – 48,5 m2 
jednotka č. 1.03 – 44,5 m2 
jednotka č. 1.09 – 31 m2 
jednotka č. 1.10 – 39 m2 
jednotka č. 1.11 – 54,1 m2 
 

c)  celková produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí a zp ůsob nakládání 
s nimi  

Vzhledem ke shodné podlahové ploše řešené dispozice je předpokládané množství a druh 
produkovaných odpadů obdobné jako před navrženou stavební úpravou dispozice. 

 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení  
a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostor ového řešení  
Stavební záměr nemá vliv na urbanistické řešení území. 
 
b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení  
Snahou architekta bylo v maximální možné míře využít původního dispozičního řešení 
půdorysu prodejny s nadstandartně řešeným zázemím pro nové, soudobé využití. 
Z původního věšího obchodu se zázemím se vytvoří obchodní pasáž s několika menšími 
obchody a veřejným WC. Barevné řešení se bude odehrávat pouze ve valérech bílé a šedé, 
protože následná barevnost pojednání výkladců nájemců bude předpokládáme sama 
výrazná. 

 

B.2.3 Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby  

Navržené dispoziční řešení reaguje na půdorys původní prodejny a snaží se ho využít 
v maximální míře s nově pojatým členěním. Provozně je obchodní pasáž otevřena hlavním 
vstupem do náměstí, zásobování je pak řešeno ze západní fasády. Technologické soubory 
výroby v prostoru nejsou uvažovány. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Vstup do pasáže i prodejních jednotek je řešen jako bezbarierový dle vyhlášky č. 398/2009 – 
výškový rozdíl pochozích ploch bude max 20mm. Vstupní prosklené dveře a prosklené 
plochy budou kontrastně označeny proti pozadí výrazným pruhem značek o průměru 50mm 
ve vzdálenosti max 150mm ve výšce 900 a 1500mm. 
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B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby  
Při užívání stavby nehrozí zvýšené bezpečnostní riziko.  

 
B.2.6 Základní technický popis staveb  

Stávající stav: 
V současné době je prostor částečně využíván jako obchod se skladem, částečně byl 
skladem bytového podniku. Většina prostor je nyní nevyužita.   

 
Navrhovaný stav: 

Jedná se o změnu dispozice z jednoho velkého obchodu se zázemím na průchozí pasáž s 5 
menšími obchody se sociálním zázemím pro nájemce. V pasáži bude umístěno rovněž 
veřejné WC pro centrum města 
 

B.2.7 Technická a technologická za řízení 

Zásady řešení zařízení, pot řeby a spot řeby rozhodujících médií  

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií se v zasadě nemění. 

Technické řešení  

Nosné konstrukce – zůstávají zachovány. Pouze zdivo kce původního skladu, nově jednotky 
1.10 bude vybouráno v souladu se samostatnou částí PD – statická část. Tzn., že ve zdivu 
budou vybourány svislé otvory pro nosné ocelová sloupy, osazeny ocelové sloupy / 
obezděny cihelným zdivem / s roznášecími plotnami a vyztužení ŽB průvlaku dle statické 
přílohy PD. 
Nenosné konstrukce – Po vybourání stávajících nenosných konstrukcí příček bude 
zhotovena nová dispozice pomocí nově navržených příček z pórobetonových tvárnic 
YTONG, částečně budou stávající i navržené KCE obloženy SDK, zejména v nadpraží 
vnitřních otvorů výkladců.  
Otvory - Nově navržené obchodní jednotky budou mít hliníkové prosklenné výkladce 
s povrchem matný elox / bezpečnostní sklo CONNEX / a vstupy budou opatřeny elektricky 
otevíravou, stahovací roletou / matná stříbrná /. Stávající okenní otvory jsou nové plastové 
bílé, budou odstraněny stávající nůžkové mříže. Vstupní dveře do pasáže / posuvné – 
s čidlem elektricky otevíravé / včetně bočních výkladců na východní fasádě budou zhotoveny 
v souladu se zbytkem podloubí objektu – tzn. v hliníkovém profilu v barve antracit, diterm 
connex. Otvory na západní fasádě budou provedeny jako plastové, bílé , částečně 
neprůhladně – mléčně zasklené ditermem v provedení trojsklo s bezp. Sklem Connex. 
Vnitřní zárubně ocelové v barvě bílá mat, dveřní křídla šedá v provedení laminát, kování 
nerez. 
Podhledy - V celém prostoru budou zhotoveny minerální podhledy z kazetového systému 
600x600mm v provedení hladká bílá bez perforace do bílého rastru. Podhled před sociálním 
zázemím bude částečně proveden v SDK konstrukci, v barvě bílé. 
Podlahy – V místnosti bývalého skladu budou doplněny betonové konstrukce záklopu 
původních schozů uhelny včetně ocelové výztuže navařením kari sítí na rám otvoru. Ostatní 
kce podlah spočívají pouze v odstranění původní keramické dlažby, vyrovnání nerovnosti 
betonovou mazaninou, finálně samonivelační stěrkou a položení velkoplošné slinuté 
keramické dlažby ve formátu 600x600mm do flexibilního lepidla s vloženýmí dilatačními 
nerezovými profily, pod kterými bude proříznuta původní betonová mazanina kce podlahy. 
Keramická dlažba bude protiskluzná, ve dvou odstínech šedé – světlé a tmavé, konkrétní typ 
bude stanoven nad vzorníkem dodavatele. Spárořez viz. příloha PD. Vstup bude opatřen 
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vnější a vnitřní čistící zónou s přizvednutím stávající betonové dlažby podsypem do úrovně – 
20mm oproti vnitřní úrovní podlahy. 
Obklady - Místnosti sociálního zázemí budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2m, 
formátu 150x150mm a větším v kombinaci bílé a světle šedé, konkrétní rozměr a barevnost 
bude stanovena nad vzorníkem dodavatele. Hrany zakončeny AL lištou. 
Zařizovací předměty – standart Jika, provedení bílé, nově navržené rozvody a napojení 
zařizovacích předmětů viz samostatná příloha PD - ZTI 
Osvětlení – hlavní osvětlení interieru je řešeno vloženými zářivkovými svítidly 4x18W 
rozměru 595x595mm osazenými do rastru podhledu s lesklou mřížkou. Prostory sociálního 
zázemí jsou osazeny svítidly typu downlight osazeny úspornými zdroji 2x26W s krytím 
mléčným sklem. Pasáž je dále osazena řadou LED bodových svítidel, které budou sloužit 
jako noční osvětlení provozovny. Konkrétní typy osvětlení budou před dodávkou a montáží 
schváleny projektantam a investorem. Poloha svítidel v podhledu viz samostatná příloha PD 
ELEKTRO, výkres podhledu. 

B.2.8 Zásady požárn ě bezpečnostního řešení  
Vymezení požárn ě nebezpečného prostoru, výpo čet odstupových vzdáleností  

Podrobnosti viz. samostatná příloha PD – PBŘ - ing. Špačková. Prostor bude osazen 2ks 
hydrantů. 

 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  

Kritéria tepeln ě technického hodnocení  

Neřeší se - pouze úprava současného stavu – částečná výměna otopných těles.  

 

B.2.10 Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prost ředí 
Zásady řešení mikroklima, zásady ochrany p řed šířením hluku a vibrací  

Stavba v návrhu splňuje hygienické předpisy odpovídající druhu objektu. Stavba svou funkcí 
nenarušuje životní prostředí. 

Jedná se o nové řešení dispozice stávající velkoplošné prodejny na několik menších 
prodejních jednotek. Všechny navržené prodejní jednotky jsou přirozeně odvětrány okny. 
Sociální zázemí pro veřejnost i nájemců je také přirozeně odvětráno okny. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky 
vnějšího prost ředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmici ta, hluk, protipovod ňová opat ření 
apod  

Neřeší se. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a)  napojovací místa technické infrastruktury, p řeložky  

Napojovací místa technické infrastruktury stávající nevyžadující přeložky. 
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b)  dimenze, kapacity a délky  

Stávající, pouze elektro připojení je řešeno samostatným měřeným přívodem pro každou 
jednotku s odečtovým měřením. 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení  

Parkování na přilehlém náměstí – stav beze změn  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru  

Zůstává stávající. 

c) doprava v klidu  

Zachován dle stejné plochy nebytových prostor současný stav. Parkování na přilehlém 
náměstí. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Neřeší se. 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a ochrana 
zvláštních zájm ů 

a)  vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Stavba nebude po dokončení působit negativním vlivem na okolí 
Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména : 

a) ochranu proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje 
a mechanismy v dobrém technickém stavu jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného 
stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je 
nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.) Zhotovitel je povinen před 
započetím prací uzavřít písemnou dohodu s investorem o časovém rozsahu možnosti 
prováděných prací a to zejména s ohledem na noční klid a respektování dnů pracovního 
klidu a volna. 

b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými  plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím  platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel 
a pravidelné seřizování motorů. 

c) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla zásobující staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování  
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. Případné znečištění 
veřejných komunikací  musí být  pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující   sypké 
materiály musí používat  k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené 
prašnosti zkrápět. Komunikace budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny. 
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b)  vliv na p řírodu a krajinu  

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu 

c)  vliv na Naturu 2000  

Neřeší se. 

d)  údaje ze záv ěrů zjiš ťovacího řízení 

Neřeší se. 

e)  podmínky ze stanoviska EIA  

Neřeší se. 

f)  ochranná a bezpe čnostní pásma  

Neřeší se. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavk ů na řešení civilní ochrany obyvatelstva  

Vzhledem k typu a rozsahu objektu není ochrana obyvatelstva v projektu řešena. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a)  napojení stavby na stávající dopravní infrastru kturu  

Staveniště je na pozemku stavebníka – uvnitř objektu, stávající příjezdy a přístupy zůstávají 
zachovány. 

b)  ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice,  kácení zelen ě 

Bez nároku. 

c)  zábory pro stavbu (do časné / trvalé)  

Zábory vzhledem k předpokládanému rozsahu stavební činnosti nejsou uažovány. 

d)  informace o  rozsahu a stavu staveništ ě, předpokládané úpravy staveništ ě, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  p říjezdy a p řístupy na staveništ ě, 

Staveniště je na pozemku stavebníka – uvnitř objektu, stávající příjezdy a přístupy zůstávají 
zachovány, deponie ani mezideponie nebudou zřizovány.  

 

e) významné sít ě technické infrastruktury  

− žádné 
 

f) napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě apod.  

− zdroj vody ze stávajícího napojení objektu 
− napojení elektřiny ze stávajícího rozvaděče 
− odkanalizování a odvodnění staveniště do stávající přípojky 
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g) úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, v četně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orie ntace  

Nově je navrženo sociální zařízení pro veřejnost včetně vstupu pro osoby se 
sníženou možností pohybu a orientace jako bezbarierové. 
 

h) uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů 

− během stavby musí být zajištěn neomezený přístup pro ostatní nájemce 
bytového domu, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.  

− okolní veřejné plochy a stávající komunikace nejsou využívané pro stavbu 
 

i) řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů 

− zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka – pracovníci 
dodavatelské firmy využijí soc. zázemí v objektu, sklad drobného 
stavebního materiálu bude řešen uvnitř objektu – řešené dispozice. 

 

j) popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení  

− pokud si zhotovitel umístí na vytipovaných plochách v prostoru stavby 
zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, 
bude k provedení těchto jednoduchých staveb nutné ohlášení stavebnímu 
úřadu 

 

k) stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle zákona o 
zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci   

− bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve 
smyslu platných předpisů v ČR 

−  

l) podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě 

− při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, 
zařazeného dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny 
odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních 
prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a 
vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý 
odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě 
dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude 
průběžně odvážen na řízenou skládku 

 

m) orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících díl čích termín ů 

− stavební povolení     06/2016 
− zahájení stavby     07/2016 
− dokončení stavby     09/2016 

 


