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1. SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Písemnosti   verze formát 

D.1.4.UT.01 Seznam příloh a technická zpráva  00 5 A4 

Písemnosti celkem  5 A4 
 
Výkresová část   verze formát 

D.1.4.UT.02  PŮDORYS 1.NP   00 4 A4 
D.1.4.UT.03 VÝKAZ VÝMĚR  00 2 A4 
 
 

Výkresová část celkem 6 A4  
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2. Úvod 
Projekt řeší rekonstrukci části ústředního vytápění v rekonstruovaném 1.NP objektu na adrese Mírové 
náměstí č.p. 262, 273 03 Stochov. Investorem je město Stochov. 
Podkladem pro vypracování projektu byla dokumentace stavební části, dokumentace předešlého 
stavebního řízení a konzultace se zadavatelem. Dalšími podklady byly příslušné ČSN a předpisy. 
Projekt je zpracován ve stupni pro provádění stavby. 
 

3. Zadání 

3.1. Obecné podklady 

Podklady pro vypracování projektu: 
požadavky investora 
stavební výkresy a dispoziční řešení objektu 
platné normy ČSN a vyhlášky, a to především: 
ČSN 06 0210 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění 
ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž 
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 06 0320 – Ohřívaní užitkové vody 
ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení vytápění a ohřevu TUV + změna 1 
ČSN 38 3350 – Zásobování teplem 
ČSN 14 0646 „bezpečnostní požadavky pro chladící zařízení“ 
ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
ČSN EN 378-1,2,3, - Chladící zařízení a tepelná čerpadla – bezpečnostní a environmentální 
požadavky. 
Zákon 406/2000 Sb. – O hospodaření s energií, včetně prováděcích předpisů  
Vyhláška 193/2007 Sb. – Kterou se stanový podrobnosti účinnosti užití energie při provozu tepelné 
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie  

3.2. Provozní podmínky 

Uvažované výpočtové hodnoty pro návrh zařízení: 
Vytápění: 
Místo stavby: Stochov 
Oblast: Okres Kladno 
Nadmořská výška: cca 400 m.n.m. 
Atmosferický tlak 96,1 KPa 

3.3. Klimatické podmínky: 

3.3.1. Zimní podmínky: 

Venkovní výpočtová teplota: te = -15C 
Relativní vlhkost vzduchu: 99% 

Průměrná teplota v topném období: tes = 2,47C 

3.3.2. Zimní podmínky:  

Teplota v obchodních jednotkách 20°C 
Teplota na toaletách 15°C 
Pasáž 20°C 
 
Výpočet tepelných ztrát je proveden dle ČSN 06 0210 pro minimální oblastní teplotu te = -15°C 

3.3.3. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí: 

stěny   součinitel prostupu tepla   U=1,16 W/(m
2
,K) 

Strop mezi vnitřními podlažími   součinitel prostupu tepla   U=1,20 W/(m
2
,K) 

okna a skleněné fasády  součinitel prostupu tepla   U=1,20 W/(m
2
,K) 

  koeficient stínění skla    s=0,8  
Podlaha nad suterénem  součinitel prostupu tepla  U=1,13 W/(m

2
,K) 

   
Ostatní hodnoty součinitelů prostupu tepla byly zvoleny dle hodnoty dle ČSN 73 0540-2 – Tepelná 
ochrana budov z roku výstavby RD tj cca rok 2010 
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4. Tepelná bilance budovy 

4.1. Vytápění: 

Vytápění části rekonstruovaných místností 24,6 kW 

Celková potřeba tepla 24,6 kW 
 

5. Ústřední vytápění 

5.1. Návrh řešení  

Vytápění objektu je navrženo pomocí teplovodního topného systému otopných těles. Výpočtové teploty 
jsou stanoveny dle ČSN. Větrání místností je zajištěno přirozeným provětráváním. 

5.2. Zdroj ohřevu otopné vody 

Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice provozovaná firmou ITES s.r.o.  Výměníková stanice má 
dostatečný výkon pro pokrytí tepelné ztráty rekonstruovaných prostor. 
 
Navrženy jsou tyto okruh 

 otopná tělesa ekvitermně regulovaná 70/50°C 
Vyměněná otopná tělesa budou napojena na stávající rozvod topné vody. Z části bude rozvod napojen 
na stávající stoupačky a z části bude sveden do suterénu objektu a bude napojen na rozvod vytápění 
v suterénu. 
Systém bude zabezpečen stávajícím expanzním zařízením ve výměníkové stanici. 

5.3. Ohřev TeV 

Ohřev TUV je není řešen v této části dokumentace. 

5.4. Otopný systém 

5.4.1. Otopný systém  

Teplota topné vody je řízena ekvitermní regulací, tzn., že požadovaná teplota je funkcí venkovní teploty. 
Regulace je zajištěna pomocí regulace ve stávající výměníkové stanici.  
Lokálně budou pro vytápění použita standardní desková otopná tělesa typ Korado VK popř. VKU. 
Tělesa budou zásobována topnou vodou napojeno na stávající rozvod vytápění. Otopná tělesa budou 
vybavena regulací umožňující lokální regulaci výkonu (termostatické hlavice). 
V případě změny povrchových vrstev a úmyslu použití nábytku výrazně zakrývající otopnou plochu je 
třeba konzultovat podlahové vytápění s projektantem. 
Odvzdušnění systému bude prováděno pomocí odvzdušňovacích ventilů na nejvyšších místech 
otopného systému. 
Rozvod bude veden se spádem potrubí směrem ke stoupačkám popř. k rozvodům v 1.PP z důvodu 
vypouštění systému. 
 

6. Doplňování vody 

Dopouštění vody bude zajištěno stávajícím doplňovacím systémem výměníkové stanice.  

7. Demontáže 
V části rekonstruovaného objektu budou demontována a ekologicky zlikvidována stávající otopná 
tělesa a nezbytný rozsah připojovacích potrubí. Rozsah demontovaných zařízení bude upřesněn 
na stavbě. 

8. Požadavky na ostatní profese 

8.1. Stavba 

– Příprava a zaizolování otvorů ve stavebních konstrukcích (prostupy do 1.PP, drážky v podlaze a 
ve zdech) 

– Přístupy k uzavíracím ventilům 
– prostupy ve svislých a vodorovných konstrukcích po celém objektu vč. požárního utěsnění 
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9. Protipožární opatření 
 Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny na odolnost prostupované 
konstrukce (nejvýše však 60min). 

10. Montáž, zkoušky a uvedení do provozu 
 Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek.   
 Před uvedením zařízení do provozu je nutno potrubí vypláchnout a naplnit vodou. Dále je nutno 
systém napustit a provést tlakovou zkoušku zkušebním přetlakem, který je min 1.5 násobkem 
provozního tlaku.  
 Po spuštění zařízení provede dodavatel topnou a dilatační zkoušku. O všech zkouškách bude 
vypracován protokol. 
 Provedení zkoušky zařízení je předepsáno ČSN 06 0310.  
Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem 
 

11.   Ochrana zdraví, ochrana proti hluku a vibracím 
 Zařízení bude provedeno tak, aby splňovalo podmínky dané NV 502/2000 a NV 178/2001. 
 Při provádění montáže potrubí, svařování, kontrole svarů, tlakové zkoušce, případně při 
proplachu potrubí je nutné dodržovat vyhlášku bezpečnosti práce a příslušné technické normy.  
 Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku či vibrací budou opatřena tlumícími členy, ať 
již závěsy s protivibrační vložkou nebo pružným základem. Všechno potrubí vedoucí do a z těchto 
zařízení bude opatřeno kompenzátory vibrací (gumovými kompenzátory). 
 Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární 
ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní 
postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve 
smyslu §4 vyhl. ČÚBP č.324 /90 Sb.  
 Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu 
rizik možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132a zákoníku práce. 
 V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 324/90 
Českého úřadu bezpečnosti práce. 
 Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy. 
Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou 
dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.  
 Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné 
předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 
Sb., Nař. vl. 378/01 Sb. a Nař. vl. 11/02 Sb.  v platném znění. 
 

12. Závěr 
 
 Projekt byl vypracován dle platných ČS a EU norem a hygienických předpisů s ohledem na 
hospodárnost provozu a flexibilitu systému. 
 
 Dokumentace byla zpracována v rozsahu pro provedení stavby. Projekt nezodpovídá za 
případné vady s použití dokumentace k jiným účelům. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci 
musejí být schváleny projektantem. 
 
 


