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1. SEZNAM PRILOH A TECHNICKA ZPRAVA

Pisemnosti verze format
D.1.4.UT.01 Seznam pfiloh a technicka zprava 00 5 A4
Pisemnosti celkem 5 A4

Vykresova éast

verze format

D.1.4.UT.02 PUDORYS 1.NP 00 4 A4
D.1.4.UT.03 VYKAZ VYMER 00 2 A4
Vykresova ¢ast celkem 6 A4
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2. Uvod

Projekt feSi rekonstrukci &asti ustfedniho vytapéni v rekonstruovaném 1.NP objektu na adrese Mirové
nameésti €.p. 262, 273 03 Stochov. Investorem je mésto Stochov.

Podkladem pro vypracovani projektu byla dokumentace stavebni ¢asti, dokumentace pfedeslého
stavebniho Fizeni a konzultace se zadavatelem. Dal$imi podklady byly pfislusné CSN a predpisy.
Projekt je zpracovan ve stupni pro provadéni stavby.

3. Zadani

3.1. Obecné podklady

Podklady pro vypracovani projektu:

pozadavky investora

stavebni vykresy a dispozi¢ni feSeni objektu

platné normy CSN a vyhlasky, a to pfedevsim:

CSN 06 0210 — Vypoget tepelnych ztrat budov pfi Gstfednim vytapéni

CSN 06 0310 — Ustfedni vytapéni — Projektovani a montaz

CSN 73 0540-2 — Tepelna ochrana budov

CSN 06 0320 — Ohfivani uzitkové vody

CSN 06 0830 — Zabezped&ovaci zafizeni vytapéni a ohfevu TUV + zména 1

CSN 38 3350 — Zasobovani teplem

CSN 14 0646 ,bezpe&nostni pozadavky pro chladici zafizeni*

CSN 73 0548 — V/ypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(i

CSN EN 378-1,2,3, - Chladici zafizeni a tepelna erpadla — bezpe&nostni a environmentalini
pozadavky.

Zakon 406/2000 Sb. — O hospodareni s energii, véetné provadécich predpist

Vyhlaska 193/2007 Sb. — Kterou se stanovy podrobnosti u¢innosti uziti energie pfi provozu tepelné
energie a vnitinim rozvodu tepelné energie

3.2. Provozni podminky
UvaZzované vypoctové hodnoty pro navrh zafizeni:

Vytapéni:

Misto stavby: Stochov
Oblast: Okres Kladno
Nadmorska vyska: cca 400 m.n.m.
Atmosfericky tlak 96,1 KPa

3.3. Klimatické podminky:

3.3.1.Zimni podminky:

Venkovni vypoctova teplota: te =-15°C
Relativni vlhkost vzduchu: 99%
Primérna teplota v topném obdobi: tes =2,47°C

3.3.2.Zimni podminky:

Teplota v obchodnich jednotkéach 20°C
Teplota na toaletach 15°C
Pasaz 20°C

Vypodet tepelnych ztrat je proveden dle CSN 06 0210 pro minimalni oblastni teplotu te = -15°C

3.3.3.Tepelné technické vlastnosti konstrukci:

stény soucinitel prostupu tepla U=1,16 W/(mz,K)

Strop mezi vnitinimi podlazimi soucinitel prostupu tepla u=1,20 W/(mz,K)

okna a sklenéné fasady soucinitel prostupu tepla U=1,20 W/(mz,K)
koeficient stinéni skla s=0,8

Podlaha nad suterénem soucinitel prostupu tepla u=1,13 W/(mz,K)

Ostatni hodnoty souginitel(l prostupu tepla byly zvoleny dle hodnoty dle CSN 73 0540-2 — Tepelna
ochrana budov z roku vystavby RD tj cca rok 2010
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4, Tepelna bilance budovy

4.1. Vytapéni:
Vytapéni ¢asti rekonstruovanych mistnosti 24,6 kW
Celkova potieba tepla 24,6 kKW

5.  Ustfedni vytapéni

5.1. Navrh resSeni

Vytapéni objektu je navrzeno pomoci teplovodniho topného systému otopnych téles. Vypoctové teploty
jsou stanoveny dle CSN. Vétrani mistnosti je zajiSténo pfirozenym provétravanim.

5.2. Zdroj ohfevu otopné vody

Zdrojem tepla je stavajici vyménikova stanice provozovana firmou ITES s.r.o. Vyménikova stanice ma
dostateny vykon pro pokryti tepelné ztraty rekonstruovanych prostor.

Navrzeny jsou tyto okruh

e otopna télesa ekvitermné regulovana 70/50°C
Vymeéneéna otopna télesa budou napojena na stavajici rozvod topné vody. Z ¢asti bude rozvod napojen
na stavajici stoupacky a z €asti bude sveden do suterénu objektu a bude napojen na rozvod vytapéni
v suterénu.
Systém bude zabezpeden stavajicim expanznim zafizenim ve vyménikové stanici.

5.3. Ohiev TeV
Ohfev TUV je neni feSen v této ¢asti dokumentace.

5.4. Otopny systém

5.4.1.0topny systém

Teplota topné vody je Fizena ekvitermni regulaci, tzn., ze poZzadovana teplota je funkci venkovni teploty.
Regulace je zajisténa pomoci regulace ve stavajici vyménikové stanici.

Lokalné budou pro vytapéni pouzita standardni deskova otopna télesa typ Korado VK popf. VKU.
Télesa budou zasobovana topnou vodou hapojeno na stavajici rozvod vytapéni. Otopna télesa budou
vybavena regulaci umoZiujici lokalni regulaci vykonu (termostatické hlavice).

V pfipadé zmény povrchovych vrstev a umyslu pouZiti nabytku vyrazné zakryvajici otopnou plochu je
tfeba konzultovat podlahové vytdpéni s projektantem.

Odvzdusnéni systému bude provadéno pomoci odvzdusnovacich ventili na nejvysSich mistech
otopného systému.

Rozvod bude veden se spadem potrubi smérem ke stoupackam popf. k rozvoddm v 1.PP z dGvodu
vypousténi systému.

6. Dopliiovani vody

Dopousténi vody bude zajisténo stavajicim doplfiovacim systémem vyménikové stanice.

7. Demontaze
V gasti rekonstruovaného objektu budou demontovana a ekologicky zlikvidovana stavajici otopna
télesa a nezbytny rozsah pfipojovacich potrubi. Rozsah demontovanych zafizeni bude upfesnén
na stavbé.

8. Pozadavky na ostatni profese

8.1. Stavba

— Priprava a zaizolovani otvoru ve stavebnich konstrukcich (prostupy do 1.PP, drazky v podlaze a
ve zdech)

— Pristupy k uzaviracim ventilim

— prostupy ve svislych a vodorovnych konstrukcich po celém objektu v¢. pozarniho utésnéni
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9. Protipozarni opatieni

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou pozarné utésnény na odolnost prostupované
konstrukce (nejvyse vS§ak 60min).

10. Montaz, zkousky a uvedeni do provozu

Zafizeni bude namontovano podle pislugnych platnych CSN a vyhlasek.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutno potrubi vyplachnout a naplnit vodou. Dale je nutno
systém napustit a provést tlakovou zkousku zkusebnim pfetlakem, ktery je min 1.5 nasobkem
provozniho tlaku.

Po spusténi zafizeni provede dodavatel topnou a dilataéni zkousku. O vSech zkouSkach bude
vypracovan protokol.

Provedeni zkousky zafizeni je ptedepsano CSN 06 0310.

Zafizeni bude provozovano podle planych predpis( a norem

11. Ochrana zdravi, ochrana proti hluku a vibracim

Zarizeni bude provedeno tak, aby splfiovalo podminky dané NV 502/2000 a NV 178/2001.

PFi provadéni montaze potrubi, svafovani, kontrole svaru, tlakové zkouSce, pfipadné pfi
proplachu potrubi je nutné dodrzovat vyhlasku bezpe&nosti prace a pfislusné technické normy.

V8echna zafizeni, ktera mohou byt zdrojem hluku &i vibraci budou opatifena tlumicimi ¢leny, at
jiz zavésy s protivibraéni viozkou nebo pruznym zakladem. VSechno potrubi vedouci do a z téchto
zafizeni bude opatfeno kompenzatory vibraci (gumovymi kompenzatory).

P¥i realizaci projektu musi byt dodrzeny zasady bezpec&nosti prace a zasady protipozarni
ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a pracovni
postupy vSech jim provadénych stavebnich praci a vytvofit podminky k zajisténi bezpe&nosti prace ve
smyslu §4 vyhl. CUBP &.324 /90 Sb.

Dodavatel stavebnich praci musi mit pfed provadénim stavebnich praci zpracovanu analyzu
rizik mozného ohroZeni zaméstnancu ve smyslu § 132a zakoniku prace.

V prabéhu praci je nutno dodrzovat vS§echny bezpecénostni pfedpisy uvedené ve vyhl. 324/90
Ceského ufadu bezpe&nosti prace.

Vsichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy.
Dale museji byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi vykonavané praci. Po celou
dobu vystavby musi byt kontrolovano jejich dodrzovani.

Pfi vystavbé i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrzovany vSechny platné
predpisy, zejména Zak. 174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79 Sb., vyhl. CUBP 20/79
Sb., Naf. vl. 378/01 Sb. a Naf¥. vl. 11/02 Sb. v platném znéni.

12. Zaveér

Projekt byl vypracovan dle platnych CS a EU norem a hygienickych predpist s ohledem na
hospodarnost provozu a flexibilitu systému.

Dokumentace byla zpracovana v rozsahu pro provedeni stavby. Projekt nezodpovida za

pfipadné vady s pouziti dokumentace k jinym ucelim. VeSkeré zmény oproti projektové dokumentaci
museji byt schvaleny projektantem.
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