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1 UVvOD

Projektova dokumentace feSi navrh zdravotné technickych instalaci pro prostory obchodni
pasaze v pfizemi objektu bytového domu €.p. 262 ve Stochové a dale napojeni na stavajici
rozvody vody a kanalizace v tomto objektu.

Redenéa &ast objektu — pasaZ s obchody se nachazi v pfizemi bytového objektu. Tyto
prostory i v minulosti slouzily jako obchody se zazemim (sklady + zazemi zaméstnancu).
Stavebnimi Upravami dojde ke zméné dispozic a bude provedena Uprava socialniho zafizeni
jak pro zakazniky, tak i pro zaméstnance.

1.1 Podklady

» projekt stavebniho povoleni

* pozadavky investora

» architektonicko-stavebni feSeni
* Pozarné bezpecnostni feSeni

Polohy a pozice stavajiciho potrubi byly ziskany zaméfenim na misté. nebo od spravcu
budovy. Vzhledem k jejich Spatné pfistupnosti a vedeni nepfistupné ve sténach jsou polohy
orienta¢ni a ve skute¢nosti se mohou liSit. V tomto pfipadé je tfeba FeSit zmény vedeni tras a
dimenze s projektantem profese.

2 VODOVOD

2.1 Vodovodni p Fipojka
Zasobovani objektu pithou vodou je navrzeno ze stavajici vodovodni pfipojky, ktera se
nemeéni.

2.2 VnitFni rozvody

Noveé rekonstruované socialni zafizeni pro navstévniky a zaméstnance obchodd bude
napojeno na stavajici domovni rozvod SV a TV v prostoru technické mistnosti v 1.PP
objektu. Tato mistnost se nachazi pfimo pod socidlnim zafizenim. V prostoru vylevky budou
osazeny odpoctové vodomeéry pro SV a TV Qn=2,5 m3/h. Pfed vodomé&rem je osazen uzaveér
vody.

LeZaty rozvod bude veden pod stropem k jednotlivym stoupackam. LeZaté rozvody budou
opatieny po celé délce tepelnou izolaci a korytky proti provéseni.

Vzhledem k dilataci leZzatych rozvodd bude potrubi opatfeno U-kompenzatory dle
materialovych predpist vyrobce potrubi. Uchyceni potrubi bude provedeno na objimky, dle
specifikace vyrobce potrubi.

Vnitfni vodovod k jednotlivym odbérnym mistdm bude veden v instalaCnich jadrech,
pfipojovaci potrubi v drdZce ve sténé v pfedsténach nebo podlaze. Jednotlivé potrubi budou
na paté stoupacky opatfeny studenda a tepla voda uzavér + vypousténi.

Pfipojovaci potrubi k zafizovacim pfedmétdm bude vedeno v podhledu, podlaze,
v instalaéni prfedsténé nebo ve zdi , vétSinou ve vySce cca 0,5 m n.C.p. V této vySce
budou pfipravena napojeni pro umyvadla. Pro dfez a my¢ku budou vyvody pfipraveny ve
vysce 0,65 m n.C.p. Ke sprchovému koutu budou vyvody pfivedeny do vySky 1,30 m
n.¢.p., k praéce do vysky 0,7 m n.C.p., k vylevce do vySky 1,1 m n.C.p., Splachovaci
nadrzky zachodovych mis budou napojeny ve vysce 1,1 m n.C.p. VySky nutno ovéfit dle
skute€nych zafizovacich pfedmétu a dle architekta.
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Napojeni zafizovacich pfedmétd - umyvadlo, WC - bude provedeno pfes rohove ventily a
flexi hadi¢ky. Montézni prvek pro zavésné WC obsahuje integrovany rohovy ventil. Tento
zplUsob napojeni umoznuje pfipadné mistni opravy bez nutnosti uzavieni vétSiho okruhu
vodovodu.

PFi provadéni je nutné dodrzet zakony platné v CR a pfislusné technické normy.

2.3 Priprava TUV

Priprava TUV je stavajici. Nové socialky se pouze napoji na rozvody pod stropem 1.pp.

2.4 Material

Vnitfni rozvody budou provedeny z plastovych trubek PPR PN 16. Cely vodovod bude
izolovan navlekovou PE izolaci — studen& voda o tloustce stény 9 mm, tepla voda izolaci
o tloustce dle dimenze 16x2,3 az 25x3,5 - t1.20 mm, 32x4,5 - t.30 mm, 40x5,6 aZz 63x8,7 -
t1.40 mm izola¢ni pouzdro AL, 75x10,4 az 90x12,3 - t.50 mm izola¢ni pouzdro AL . Rozvody
je nutné izolovat nejen kvali tepelnym ztratam, ale také kvali dilataci a moznému poskozeni.
Proto je nutné izolovat i kolena a odbocky.

Pro potrubi vedené ve zdi, pfi prichodu potrubi stropem, kfizeni potrubi, ve spojovacich
mistech, které nejsou delSi nez 8 m, se voli polovi¢ni tlousStka tepelné izolace. Je nutné
izolovat kolena i odbocky.

Na potrubi budou téZ dodrzeny dilatace, tzn. umisténi PB (pevnych bodud) a KP (kluznych
podpor) dle projektu a materialovych pfedpist vyrobce potrubi. Na stoupacim potrubi budou
umistény kompenzacéni smy¢ky. Material armatur bude PPR PN16. Potrubi bude spojovano
polyflznim svafovanim nebo elektrotvarovkou, dle montazniho pfedpisu vyrobce.

Rozvody poZéarni vody véetné armatur budou z pozinkovanych ocelovych trubek. Trubky
budou spojovany zavitovymi spoiji.

Vytokové baterie u umyvadel budou péakové stojankoveé standard.

2.5 Pozarni vodovod

Pozéarni vodovod pro budovu je napojen na vodovodni pfipojku a zdsobuje poZarni vodou
prostor budovy.

V objektu budou instalovany vnitfni hydrantové systémy D 25 s tvarové stalou hadici délky
30 m a hydrant bude vyzbrojen dle poZadavki 5.3. CSN 730873. Dle tabulky 3 CSN 730873
je pro hydranty stanoven minimalni pritok 0,3 I/s (1,1 I/s optimalné), minimalni pretlak 0,2
MPa.

PFfi navrhovani hydrantl se pFedpoklada soucinnost alespofi dvou hydrantd na jedné
stoupacce, tj. pritok 0,6 I/s a celkem tfi ve vSech stavebnich objektech tj. pritok max. 0,9 I/s.
Rozvody vody v objektu budou provedeny v ocelovém pozinkované potrubi spojovanym
zavitovymi spoji pfislusnych dimenzi.

2.6 Zasady montaze a zkousky

Pfed predanim do uZzivani je tfeba vodovod prohlédnout a podrobit tlakové zkouSce
véetné dezinfekci podle CSN 73 6660. O této zkousce bude proveden zapis.

Pfed provedenim tlakové zkouSky se musi v3echny Useky vnitiniho vodovodu
proplachnout nezavadnou vodou. Vypoustéci armatury uréené pro odkaleni musi byt pfi
proplachovéani otevieny. Vnitfni vodovod se zkouSi 1,5 ndsobkem provozniho pretlaku,
nejméné vsak pretlakem 1,0 Mpa. Po dosahnuti zkuSebniho pretlaku nesmi tlak
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poklesnout za 900s o vice nez 0,05Mpa. Pfi vétSim poklesu tlaku je zkouSka nevyhovujici
a zkouSka se musi po odstranéni zavad opakovat.

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovana
pfedepsana provozni pevnost trubek a spoju, zabezpe€ena poloha potrubi, prenaseni
hmotnosti a dynamickych G¢inkd na potrubi. Montaz potrubi musi byt provedena podle
CSN 73 6660, CSN 73 6655, H-132 98 (CTI), CSN 75 5411, CSN 75 5401, CSN 75 5402,
zakona ¢€.50/1976 Sb. ve znéni zékona €. 262/1992 Sb. a montaZnich pfedpisu vyrobce
potrubi. Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je dana CSN 73 6660 a montaznimi predpisy
vyrobce. Na stoupacich potrubich a na leZzatych rozvodech budou umistény kompenzatory,
pfipadné kompenzacni smycky pfislusnych dimenzi. Umisténi kompenzaci bude provedeno
podle montaznich predpist vyrobce potrubi. Pfi prostupu stoupacich potrubi a lezatych
rozvodd chranénymi pozarnimi Useky bude potrubi utésnéno protipozarnimi ucpavkami pro
pFislusné pfedepsané pozarni odolnosti. Utésnéné prostupy budou dobetonovany.

3 POZADAVKY NA OSTATNIi PROFESE

3.1 Stavba

- Pfiprava a zaizolovani otvor( ve stavebnich konstrukcich
- Pristupy k uzaviracim ventilim

3.2 Kanalizace
- Odvod vody od zafizovacich pfedmét

4 KANALIZACE

4.1 Kanaliza €éni pFipojka
Nové socidlky budou napojeny na stavajici potrubi vedouci pod stropem 1.pp do stavajici
pFipojky.

4.2 Vnitini kanalizace
Lezata vnitfni kanalizace v budové bude gravitacni.

Potrubi leZzaté vnitfni kanalizace, které bude zavé3eno pod stropem a na sténach bude
provedena z trub PP-HT, ve spadu min. 2%. Potrubi bude zavéSeno pod stropem ocelovymi
pozinkovanymi objimkami s pryZovou viozZkou.

Svislé pfipojovaci potrubi bude provedeno z trub PPs-HT, trubky jsou spojovany na hrdla
s tésnicimi o-krouZzky. Bude pouZito potrubi se zvySenym akustickym Gtlumem. Cistici kusy
budou umistény 1metr nad podlahou pfed prechodem na lezaté potrubi. Cistici kusy
nebudou osazeny jen v prostorech, kde by Unik mohl zpusobit hygienické Skody.

Pfipojovaci potrubi bude provedeno z potrubi PPs-HT ve spadu min. 3%. Bude
pouZito potrubi se zvySenym akustickym Gtlumem. PFipojovaci potrubi od zafizovacich
pfedmétld jsou svadéna do spolecného svislého odpadu, kterym jsou napojena do lezaté
kanalizace. Pfipojovaci potrubi DN40,DN50 v sadrokartonovych, zdénych pfedsténach bude
uchyceno pomoci pfiéniku a objimky k nosné konstrukci sadrokartonu, pfipadné zasekano
ve zdénych sténach. Pfipojovaci potrubi DN100 od WC uchyceno pomoci objimky a
hmozdinky k podlaze. Svislé potrubi vedené ve sténach bude uchyceno ve vzdalenostech
dle montazniho predpisu vyrobce. Odvétrdni kanalizace bude provedeno nad aroven
stfechy, na stoupacich potrubi, které nejsou vyvedeny nad stfechu budou vysazeny
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Po ulozeni potrubnich rozvodl bude provedena tlakova zkouska.

PFi provadéni kanalizace je nutné dodrZet zakony platné v CR a pFislusné technické normy.
4.3 Zafizovaci p redméty

Zafizovaci pfedméty budou pfevazné standardni keramické. VSechny zafizovaci pfedméty
budou vybaveny zapachovymi uzavérkami. Pro practku a mycku bude osazen prackovy a
myckovy sifon. Klozety budou zavésné se splachovaci nadrzkou, kterd je volena vzhledem
k lepSim akustickym vlastnostem a je urena K instalaci do pfedstén. Nadrzka obsahuje i
pfipojovaci rohovy ventil ¥2". Zafizovaci pfedméty budou upfesnény investorem a njemcem
v pribéhu provadéni dle jejich pozadavku. Neinstalovat hlinikové rohacky.

4.4 DeStova kanalizace

DesStové odpadni vody ze stfechy budou odvadény stavajicim zpisobem.

4.5 Provedeni zkouSek a uvedeni do provozu
ZkouSeni vnitfni kanalizace se sklada:

1) z technické prohlidky

2) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi

Technicka prohlidka a zkouSka vodotésnosti se provadi po jednotlivych smontovanych
Castech, nebo v celku. Z prohlidky a zkouSky se provede zaznam.

Zkouska vodot ésnosti

se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve zkouSené ¢asti, nebo v celém celku se
musi veSkeré otvory utésnit. Pfed zapodetim zkousky vodotésnosti se svody zkouSeného
celku ( Useku ) plni vodou tak, aby se vSechen vzduch z potrubi volné vytladil a aby se
dosahl tlak, potfebny pro vlastni zkousku. Mezi naplnénym potrubim a vlastni zkouskou
musi uplynou pfiméfeny €as , aby se teplota a vihkost ustalily, stény potrubi dostate¢né
nasakly vodou a aby v8echen vzduch mohl uniknout. Tento ¢as je pro potrubi z plastu 30
min. Po uplynuti ¢asu se provede prohlidka a zjisti se zda nedochazi k viditelnému Gniku
vody ( napf. odkapavani). Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkousi
vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvice 50 kPa.

4.6 Bezpeé€nost p Fi realizaci a uzivani
PFi realizaci projektu musi byt dodrZzeny zasady bezpelnosti prace a zasady protipoZarni
ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit
technologické a pracovni postupy vSech jim provadénych stavebnich praci a vytvofit
podminky k zajist&ni bezpeénosti prace ve smyslu §4 vyhl. CUBP &.324 /90 Sb.
Dodavatel stavebnich praci musi mit pfed provadénim stavebnich praci zpracovanu
analyzu rizik mozného ohroZeni zaméstnanci ve smyslu 8 132 a zakoniku préce.
V prabéhu praci je nutno dodrzovat vSechny bezpeénostni pfedpisy uvedené ve vyhl.
324/90 Ceského Gfadu bezpeénosti prace.
VSichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s platnymi bezpecnostnimi
predpisy. Déale museji byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi
vykonavané préaci. Po celou dobu vystavby musi byt kontrolovano jejich dodrZzovani.
PFi vystavbé i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrZzovany vSechny
platné predpisy, zejména Zak. 174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79 Sb.,
vyhl. CUBP 20/79 Sb., Naf. vl. 378/01 Sbh. a Naf. vl. 11/02 Sb. v platném znéni.
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4.7 Ochrana zivotniho prost Fedi

Do vefejné kanalizace nebudou vypoustény nebezpecné, toxické nebo jiné latky, které
napadaji materialy potrubniho systému a které Skodlivé pusobi na provoz vnitfni i
venkovni kanalizace nebo &istirny odpadnich vod. Sifeni zapachu z potrubi do okolniho
prostiedi je zabranéno instalovanim zapachovych uzaveéra.

5 POZARNIi UTESNENi PROSTUPU ZDRAVOTECHNIKY

Prostupy instalaci pozarnimi sténami a stropy budou utésnéné v souladu s pozadavky CSN
73 0802 a CSN 73 0810:2005. Konstrukce protipozarniho utésnéni musi vykazovat pozarni
odolnost shodnou s pozarné délici konstrukci podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004 v
nasledujicich pfipadech:

- hoflavé kanaliza¢ni potrubi, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého prufezu pres 8
000 mm2 = @100 mm,

- hoflavé potrubi popf. izolace tfidy reakce na ohen B az F, s trvalou naplni vody nebo
jiné nehoflavé kapaliny, svétlého prafezu pfes 15 000 mm2 - @138 mm,

- potrubi slouZici k rozvodu stla¢eného ¢&i nestlateného vzduchu, ¢&i jinych nehoflavych
plyn véetné vzduchotechnickych rozvodd, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého
prafezu pfes 12 000 mm2 > @124 mm, kabelovych a jinych elektrickych rozvodud
tvofenych svazkem vodicu, pokud tyto rozvody prostupuji jednim otvorem, maji
izolace (povrchové Upravy) Sifici poZar a jejich celkovd hmotnost je vétSi nez 1,0
kg.m-1 (ustanoveni se netyka vodié( a kabel( podle 12.9.2 a), b) CSN 73 0802.

Pozn.: tfida reakce na ohefi B aZ F odpovida stupni hoflavosti B, C podle CSN 73 0821
(jakékoliv hoflavé hmoty, kromé kovu, keramiky skla apod.).

Na prostupu do shromazdovaciho prostoru - pozarniho useku je svétla prufezova
plocha, kdy je nutné pouzit utéshuji podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004 polovi¢ni:

- kanaliza¢ni potrubi dle bodu a) nad @50 mm,
- vodovodni potrubi dle bodu b) nad @69 mm,
- potrubi rozvodu vzduchu dle bodu c) nad @62 mm.

Prostupy pozarné délici konstrukci dvou a vice potrubi, umisténé vedle sebe, se utésnuji
podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004 bez ohledu na jejich svétlou prafezovou plochu, pokud
mezi nimi je menSi vzdalenost nez deset pramérd potrubi. (utésnéni certifikovanym tésnicim
systémem).

V ostatnich pfipadech, kdy ve zdéné, betonové, sendvi€ové &i v jiné pozarné délici
konstrukci je proveden montazni otvor, musi po instalaci rozvodu byt otvor dozdén,
dobetonovéan, ¢i zaplnén az k potrubi nebo kabelu tak, aby byla zajiSténa celistvost
konstrukce a jeji pozarni odolnost az k vnéjSimu povrchu potrubi. Pro zajiSténi poZzadované
pozarni odolnosti bude pouZzito stejné konstrukéni feSeni, jako je pozarné délici konstrukce.
Pro utésnéni vSak Ize pouzit hmoty stupné hoflavosti nejvyse C1 (t&Zce hoflavé) podle
CSN 73 0823.

Stavebni spary stykl pozarné délicich konstrukci musi byt fadné utésnény podle
schvalenych typovych podkladl vyrobce, nebo budou pouzité certifikované protipozarnimi
systéemy.

V Zadném pfipadé nesmi byt pro utésnéni prostupl a spar v pozarné délicich
konstrukcich pouzivana PUR montazni péna.
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6 POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

6.1 Stavba

- Pfiprava a zaizolovani otvor( ve stavebnich konstrukcich
7 ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby a je v souladu s platnymi
pfedpisy. Projekt pfedpoklada, Zze provadéni se bude fidit plathymi pfedpisy a technickymi
predpisy vyrobcl jednotlivych materiall. Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci
firmou. VSechny pouzité materidly jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany Gé&el, popf. na né
bylo vydano prohlaSeni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaSeni o shodé je nutné predlozit ke
kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti ZTI.

Tato dokumentace obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma ze zdkonnych ustanoveni, smérnic
i obecnych pozadavkl na tento projektovy stupen obsahovat. Ze strany projektanta neni
namitek v pfipadé zameény vyrobkd, které jsou uvedeny v projektu za predpokladu, Ze budou
dodrzeny veSkeré standardy a technické parametry, zvlast prutok, tlakova ztrata a rozmeéry,
kteréZto jsou maximalni. Dale pfi zaméné vyrobkové zakladny je nutno dofesit i provéfit
veskeré vazby na navazujici profese (elektro, M+R apod.).

Dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné
seznamit. Tato dokumentace neni dodavatelskou dokumentaci, dodavatel musi uvazovat
s dopracovanim dle konkrétnich pouzitych vyrobkd a montaznich a vyrobnich detaild.
Dokumentace tvofi celek spolu s navazujicimi profesemi. Je nutné, aby dodavatel uvazoval
s koordinaci profesi a jejich ndstupem na stavbé.

V pfipadé pouZiti projektu k jinym G€eldm nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné
Skody vzniklé jeho vyuzitim k UCelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Pfed uvedenim vodovodu do provozu je nutné jej proplachnout a desinfikovat dle
CSN 73 6660. Pred predanim stavby a kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o tlakové
zkouSce vodovodu a protokol o provedeni desinfekce vodovodu. Pfed pfedanim stavby a
kolaudaci musi dodavatel zajistit protokol o zkouSce tésnosti lezatého svodu kanalizace
(spladkové i destove).

7.1 Pouzité normy a souvisejici p Fedpisy

Ceské technické normy

CSN 73 6660 Vnitfni vodovody

CSN 75 5455 Vypodet vnitfnich vodovodil

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach - Pfiprava teplé vody -
Navrhovani a projektovani

CSN 73 6620 Pozarni vodovody

CSN EN 12056 Vnitfni kanalizace

CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace (NAD - navrh)

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizagni pFipojky

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni, v&. provadécich predpisu
Zakon 22/1997 Sb. O technickych poZadavcich na vyrobky v aktualnim znéni
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Vyhl. 193/2007 sb. Vyhlaska Ministerstva pramyslu a obchodu, kterou se stanovi
podrobnosti G&innosti uZiti energie pfi rozvodu tepelné energie
a vnitfnim rozvodu tepelné energie

Zakon €. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi préci
VIadni naFizeni 591/2006 Sb 0 blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich



