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1 ÚVOD 
 
Projektová dokumentace řeší návrh zdravotně technických instalací pro prostory obchodní 
pasáže v přízemí objektu bytového domu č.p. 262 ve Stochově a dále napojení na stávající 
rozvody vody a kanalizace v tomto objektu. 
Řešená část objektu – pasáž s obchody se nachází v přízemí bytového objektu. Tyto 
prostory i v minulosti sloužily jako obchody se zázemím (sklady + zázemí zaměstnanců). 
Stavebními úpravami dojde ke změně dispozic a bude provedena úprava sociálního zařízení 
jak pro zákazníky, tak i pro zaměstnance. 

1.1 Podklady 
 

• projekt stavebního povolení 
• požadavky investora 
• architektonicko-stavební řešení 
• Požárně bezpečnostní řešení 

 
Polohy a pozice stávajícího potrubí byly získány zaměřením na místě. nebo od správců 
budovy. Vzhledem k jejich špatné přístupnosti a vedení nepřístupně ve stěnách jsou polohy 
orientační a ve skutečnosti se mohou lišit. V tomto případě je třeba řešit změny vedení tras a 
dimenze s projektantem profese. 
 

2 VODOVOD 

2.1 Vodovodní p řípojka 
Zásobování objektu pitnou vodou je navrženo ze stávající vodovodní přípojky, která se 
nemění. 

2.2 Vnit řní rozvody 
Nově rekonstruované sociální zařízení pro návštěvníky a zaměstnance obchodů bude 
napojeno na stávající domovní rozvod SV a TV v prostoru technické místnosti v 1.PP 
objektu. Tato místnost se nachází přímo pod sociálním zařízením. V prostoru výlevky budou 
osazeny odpočtové vodoměry pro SV a TV Qn=2,5 m3/h. Před vodoměrem je osazen uzávěr 
vody.  
 
Ležatý rozvod bude veden pod stropem k jednotlivým stoupačkám. Ležaté rozvody budou 
opatřeny po celé délce tepelnou izolací a korýtky proti prověšení.  
Vzhledem k dilataci ležatých rozvodů bude potrubí opatřeno U-kompenzátory dle 
materiálových předpisů výrobce potrubí. Uchycení potrubí bude provedeno na objímky, dle 
specifikace výrobce potrubí. 
Vnitřní vodovod k jednotlivým odběrným místům bude veden v instalačních jádrech, 
připojovací potrubí v drážce ve stěně v předstěnách nebo podlaze. Jednotlivé potrubí budou 
na patě stoupačky opatřeny studená a teplá voda uzávěr + vypouštění.  
 
Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno v podhledu, podlaze, 
v instalační předstěně nebo ve zdi , většinou ve výšce cca 0,5 m n.č.p. V této výšce 
budou připravena napojení pro umyvadla. Pro dřez a myčku budou vývody připraveny ve 
výšce 0,65 m n.č.p. Ke sprchovému koutu budou vývody přivedeny do výšky 1,30 m 
n.č.p., k pračce do výšky 0,7 m n.č.p., k výlevce do výšky 1,1 m n.č.p.,  Splachovací 
nádržky záchodových mís budou napojeny ve výšce 1,1 m n.č.p. Výšky nutno ověřit dle 
skutečných zařizovacích předmětů a dle architekta. 
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Napojení zařizovacích předmětů - umyvadlo, WC - bude provedeno přes rohové ventily a 
flexi hadičky. Montážní prvek pro závěsné WC obsahuje integrovaný rohový ventil. Tento 
způsob napojení umožňuje případné místní opravy bez nutnosti uzavření většího okruhu 
vodovodu. 
 
Při provádění je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy. 

2.3 Příprava TUV 
Příprava TUV je stávající. Nové sociálky se pouze napojí na rozvody pod stropem 1.pp. 
 

2.4 Materiál 
Vnitřní rozvody budou provedeny z plastových trubek PPR PN 16. Celý vodovod bude 
izolován návlekovou PE izolací – studená voda o tloušťce stěny 9 mm, teplá voda  izolací 
o tloušťce dle dimenze 16x2,3 až 25x3,5 - tl.20 mm, 32x4,5 - tl.30 mm, 40x5,6 až 63x8,7 - 
tl.40 mm izolační pouzdro AL, 75x10,4 až 90x12,3 - tl.50 mm izolační pouzdro AL . Rozvody 
je nutné izolovat nejen kvůli tepelným ztrátám, ale také kvůli dilataci a možnému poškození. 
Proto je nutné izolovat i kolena a odbočky. 
 
Pro potrubí vedené ve zdi, při průchodu potrubí stropem, křížení potrubí, ve spojovacích 
místech, které nejsou delší než 8 m, se volí poloviční tloušťka tepelné izolace. Je nutné 
izolovat kolena i odbočky. 
 
 Na potrubí budou též dodrženy dilatace, tzn. umístěni PB (pevných bodů) a KP (kluzných 
podpor) dle projektu a materiálových předpisů výrobce potrubí. Na stoupacím potrubí budou 
umístěny kompenzační smyčky. Materiál armatur bude PPR PN16. Potrubí bude spojováno 
polyfůzním svařováním nebo elektrotvarovkou, dle montážního předpisu výrobce. 
 
Rozvody požární vody včetně armatur budou z pozinkovaných ocelových trubek. Trubky 
budou spojovány závitovými spoji. 
 
Výtokové baterie u umyvadel budou pákové stojánkové standard. 

2.5 Požární vodovod 
Požární vodovod pro budovu je napojen na vodovodní přípojku a zásobuje požární vodou 
prostor budovy.  
V objektu budou instalovány vnitřní hydrantové systémy D 25 s tvarově stálou hadicí délky 
30 m a hydrant bude vyzbrojen dle požadavků 5.3. ČSN 730873. Dle tabulky 3 ČSN 730873 
je pro hydranty stanoven minimální průtok 0,3 l/s (1,1 l/s optimálně), minimální přetlak 0,2 
MPa.  
 
Při navrhování hydrantů se předpokládá součinnost alespoň dvou hydrantů na jedné 
stoupačce, tj. průtok 0,6 l/s a celkem tří ve všech stavebních objektech tj. průtok max. 0,9 l/s. 
Rozvody vody v objektu budou provedeny v ocelovém pozinkované potrubí spojovaným 
závitovými spoji příslušných dimenzí. 

2.6 Zásady montáže a zkoušky 
Před předáním do užívání je třeba vodovod prohlédnout a podrobit tlakové zkoušce 
včetně dezinfekci podle ČSN 73 6660. O této zkoušce bude proveden zápis.  
Před provedením tlakové zkoušky se musí všechny úseky vnitřního vodovodu 
propláchnout nezávadnou vodou. Vypouštěcí armatury určené pro odkalení musí být při 
proplachování otevřeny. Vnitřní vodovod se zkouší 1,5 násobkem provozního přetlaku, 
nejméně však přetlakem 1,0 Mpa. Po dosáhnutí zkušebního přetlaku nesmí tlak 
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poklesnout za 900s o více než 0,05Mpa. Při větším poklesu tlaku je zkouška nevyhovující 
a zkouška se musí po odstranění závad opakovat. 
 
Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby byla zachována 
předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí,  přenášení  
hmotnosti a dynamických   účinků  na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle 
ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, H-132 98 (CTI), ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, 
zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a montážních předpisů výrobce 
potrubí. Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána ČSN 73 6660 a montážními předpisy 
výrobce. Na stoupacích potrubích a na ležatých rozvodech budou umístěny kompenzátory, 
případně kompenzační smyčky příslušných dimenzí. Umístění kompenzací bude provedeno 
podle montážních předpisů výrobce potrubí. Při prostupu stoupacích potrubí a ležatých 
rozvodů chráněnými požárními úseky bude potrubí utěsněno protipožárními ucpávkami pro 
příslušné předepsané požární odolnosti. Utěsněné prostupy budou dobetonovány. 
 

3 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

3.1     Stavba 
- Příprava a zaizolování otvorů ve stavebních konstrukcích 
- Přístupy k uzavíracím ventilům 

3.2     Kanalizace 
- Odvod vody od zařizovacích předmětů 

 

4 KANALIZACE 

4.1 Kanaliza ční přípojka 
Nové sociálky budou napojeny na stávající potrubí vedoucí pod stropem 1.pp do stávající 
přípojky. 

4.2 Vnit řní kanalizace 
Ležatá vnitřní kanalizace v budově bude gravitační.  
 
Potrubí ležaté vnitřní kanalizace, které bude zavěšeno pod stropem a na stěnách bude 
provedena z trub PP-HT, ve spádu min. 2%. Potrubí bude zavěšeno pod stropem ocelovými 
pozinkovanými objímkami s pryžovou vložkou. 
 
Svislé připojovací potrubí bude provedeno z trub PPs-HT, trubky jsou spojovány na hrdla 
s těsnícími o-kroužky. Bude použito potrubí se zvýšeným akustickým útlumem. Čistící kusy 
budou umístěny 1metr nad podlahou před přechodem na ležaté potrubí. Čistící kusy 
nebudou osazeny jen v prostorech, kde by únik mohl způsobit hygienické škody. 
 
Připojovací potrubí bude provedeno z potrubí PPs-HT ve spádu min. 3%. Bude 
použito potrubí se zvýšeným akustickým útlumem. Připojovací potrubí od zařizovacích 
předmětů jsou sváděna do společného svislého odpadu, kterým jsou napojena do ležaté 
kanalizace. Připojovací potrubí DN40,DN50 v sádrokartonových, zděných předstěnách bude 
uchyceno pomocí příčníku a objímky k nosné konstrukci sádrokartonu, případně zasekáno 
ve zděných stěnách. Připojovací potrubí DN100 od WC uchyceno pomocí objímky a 
hmoždinky k podlaze. Svislé potrubí vedené ve stěnách bude uchyceno ve vzdálenostech 
dle montážního předpisu výrobce. Odvětrání  kanalizace bude provedeno nad úroveň 
střechy, na stoupacích potrubí, které nejsou vyvedeny nad střechu budou vysazeny  
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Po uložení potrubních rozvodů bude provedena tlaková zkouška. 
 
Při provádění kanalizace je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy. 

4.3 Zařizovací p ředměty 
 
Zařizovací předměty budou převážně standardní keramické. Všechny zařizovací předměty 
budou vybaveny zápachovými uzávěrkami. Pro pračku a myčku bude osazen pračkový a 
myčkový sifón. Klozety budou závěsné se splachovací nádržkou, která je volena vzhledem 
k lepším akustickým vlastnostem a je určena k instalaci do předstěn. Nádržka obsahuje i 
připojovací rohový ventil ½“. Zařizovací předměty budou upřesněny investorem a nájemcem 
v průběhu provádění dle jejich požadavků. Neinstalovat hliníkové roháčky. 

4.4 Dešťová kanalizace 
 
Dešťové odpadní vody ze střechy budou odváděny stávajícím způsobem. 
 

4.5 Provedení zkoušek a uvedení do provozu 
Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:  
 
1) z technické prohlídky 
2) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí 
Technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti se provádí po jednotlivých smontovaných 
částech, nebo v celku. Z prohlídky a zkoušky se provede záznam. 
 
Zkouška vodot ěsnosti 
se provádí vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené části, nebo v celém celku se 
musí veškeré otvory utěsnit. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svody zkoušeného 
celku ( úseku ) plní vodou tak, aby se všechen vzduch z potrubí volně vytlačil a aby se 
dosáhl tlak, potřebný pro vlastní zkoušku. Mezi naplněným potrubím a vlastní zkouškou 
musí uplynou přiměřený čas , aby se teplota a vlhkost ustálily, stěny potrubí dostatečně 
nasákly vodou a aby všechen vzduch mohl uniknout. Tento čas je pro potrubí z plastů 30 
min. Po uplynutí času se provede prohlídka a zjistí se zda nedochází k viditelnému úniku 
vody ( např. odkapávání). Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší 
vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 kPa. 

4.6 Bezpečnost p ři realizaci a užívání 
Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární 
ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit 
technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit 
podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu §4 vyhl. ČÚBP č.324 /90 Sb.  
Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu 
analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132 a zákoníku práce. 
V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 
324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce. 
Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními 
předpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími 
vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.  
Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny 
platné předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., 
vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. vl. 378/01 Sb. a Nař. vl. 11/02 Sb.  v platném znění. 
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4.7 Ochrana životního prost ředí 
Do veřejné kanalizace nebudou vypouštěny nebezpečné, toxické nebo jiné látky, které 
napadají materiály potrubního systému a které škodlivě působí na provoz vnitřní i 
venkovní kanalizace nebo čistírny odpadních vod. Šíření zápachu z potrubí do okolního 
prostředí je zabráněno instalováním zápachových uzávěrů. 
 

5 POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ ZDRAVOTECHNIKY 
 
Prostupy instalací požárními stěnami a stropy budou utěsněné v souladu s požadavky ČSN 
73 0802 a ČSN 73 0810:2005. Konstrukce protipožárního utěsnění musí vykazovat požární 
odolnost shodnou s požárně dělící konstrukcí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004 v 
následujících případech: 
 

- hořlavé kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 
000 mm2 � Ø100 mm, 

- hořlavé potrubí popř. izolace třídy reakce na oheň B až F, s trvalou náplní vody nebo 
jiné nehořlavé kapaliny, světlého průřezu přes 15 000 mm2 � Ø138 mm, 

- potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu, či jiných nehořlavých 
plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého 
průřezu přes 12 000 mm2 � Ø124 mm, kabelových a jiných elektrických rozvodů 
tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají 
izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 
kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 12.9.2 a), b) ČSN 73 0802. 

 
Pozn.: třída reakce na oheň B až F odpovídá stupni hořlavosti  B, C podle ČSN 73 0821 
(jakékoliv hořlavé hmoty, kromě kovu, keramiky skla apod.).  
 
 Na prostupu do shromažďovacího prostoru - požárního úseku  je světla průřezová 
plocha, kdy je nutné použít utěsňují podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004 poloviční: 
 

- kanalizační potrubí dle bodu a) nad Ø50 mm, 
- vodovodní potrubí dle bodu b) nad Ø69 mm, 
- potrubí rozvodu vzduchu dle bodu c) nad Ø62 mm. 

  
Prostupy požárně dělicí konstrukcí dvou a více potrubí, umístěné vedle sebe, se utěsňují 
podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004 bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu, pokud 
mezi nimi je menší vzdálenost než deset průměrů potrubí. (utěsnění certifikovaným těsnícím 
systémem). 
 V ostatních případech, kdy ve zděné, betonové, sendvičové či v jiné požárně dělicí 
konstrukci je proveden montážní otvor, musí po instalaci rozvodů být otvor dozděn, 
dobetonován, či zaplněn až k potrubí nebo kabelu tak, aby byla zajištěna celistvost 
konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pro zajištění požadované 
požární odolnosti bude použito stejné konstrukční řešení, jako je požárně dělící konstrukce. 
Pro utěsnění však lze použít hmoty stupně hořlavosti nejvýše C1 (těžce hořlavé) podle 
ČSN 73 0823.  
 Stavební spáry styků požárně dělících konstrukcí musí být řádně utěsněny podle 
schválených typových podkladů výrobce, nebo budou použité certifikované protipožárními 
systémy.  
 V žádném případě nesmí být pro utěsnění prostupů a spár v požárně dělících 
konstrukcích používána PUR montážní pěna. 
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6 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

6.1     Stavba 
- Příprava a zaizolování otvorů ve stavebních konstrukcích 
 

7 ZÁVĚR 
 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a je v souladu s platnými 
předpisy. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými 
předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí 
firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně 
bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke 
kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části ZTI. 
 
Tato dokumentace obsahuje veškeré náležitosti, které má ze zákonných ustanovení, směrnic 
i obecných požadavků na tento projektový stupeň obsahovat.  Ze strany projektanta není 
námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou 
dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zvlášť průtok, tlaková ztráta a rozměry, 
kteréžto jsou maximální. Dále při záměně výrobkové základny je nutno dořešit či prověřit 
veškeré vazby na navazující profese (elektro, M+R apod.). 
Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně 
seznámit. Tato dokumentace není dodavatelskou dokumentací, dodavatel musí uvažovat 
s dopracováním dle konkrétních použitých výrobků a montážních a výrobních detailů. 
Dokumentace tvoří celek spolu s navazujícími profesemi. Je nutné, aby dodavatel uvažoval 
s koordinací profesí a jejich nástupem na stavbě. 
V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné 
škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 
 
Před uvedením vodovodu do provozu je nutné jej propláchnout a desinfikovat dle 
ČSN 73 6660. Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o tlakové 
zkoušce vodovodu a protokol o provedení desinfekce vodovodu. Před předáním stavby a 
kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o zkoušce těsnosti ležatého svodu kanalizace 
(splaškové i dešťové). 

7.1 Použité normy a související p ředpisy 
 
České technické normy 
ČSN 73 6660   Vnitřní vodovody 
ČSN 75 5455   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 06 0320   Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - 
Navrhování a projektování 
ČSN 73 6620   Požární vodovody 
ČSN EN 12056  Vnitřní kanalizace 
ČSN 75 6760   Vnitřní kanalizace (NAD - návrh) 
ČSN 75 6101   Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 4108    Šatny, umývárny a záchody 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zákon 183/2006 Sb.   Stavební zákon v aktuálním znění, vč. prováděcích předpisů 
Zákon 22/1997 Sb.   O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění 
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Vyhl. 193/2007 sb.  Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví 
podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie 
a vnitřním rozvodu tepelné energie 

Zákon č. 309/2006 Sb.  Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  

Vládní na řízení 591/2006 Sb  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 


