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1) Uéel objektu
Celkové se jedna o vystavbu inZenyrskych siti.

Zasobovani pitnou vodou, bude ze stavajicitho vodovodniho fadu PVC MO D110 na ktery se
napoji novy zasobni fady zPE D110, D90. Na ty budou napojeny piipojky zakoncené ve
vodomérnych Sachtach s vodomérem.

Pro odvedeni splaskovych vod bude slouZit nova splaSkova kanalizace z Pipelife pragma+ID
SN10 DN250. Na ty budou napojeny piipojky z PVC DN150 a ukonceny revizni Sachtou PVC
DN300.

Pro odvodnéni destovych vod z komunikace bude slouzit kanalizacni deStovy sbéra¢ z UPOROL
SN8 DN700, Pipelife pragma+ID SN10 DN250, 300. Destové vody z RD budou likvidovany
v misté spadu.

2) Kapacity

PUVODNI HODNOTY:
Kanaliza¢ni splaSkové potrubi PP SN12 - 603,7m
Kanaliza¢ni destové potrubi PP SN12 - 603,2m
Vodovodni potrubi pitné vody PVC-O 110 - 455,9m
Pripojky pitné vody LDPE D32x4,4mm - 181m

NOVE HODNOTY:

Splaskova kanalizace stoka A— Pipelife pragma+ID SN10 DN250 — d1.450m
ptipojky z PVC KG SN8 DN150 - 25ks — d1.208m
revizni Sachty DN300 - 25ks

Splaskova kanalizace stoka B— Pipelife pragma+ID SN10 DN250 — dI.55m
ptipojky z PVC KG SN8 DN150 - 4ks — dl.55m
revizni Sachty DN300 - 4ks

Destova kanalizace - UPOROL SN8 DN700 - dl.103,5m
Pipelife pragma+ID SN10 DN300 - d1.292m
Pipelife pragma+ID SN10 DN250 - d1.52m
ptipojky UV - 15ks PVC KG SN8 - DN200 - dl.66m
- DN150 - dl.34m
Vodovod RAD A - PE typ2 D110 - d1.359m
vodovodni ptipojky LDPE D32 - dl.172m (23ks)
vodomérnd Sachta s vodomérnou sestavou (23ks)
Vodovod RAD B - PE typ2 D90 - dl.73m
vodovodni ptipojky LDPE D32 - dl.34m (4ks)
vodomérnd Sachta s vodomeérnou sestavou (4ks)

Vodovod RAD C - PE typ2 D90 - dI.23m

vodovodni ptipojky LDPE D32 - dl.17m (2ks)
vodomeérna Sachta s vodomérnou sestavou (2ks)
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3) Technické reSeni
SplaSkovd kanalizace

Pro odvedeni splaskovych odpadnich vod z budoucich rodinnych domkti bude vybudovana
gravitacni splaSkova kanalizace, ktera bude zatsténa do stavajici kanalizace, kterd tyto vody odvadi
na stavajici COV. Stoka bude zausténa do stavajici $achty. Zde bude nutné vyvrtat novy otvor a
dokonale utésnit.

Kanaliza¢ni stoka A bude z materidlu Pipelife pragma+ID SN10 DN250 — dl.450m. Stoka B
bude z materidlu Pipelife pragma+ID SN10 DN250 — dl.55m Trasy kanalizace jsou ziejmé z
podrobné situace piiloha D-2.1.02. Na stokdch budou osazeny kanaliza¢ni Sachty celkem 13ks.
Osazené Sachty budou vodotésné, prefabrikované, betonové DN 1000, tloustka stén 120mm.
Sestavaji se z Sachtového dna profilu 1000 mm, vysky 800mm, kyneta dna bude z PP a nastupnice
budou obloZeny kameninou, nebo ¢edi¢em, Sachtovych skruzi profilu 1000 mm, Sachtového konusu
1000/625 mm a vyrovnavacich prstencil. Sachtové poklopy budou samonivelaéni, t&7ké, litinové D
400 KASI a na konci s odvétranim. Do kanalizace budou napojeny kanalizaéni piipojky celkem
29ks pomoci potrubi PVC KG SN8 DN 150 s délkou 263m. Zakonceny budou vzdy cca 2m za
hranici budouci stavebni parcely v revizni Sacht¢ DN300. Do této Sachty budou svedeny pouze
splaskové vody!!!

Vystavba splaSkové kanalizace se bude fidit poZzadavky budouciho provozovatele.

Kanalizacni desSt’ovy sbéraé

Pro odvedeni vod pouze z komunikace bude vybudovand nova srazkova kanalizace, ktera
bude zausténa do stavajici Sachty. Bodové vsakovani neni mozné a pii navrhu likvidace deStovych
vod, bylo jiz s touto lokalitou poéitano. V $achté S2 bude umisténo hraditko pro redukovany odtok
z Gzemi. Podmine¢né vsakovéani dle IGP je mozné viz piiloha D-2.1.13. DeStové vody budou
zadrzovany pomoci retence v potrubi.

Kanaliza¢ni destovy sbéra¢ bude dlouhy celkem 447,5m a bude z materidlu UPOROL SN8
DN700 - d1.103,5m, Pipelife pragma+ID SN10 DN300 - dl.292m, Pipelife pragma+ID SNI10
DN250 - dl.52m. Trasa kanalizace je ziejma z podrobné situace D-2.1.03. V Sachté S2 bude
umisténo hraditko na nerezové trapézové tyci s ukoncenim pod poklopem pro redukovany odtok
z uzemi. Sachta bude mit ve vrchni &asti bezpenostni ptepad z PP DN300-otvor vrtany na misté a
napojeni bude na odtok z Sachty pomoci odbocky 200/200/45 ° oto¢ené o 90°. Samotny akumula¢ni
prostor bude v potrubi. Do kanalizace budou napojeny kanaliza¢ni pfipojky z uli¢nich, vpusti 15ks
pomoci potrubi PVC KG SNS§ - DN200 - dl.66m, DN150 - dl.34m.

Osazené Sachty budou vodotésné, prefabrikované, betonové DN 1000, tloustka stén 120mm.
Sestavaji se z Sachtového dna profilu 1000 mm, vySky 625mm, kyneta dna bude natiena ptipadné z
keramiky, Sachtovych skruzi profilu 1000 mm, Sachtového kénusu 1000/625 mm a vyrovnavacich
prstencti. Sachtové poklopy budou t&7ké, litinové D400 s odvétranim. Do kanalizace budou
napojeny ulini vpusté, toto bude fesit samostatnd PD komunikace.

Plati pro obé kanalizace

Po vytyceni vSech podzemnich inzenyrskych siti budou provedeny vykopové prace v ryze s
kolmymi sténami paZenymi pfiloZnym roubenim. Kanaliza¢ni potrubi bude uklddano do paZené
ryhy s Sitkou dna 1100 mm na piskovy podsyp tl.100 mm a obsypano 300 mm nad vrchol viz
vzorové uloZeni potrubi.

Zasyp ryh musi byt proveden z hutnitelnych zemin, bude provadén po vrstvach tl. max. 20 -
30cm. Hutnéni bude provadéno po vrstvdch mocnosti max 30 cm v celé plose ryhy. Zasyp bude
proveden vhodnou prokazatelné hutnitelnou sypaninou na pozadovanou miru zhutnéni D = min. 97
% PS. V tloustce min 50 cm pod povrchem bude hutnéni provedeno na D = 100 % PS.
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Material v zoné potrubi

Pro obsyp se doporucuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrZzny material o smiSené frakci 0-
20 mm. (pisek, Stérkopisek, lomova vysevka). Pfi pouzivani lomové vysevky je nutné, aby
obsahovala i jemnou frakci pro snadn¢j$i hutnéni, idedlni je napt. frakce 0-8 mm. Maximalni frakce
u drceného kameniva je 16 mm, tim by se mélo zamezit vyskytu zrn vétSich nez 20 mm coz je

maximalni pfipustna velikost drceného kameniva.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejveétsi roznédseci tthel ulozeni do loze a to vytvorenim tzv.
klin pod potrubim. Pro dosazeni pifedepsaného zhutnéni obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93%
PS ve volném terénu, doporuCujeme nejprve vytvofit technologicky postup hutnéni zohlediujici

pouzivany hutnici prostfedek a druh obsypového materialu.
Vzorovy technologicky postup hutnéni:

Priklad zhutnéni obsypu a zdasypu pro dosazeni 95% PS

(tyto hodnoty jsou pouze orientacni a vzZdy je nutno provézt piesné zméieni)

Zona a druh Hmotnost Tridy zeminy
zhutnovacich stroji Stroje
(kg) Hrubozrnnd SmiSend Jemnozrnnd
(podil zrna <0,06 | (podil zrna <0,06 | (podil zrna
mm <5%) mm <5-10%) <0,06 mm
<40%)
Vyska Pocet Vyska Pocet Vyska Pocet
vIstvy pojezda vIstvy pojezda vIstvy pojezd
u

V BEZPECNOSTNIM PASMU DO 0,3 M NAD POTRUBI - LEHKE ZHUTNOVACI STROJE

Vibraéni desky | Do 100 30 | 5-6 30 |6-7 E E

V BEZPECNOSTNIM PASMU OD 0,3 M DO 0,5 M NAD POTRUBI — ZHUTNOVACI STROJE

Vibraéni desky | Do 300 |15 | 5-6 [ 10 [6-7 |= |-

NAD BEZPECNOSTNIM PASMEM - V CELE ZONE ZASYPU

Dusadla na stla¢eny 60-200 40 4-5 30 4-5 20 4-5
vzduch 100-500 30 5-6 30 5-6 20 5-6
Vibracni desky 300-750 40 6-7 30 6-7 - -
>750 60 6-7 40 6-7 - -
Vibracni valce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - -

Zasady pro pouZzivani hutnici techniky

Uvniti bezpecnostniho padsma - 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouzit pouze lehka
zhutilovaci technika, napt. vibrani péchy. Té&zka hutnici technika se pouzivd az od 1 m nad

potrubim.
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Statické posouzeni
Stupent zhutnéni obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovujici pro bézné podminky — obsypovy
material Stérkopisek, vyska kryti nad vrcholem potrubi 1,0 — 5,0 m.

Vyska obsypu nad vrcholem potrubi

Nad vrcholem potrubi je u potrubi 10 cm, pokud zasyp neobsahuje kameny vétsi nez 60 mm.
V ptipadé vyskytu vétSich kament se doporucuje pouzivat obsypovy material az do Grovné 30 cm
nad vrcholem potrubi. (uvedeno v tabulce sumarizace parametrti)

LoZe potrubi

Potrubi se uklada na dno vykopu do loze z jemnozrnného nesoudrzného materidlu o vySce cca
10 cm. Dno nesmi byt zaplavené¢ vodou, v pfipadé¢ vysoké hladiny spodni vody nebo v ptipadé
neunosného podlozi, doporu¢ujeme dno vyztuzit Stérkovou vrstvou nebo geotextilii. Pod hrdla
potrubi je nutné v lozi vytvoftit jamky, tak aby potrubi nebylo polozené na hrdlech a nemohlo dojit k
priahybim. Pokud se jako vyztuzeni dna vykopu provede betonova deska, je nutné na ni jesté
nasypat dal§i 5 cm vrstvu nesoudrzného materidlu aby potrubi nelezelo na hrdlech. (uvedeno
v tabulce sumarizace parametril)

Sie vykopu
Vykop se provede tak Siroky, aby byl zajiStén pfistup k potrubi pro nalezité zhutnéni obsypu.

UloZeni potrubi pod hladinou spodni vody
Odvedeni vody z ryhy a stabilizovani podloZzi

Provedeni stabilizace loze a zptisob odvedeni vody zalezi na mistnich podminkach a neni mozné
napsat universalni navod. Ten by byl nékde pfili§ komplikovany a drahy a v nékterych extrémnich
ptipadech zase nedostatecné G€inny.

Podzemni vodu je vZdy pfe pokladanim trub nezbytné odvézt, toto je mozZné provést napf.
pomoci drénu z hrubého Stérku frakce 32-63 mm v mocnosti podle mistnich podminek. Tento
Sté€rkovy polstar rovnéZ zpevni rozvodnéné dno vykopu a zabezpeci dostatecnou unosnost podloZi.
Do Stérku je vhodné rovnéz jeste vlozit drenazni potrubi DN 100 mm do rohu vykopu.

Podsyp pod potrubi:

Pod potrubi je nutné dat vrstvu podsypu o tloust’ce 5-10 cm lomové vysevky frakce 0-16 mm
s plynulou kiivkou zrnitosti, aby nedoslo k poSkozeni stény potrubi. Pfed polozenim jednotlivych
trub je nutné pod hrdly vytvofit jamky aby nedoslo k prithyblim na potrubi.

Obsyp potrubi:

Obsyp potrubi se provede ze stejného materialu jako podsyp z lomové vysevky frakce 0-16 mm
s plynulou kiivkou zrnitosti. V mistech kde podzemni voda proudi a je nebezpeci vyplavovani
prachové slozky, je dulezité zvolit vhodnou variantu zabezpeceni s hydrogeologem. Jako jedno
z moznosti je vytvotreni hrazi napfi¢ vykopem z nepropustného materialu.

Hutnéni obsypu

U potrubi je nutné zabezpecit co nejvetsi roznasSeci thel ulozeni do loze a to vytvofenim tzv.
klint pod potrubim. Pro dosazeni ptredepsan¢ho zhutnéni obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93%
PS ve volném terénu, doporucujeme nejprve vytvotit technologicky postup hutnéni zohlednujici
pouzivany hutnici prostfedek a druh obsypového materialu.

Manipulace a skladovani potrubi
Potrubi se vyklada zkamionu pomoci textilnich tfmend. Pro snadnéj$i manipulaci pfi
napojovani jednotlivych trub doporucujeme potrubi uchytit jednim uvazkem uprostred trouby.
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Potrubi se skladuje na rovné ploSe na dfevénych tramcich umisténymi po 3 m.

Potrubi je vyrobeno z PVC, coz je material z pomérné€ velkou tepelnou roztaznosti.
Teplotni roztaznost potrubi se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou nastat
zejména s prihyby na potrubi vlivem vétSiho nahfivani vrchniho povrchu v porovnani s mensim
nahfivanim spodniho povrchu uskladnéného potrubi.
Z téchto divodu je vhodné co nejvice potrubi pied instalaci chranit proti slune¢nimu zareni. Pokud
to podminky dovoli, tak potrubi skladujte v zastfeSeném prostoru nebo potrubi alesponn zakryjte
svétlou plachtou nebo geotextilii.
Pokladka potrubi z PVC nebo PE za velmi nizkych teplot je omezena zejména hutnitelnosti obsypu
a ne vlastnostmi samotného potrubi, pro dosazeni predepsaného stupné hutnéni by se potrubi mélo
pokladat do teploty — 5 ° C.

Vsechny zastizené sit¢ musi byt ve vykopu opatrné obnazeny, peclivé vyvéSeny a zabezpeCeny
proti poSkozeni. Vykopy v blizkosti se stdvajicimi vedenimi budou provadény rucné s velkou
opatrnosti. V ochranném péasmu nadzemnich vedeni VN musi stavba dodrzovat stanovené
bezpecnostni opatieni (zdkaz pouZzivani zdvihacich stroji a stroji s lanovym ovlddanim a zékaz
pouzivani strojl, jejichz ¢asti by se mohly pfiblizit k vodi¢iim na krat$i vzdalenost nez 2,0 m).

Trasy navrhovanych kanalizacnich stok se dotykaji ostatnich podzemnich a nadzemnich vedeni.
Stavajici podzemni vedeni jsou v situacich zakreslena pouze informativné na zaklad¢ vyjadieni
spravcil podzemnich vedeni. Nadzemni vedeni (elektrickd, telefonni, aj.) jsou viditelna piimo
v terénu a pii stavebnich pracich v blizkosti téchto vedeni je nutno dodrzovat ptislusnd ochranna
pasma, bezpecnostni pfedpisy a podminky stanovené spravcem ptislusného vedeni. Pfed zahdjenim
stavebnich praci je bezpodminecné nutné provést ovéreni vyskytu stavajicich podzemnich vedeni
v dotéeném uzemi, zdali stav dle projektové dokumentace odpovida stavu dle skutecnosti, déle
zajistit pfesné vytyceni pitimo v terénu veskerych vyskytujicich se podzemnich vedeni a dodrzet
podminky dané spravci téchto vedeni pro kiizeni a soub¢h s navrhovanymi kanaliza¢nimi stokami.

Otéazce vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v dot€eném tzemi je tfeba vénovat zvySenou
pozornost, aby nedos$lo k nezddoucimu stfetu a naslednym materidlovym Skoddm, nebo Gjmé na
zdravi pracovnik.

Po provedené zkousce vodotésnosti stok dle CSN 756909 bude proveden hutnény zasyp
v nezpevnénych plochach vytéZzenou zeminou, ve zpevnénych plochach pis¢itou nenamrzavou
zeminou.

Material bude dopravovan ndkladnimi auty ze skladii prodejce nebo vyrobce.
Se stalym odbérem energii se béhem vystavby nepocita, budou pouZivany prenosné agregaty.

Vodovod

Vodovodni fad bude napojen na stavajici fad PVC MO D110. Rad bude napojen vedle &.p.345.
Odtud bude vodovod proveden castecné otevienym vykopem a ve vEtsi Casti fizenym protlakem viz
D-2.1.04. Potrubi RAD A bude z materialu PE typ2 D110 - dl.359m, RAD B bude z materialu PE
typ2 D90 - dl.73m a RAD C bude z materialu PE typ2 D90 - dl.23m. Pro vyhledani vodovodu v
terénu bude na potrubi upevnén signalizacni vodi¢ CY 6mm? a také polozena vystrazna folie bila
238PP. Vodi¢ bude ukoncen v poklopu hydrantu. Za napojenim bude na hlavnim fadu vzdy
umisténa vodomérna Sachta o min. vnitinich rozmérech 3,1x1,5x1,8m. Pfi pfedani dila do majetku
VAK HK viz smlouva se tyto Sachty nemusi realizovat.

V ramci vystavby vodovodniho fadu, bude provedeno 29ks ptipojek pro budouci RD a to pies
navrtavaci pas a Soupatko. Ptipojky budou z materidlu LDPE D32 celkovou délkou 223m. Veskeré
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pfipojky budou ukoneny 2 m za hranici budouci parcely vodomérnou soupravou umisténou ve
vodomérné Sachté, kterd bude plastova dle zvyklosti provozovatele vodovodu a musi vyhovovat
vyhlagce ¢. 428/2001 Sb., §15 bodu 8 a 9 a dale norm& CSN 755411. Pro vyhledani vodovodnich
ptipojek v terénu bude na potrubi upevnén signalizacni vodi¢ CY 6mm? a také polozena vystrazna
folie bila 238PP. Vodi¢ bude uloZzen od poklopu zemni soupravy az po vodomérnou sestavu.
Ptipojky vedené pies stavajici komunikaci, budou zhotovené protlakem.

Poklopy armatur budou fadné vysSkové osazeny a na armatuie vystiedény. Déle budou
poklopy fixovéany proti posunuti. Po fadném zhutnéni vykopu budou poklopy podbetonovany, nebo
podezdény. V kazdém bude voln¢ namotan médény vodi¢ pro urceni polohy v délce 50cm. Hlavni
lomy na potrubi a armatury budou oznaceny orienta¢nimi tabulkami.

Po vyty€eni vSech podzemnich inzenyrskych siti budou provedeny vykopové prace v ryze s
kolmymi sténami paZenymi piiloznym roubenim. Sitka ryhy pro piipojky a hlavni ¥ad bude
800mm, hloubka cca 1500mm. Potrubi bude uloZeno na piskovém podsypu tl.100mm a obsypano
piskem 300mm nad vrchol.

Zasyp ryh musi byt proveden z hutnitelnych zemin, bude provadén po vrstvach tl. max. 20 -
30cm. Hutnéni bude provaddéno po vrstvach mocnosti max 30 cm v celé ploSe ryhy. Zasyp bude
proveden vhodnou prokazatelné hutnitelnou sypaninou na poZzadovanou miru zhutnéni D = min. 97
% PS. V tloustce min 50 cm pod povrchem bude hutnéni provedeno na D = 100 % PS.

Vystavba vodovodu se bude fidit pozadavky budouciho provozovatele, které jsou stanovené
ve vyjadieni.

Spole¢né pro vodovod a kanalizaci:

Zemina nevhodna pro zasypy ¢i nasypy bude odvéazena na trvalou skladku.
Stavebni material nebude ukladan v okoli trasy novych siti.
Ptijezd na staveniSté bude z mistni komunikace.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o liniovou stavbu, bude zafizeni staveniSt€ pomérné malé.
Predpokladaji se cca 1 stavebni bunky dodavatele. Ptijezd k zafizeni stavenist¢ bude po mistni
komunikaci.

Na stavenisti bude pouZzito pouze pfenosné chemické WC.

Celkovy pocet pracovniku pii vystavbé bude urcen poctem pracovist, kterd budou soucasné
provozovana. Vzhledem k plosnému rozsahu stavebnich praci neni vyloucena ani subdodavatelska
spoluprace zhotovitele stavby. Pracovni a socidlni zabezpeceni pracovniku zhotovitele bude plné
zajiSténo v misté hlavniho zafizeni stavenisté. V aredlu zafizeni staveni$té musi byt pro pracovniky
zajistény:

* Satny, vybavené skiinikami na Cisty a Spinavy odév,

* oSetfovna — vy€lenéna v objektu kancelafi jako mistnost pro prvni pomoc,

* ubytovani pro pracovniky, ktefi maji trvalé bydli§t€ mimo uvedené obce, pokud nezajisti
dodavatel pro tyto pracovniky ubytovani jinak.

Mimo aredl zafizeni staveniSté bude investorem ve spolupraci s dodavatelem zajisténo:

» zdravotni zafizeni v méstské nemocnici,

» doprava pracovniki na pracovisté, pokud budou ubytovani mimo aredl zafizeni staveniSté, je
povinen zajistit dodavatel,

* pozarni zabezpeceni, zajiStované po dobu stavby bude ze stavajici vodovodni sit€ v obci

V aredlu centrélniho zafizeni staveni$té bude umisténa mobilni buiika pro detasované pracovisté
spravce stavby.

Vlastni zafizeni staveni$té musi byt navrzeno s ohledem na pozarni bezpecnost budov a objektu
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véetné vSech skladu a skladek. Hoflaviny a vS§echny snadno hotlavé latky musi byt skladovany tak,
aby nedoslo k jejich samovolnému vzniceni. VSechny budovy a sklady musi byt vybaveny hasicimi
pfistroji s naplni vhodného druhu podle skladovanych materialu.

Vsechna stavenisté véetné jejich zafizeni musi byt fadné zabezpecena a areél zatizeni stavenisté
oplocen. Ostrahu zpracuje a uptesni dodavatel stavby spolecn¢ se v§emi subdodavateli

4) Dopady stavby na Zivotni prostiedi

Po dobu vystavby vodovodu se zivotni prostiedi v okoli zhor$i v disledku hluku stavebni
mechanizace a aut, praSnosti, ¢i blativosti. Po dokonceni stavby bude Zivotni prostiedi na pivodni
urovni. S odpady ze stavby a provozu bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. O
odpadech, v platném znéni. O odpadech vzniklych v pribéhu realizace stavby a zplisobu nakladani
snimi bude vedena evidence, kterou stavebnik spolu s kopiemi dokladii o ptfedani odpadu
opravnéné osobé, kterd je v souladu se zdkonem o odpadech opravnéna k jeho ptevzeti, predlozi
pred zavéreénou prohlidkou stavby na M&U, odbor Zivotniho prostiedi.

5) Bezpecnost prace
Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno pozadat majitele podzemnich inZenyrskych siti o jejich
vyty€eni. Jedna se pfedevsim o tato vedent :

- spojovaci kabely -Cetin a.s.

- el.kabely silové -CEZ Distribuce a.s.
- plynovod STL, -GASNET

- vodovod -VAK HK

- kanalizace splaskova - Obec Smidary
-vefejné osvétleni - Obec Smidary
-kanalizace destova - Obec Smidary

Vsechny zastizené sit€¢ musi byt ve vykopu opatrné obnazeny, peclivé vyvéSeny a zabezpefeny
proti poskozeni. Vykopy v blizkosti se stavajicimi vedenimi budou provadény rucné s velkou
opatrnosti. V ochranném pasmu nadzemnich vedeni VN musi stavba dodrzovat stanovené
bezpecnostni opatieni (zdkaz pouzivani zdvihacich strojii a stroji s lanovym ovladanim a zékaz
pouzivani stroju, jejichz ¢asti by se mohly pfiblizit k vodi¢iim na krat§i vzdalenost nez 2,0 m).

Trasy navrhovanych siti se dotykaji ostatnich podzemnich a nadzemnich vedeni. Stdvajici
podzemni vedeni jsou v situacich zakreslena pouze informativné na zdkladé vyjadieni spravch
podzemnich vedeni. Nadzemni vedeni (elektricka, telefonni, aj.) jsou viditelna pfimo v terénu a pfi
stavebnich pracich v blizkosti téchto vedeni je nutno dodrZovat ptislusSnd ochrannd pasma,
bezpecnostni predpisy a podminky stanovené spravcem piisluSného vedeni. Pfed zahdjenim
stavebnich praci je bezpodmine¢né nutné provést ovéieni vyskytu stavajicich podzemnich vedeni
v dotéeném tzemi, zdali stav dle projektové dokumentace odpovidd stavu dle skuteCnosti, dale
zajistit presné vytyceni piimo v terénu veskerych vyskytujicich se podzemnich vedeni a dodrzet
podminky dané spravci téchto vedeni pro kiiZzeni a soubéh s navrhovanymi kanaliza¢nimi stokami.
Otazce vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v dotéeném uzemi je tfeba vénovat zvySenou
pozornost, aby nedoslo k nezddoucimu stfetu a naslednym materialovym Skodam, nebo Gymé na
zdravi pracovniki.

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych norem a bezpe€nostnich pifedpist. Stavba musi
respektovat vesker¢ platné pravni predpisy vztahujici se k pfedmétnému dilu.

Obecné plati, ze:

* vSichni pracovnici musi byt fadn€ pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vSechny prace, které

prichazeji v uvahu; tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana;

* vSichni pracovnici musi pouzivat

pfedepsané ochranné pomicky; na pracoviStich musi byt udrZzovan pofadek a Cistota. Musi byt
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dbano protipozarni bezpecnosti, hasi¢ské pomiicky se musi udrzovat v pohotovosti;

* pracovisté v temnych prostorach a pfi sniZzené viditelnosti musi byt fadné osvétlena;

* prace na elektro-zatizenich smi provadét pouze prezkouseny elektrikarf;

* vykopy na vefejnych prostranstvich musi byt fadn¢ ohrazeny a za snizené viditelnosti oznaceny
vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé pazeny, v Gsecich pod hladinou podzemni vody musi
byt pouzito hnané pazeni;

* podzemni investice je nutno pied zahdjenim praci fadné vytycit a béhem praci se musi zabezpecit
proti poskozeni;

* pii styku s neovéfenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor investora,
ktery rozhodne o dal§im postupu;

* pfi praci na komunikacich a pfi stavenistni dopravé musi byt dodrzovany dopravni predpisy;

* na staveniSti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni ¢isla nejblizsi hasicské stanice, 1¢kaiské
pohotovosti a policie.

Vykopy musi byt peclivé pazeny, na vefejnych prostranstvich fadné ohrazeny a za snizené
viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Pfechody pro pési pies vykopy se opatii
pevnymi lavkami s oboustrannym zabradlim.

Pro hlavni prace by mél byt zpracovan technologicky ptedpis, ve kterém se vedle technickych
udaji uvadi bezpecnostni rizika a stanovuji se bezpecCnostni opatifeni v souladu s ptisluSnymi
pfedpisy. S témito opatfenimi musi byt pracovnici prokazatelné seznameni, za jejich dodrzovani
zodpovida stavbyvedouci. Na staveniStich musi byt udrzovan potfadek a Cistota, stavba nesmi
znecisStovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouzivat ptedepsané ochranné pomiicky. Svou
¢innosti nesmi ohrozovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni ¢innosti nebyly poskozeny stavajici inZenyrské sit¢, musi byt pfed zahdjenim
stavby za ucasti jejich spravct vytyCeny a jejich poloha ovéfena sondami. Obnazené sit¢ musi byt
ve vykopu vyvéSeny a zabezpeceny proti poSkozeni. Pii praci v ochrannych pasmech se musi
dodrzovat podminky, které¢ stanovili spravci siti. Pfi obnazovani potrubi a kabelu se vykopy do
vzdalenosti 1,5 m maji provadét rucné.

Omezeni vetejné dopravy musi byt fadn€ vyznaceno v souladu s vydanym dopravné-
inZenyrskym rozhodnutim. Vykopy na vetejnych prostranstvich se musi ohradit a za sniZzené
viditelnosti oznacit vystraznymi svétly. Prechody pro pési nutno zabezpecit
lavkami min. $itky 1,20 m s pevnym oboustrannym zabradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat pazeni vykopu. Je nutno paZzit celoplo$né, pii vyskytu sypkych
zemin, v blizkosti plotu a budov a pod hladinou podzemni vody, je nutné pouzit celoplo$né paZzeni
zatazné. Pazeni nutno peclivé rozpirat. Pokud budou pouzity pazici boxy, musi byt zajiStén
celoplos$ny kontakt paZzicich desek. Pti hloubeni nutno paZzici desky v piscitych zeminéach, zejména
pod hladinou podzemni vody, piedrazet.

Veskeré dotéené pozemky, objekty ¢i ploty musi byt uvedeny do ptiivodniho stavu.

Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat obecné platné piedpisy a normy bezpecnosti prace,
zejména:
- nafizeni vlady ¢€.362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
- nafizeni vlady ¢€.591/2006 o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich
- zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
- zékon ¢. 17/92 Sb. o zivotnim prostiedi ve znéni zdkona ¢. 123/1998.
- zékon €. 183/2006 - stavebni zdkon
- CSN 34 3108 - Bezpetnostni piedpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim osobami bez
elektrotechnické kvalifikace
- CSN 27 0140 - Bezpeénostni predpisy pro jefby a jina zdvihadla se strojim pohonem
- CSN 27 0142 - Bezpeénostni predpisy pro zdvihaci zatizeni - prostiedky pro vazani zavazovani a
uchopovani bfemen
- CSN 27 0143 - Zdvihaci zafizeni. Provoz, udrzba a opravy
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- (:ISN 05 00610 - Bezpecnostni predpisy pii svafovani elektrickym obloukem
- CSN 37 3050 - Zemni prace

Je nutné dodrzovat veskeré platné normy a piedpisy o bezpecnosti prace, zejména pak zakon
¢.309/2006 Sb. a NV ¢.591/2006. V podminkich vystavby se zdlraznuje zejména pazeni a
zabezpeceni vykopl, dodrZovani bezpecnostnich pfedpisi pii praci v blizkosti el. silovych kabeld,
vrchnich vedeni VN a pfi préci na silnicich.
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