

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1

IČ: 67985912

Zastoupen: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „Zadavatel“)

k veřejné zakázce s názvem:

**„REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ VYTÁPĚTNÍ V AREÁLU
ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.“**

(dále jen „veřejná zakázka“)

činí následující

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

V Praze dne 8.3.2021

Vážení,

Zadavatel si Vás tímto s odkazem na ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dovoluje informovat o skutečnosti, že došlo k úpravě zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce (dále jen „zadávací dokumentace“):


1. V důsledku administrativního pochybení na straně Zadavatele při tvorbě přílohy č. 6 zadávací dokumentace (Výkazu výměr- Jedná se o doplnění výkazu výměr o oddíl D.4.7 – MaR) je **Zadavatel nucen uveřejnit novou, aktualizovanou přílohu č. 6 zadávací dokumentace**, která vhodněji vystihuje předmět poptávaného plnění.
2. V souvislosti s korekcí přílohy č. 6 zadávací dokumentace zároveň **došlo ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jejíž aktuální výše činí: 12.500.000,- Kč bez DPH.**
3. Zadavatel stanoví jako zadávací podmínku zadávací lhůtu ve smyslu § 40 zákona, **přičemž délka zadávací lhůty činí 9 měsíců.**
4. Vzhledem ke změnám zadávací dokumentace podle čl. 1. a 2. tohoto oznámení a se zřetelem k ustanovení § 99 odst. 2 věty první zákona **Zadavatel tímto zároveň prodlužuje lhůtu pro podávání nabídek takto:**

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 26.3.2021 v 10:00 hod.

Nad rámec výše uvedených změn platí, že původní znění zadávací dokumentace zůstává nadále v platnosti a je pro dodavatele závazné.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel



Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Letenská 4, 118 01 Praha 1

IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912