

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Zhotovitel: **ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.**
 Písecká 283
 386 01 Strakonice

zapsán v OR vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 1997

IČO: **472 39 034**
DIČ: **CZ472 39 034**

Odpovědný zástupce: **Ing. Vladimír Vlček, jednatel společnosti**

Bankovní spojení: **Komerční Banka a.s., č. účtu: 9708291/0100**

a

Objednatel: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**
 V. Soumara 2300
 390 03 Tábor

zapsán v OR vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 7622

IČO: **251 71 127**
DIČ: **CZ251 71 127**

Jsme plátcí DPH.

Odpovědný zástupce:: **Mgr. Jan Benda, MBA, jednatel společnosti**

Bankovní spojení: **Komerční Banka a.s., č. účtu: 9989020257/0100**

1) PŘEDMĚT SMLOUVY

„Kompletní dodávka betonové kioskové trafostanice VN/NN s připojením do stávajícího rozvaděče plaveckého bazénu v Táboře.“

Projektová dokumentace vč. územního projednání

Trafostanice GRÄPER do 630kVA - betonový kiosek s venkovním ovládáním, doprava, usazení jeřábem, zemní práce, venkovní a vnitřní uzemnění a vnitřní elektroinstalace, rám pod rozvaděč VN – E.ON, pojistky VN pro transformátor, vnitřní propojení VN a NN, rozvaděč NN RST1099, hl.jistič BL1000A, elektronická spoušť DTVE, cejchované MTP, skříň měření USM.

Olejeový hermetizovaný transformátor 22/0,4kV - 630kVA – nízkoztrátové provedení EcoDesign

Kabelové vedení NN – propojení NN do stáv. skříňě SR

Zpráva o výchozí revizi, geodetické zaměření

Uvedená cena neobsahuje: - rozvaděč VN a kabelové vedení VN – investice E.ON a legislativní ukončení - kolaudaci

2) CENA DÍLA

Celková cena za provedení díla se sjednává ve výši

784.300,- Kč bez DPH (slovy: sedmsetosmdesátčtyřiisícitřístakorunčeských)

164.703,- Kč sazba DPH 21%

949.003,- Kč vč. DPH

Uvedená cena nezahrnuje správní poplatek za vydání stavebního povolení.

Provedené stavební a montážní práce budou použity pro ekonomickou činnost objednatele, který tímto prohlašuje, že je osobou povinnou k dani dle §5 zákona o DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba je 21%. Daň odvede zákazník.

3) ZÁRUKA NA JAKOST DÍLA

Na montážní práce a dodaný materiál je poskytnuta záruční lhůta **24. měsíců**.

4) ČAS PLNĚNÍ SMLOUVY

Předpokládaný termín zahájení: **červenec 2016**

Předpokládaný termín ukončení: **31.8.2016** – termín úplného dokončení je podmíněný dokončením části dodávané společností E.ON

5) ZPŮSOB FAKTURACE

Po skončení a předání dokončené akce bude vystavena zhotovitelem konečná faktura s termínem splatnosti 30 dnů.

6) OSTATNÍ

Zhotovitel dokumentace nese zodpovědnost za její vady. Pokud na akci vzniknou dodatečné náklady, které jsou prokazatelně způsobeny vadou dokumentace, nese odpovědnost ten, kdo dokumentaci zpracoval a bude mu uložena pokuta.

Smluvní pokuta ve výši 15% z hodnoty víceprací. Povinnost zaplatit pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případná náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

V případě nedodržení termínu předání dokončeného díla prokazatelně zaviněného zhotovitelem bude účtována sankce ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení objednavatele s úhradou faktury zaplatí objednavatel zhotoviteli za každý den smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla.

Materiál a hodnota prací zůstává až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.

Obě strany prohlašují, že předem souhlasí v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou oboustranně podepsaných dodatků.

Smlouva o dílo je vyhotovena ve **2** stejnopisech. **1 x** ji obdrží **objednatel** a **1 x zhotovitel** a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V TAHOŘE dne 29.3.2016
Objednatel:
 razítko:
 podpis:

Ve Strakonících dne: 31.-03-2016
Zhotovitel:
 razítko:
 podpis:

