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1. Identifika¢ni udaje
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: LinkaB2 - LB Borovany

Misto stavby: LASSELSBERGER, s.r.o., zavod Borovany

Obec: Tovarni 137, 373 12 Borovany

Kraj: JihoCesky

Stupen dokumentace: Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUR+DSP)

1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace
Generalni projektant: VALBEK spol. s r.0., stfedisko Plzenh
Zpracovatel dilCi Easti: VALBEK spol. s r.0., stfedisko Plzeh

2. Pouzité podklady

e Zadani investora— LASSELSBERGER, s.r.o. - aktualizované a doplfiované v prabéhu
zpracovani DURDSP
¢ Obdrzené podklady od navrhované technologie linky B2 — LB Borovany

e Dil¢i technické listy a nabidky pfipadnych vyrobcl a dodavatel(
e Archiv zpracovatele PD z v minulosti projektovanych obdobnych zakazek

o Projektova dokumentace - studie proveditelnosti nové linky B2
o Geodetické zaméreni, 3D laser scan stavajicich stavli mist dotéenych stavbou

e Pfedana dokumentace ke stavajicim objektim a provoznim souborim (pouze
v omezeném rozsahu, papirova podoba mnohdy v neaktualnim stavu)
e Soubor aktualné platnych CSN pro
a. navrh ocelovych konstrukcich
b. navrh stavebnich konstrukci
c. dopravu sypkych material(
d. bezpecnost
e. elektrocast
e Platné zakony a vyhlasky vztahujici se k této oblasti projektovani
o Predpisy, smérnice a provozni parametry budouciho uzivatele — LASSELSBERGER,
S.r.o.
e Zaznamy ze spole€nych jednanis investorema zpracovatelem projektoveé dokumentace
¢ Prohlidka mista stavby
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3. Pouzité zkratky

B2 Oznaceni investorem linky dotéené stavbou

DUR/DSP Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni (Uzemni Fizeni/stavebni
povoleni)

PS/DPS Provozni soubor / dil&i provozni soubor

SO/DSO Stavebni objekt / dil¢i stavebni objekt

PM Pfedavaci misto / hranice dodavky

SKR Systém kontroly afizeni, fidici systém

OK Ocelovakonstrukce

MaR Méfeni aregulace

TS Transformaéni stanice

Saz Stroje a zafizeni

KS Kompresorova stanice

RS Rozprachovasusarna

PD Pasovy dopravnik

TSCH Technologické schéma

PH PFipravna hmot

BB Zasobniky BIG-BAG

\Y/AY} Vysokozdvizny vozik

KM Kontinuélni modularni mlyn bubnovy

BM Bubnovy diskontinualni mlyn

4. Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
4.1 Oplachové jimky

V prostoru glazovacich linek (.1 a €.2) jsou umistény celkem tfi oplachové jimky
(230ST01, 230ST02, 230ST03). Dvé oplachové jimky budou vybudovany nové (230STO01,
230ST02) o uzitném objemu pfiblizné 2,5m3. Tyto nové jimky budou slouzit pro zadrzovani
oplachd, které se budou provadét v okoli glazovaci linky abudou svadény pomoci oplachovych
kanalku. Oplachoveé jimky budou vybaveny michadlem a snimaem hladiny oplachové vody,
ktery bude nasledné spoustét Cerpadlo.

Rozmichané oplachy budou z jimek ¢erpany pomoci

Cerpadel 230AP01, 230AP02 do stavajici nadrze oplacht 230ST03 o uzitném objemu 9m3. Ze
stavajici oplachové nadrze se bude objem pfe€erpavat do objektu vodniho hospodaFstvi, ktery
se nachazi mezi objekty haly vyrobni linky a haly rozprachové susarny.
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5. Potrubni trasy

5.1 Materialové provedeni

DN40 bude spojovano pomoci zavitovych spoji, DN65 pomoci
pfirubovych spoju.

5.2 Kotveni potrubi

Potrubi bude kotveno pomoci nasledujicich zpisobu:
- Ulozeni pomoci tfrmenl na konzole kotvené do betonu

nebo samo vrtné Srouby
- UloZeni pomoci objimek kotvenych do betonu

pozink
Materialové provedeni ostatnich objimek, trmend a konzol: ocel pozink

5.3 Popis jednotlivych potrubnich tras
5.4 Potrubnitrasa- sanioplachy 230ST01-230-P01-DN40

Z nové podzemni jimky oplachl 230ST01 bude oplachovavoda
napojenana saci hrdlo membranového Cerpadla 230AP01.

kompenzator DN40.
5.5 Potrubnitrasa— sanioplachy 230ST02-230-P02-DN65

Z nové podzemni jimky oplachl 230ST02 bude oplachovavoda
napojena na saci hrdlo membranového Cerpadla 230AP02.

kompenzator DNG65.
5.6 Potrubnitrasa— sani oplachy 230ST03-230-P03-DN65

Ze stavajici podzemni jimky oplacht 230ST03 bude oplachova voda
napojena na saci hrdlo membranového Cerpadla 230AP03.

kompenzator DN65.

5.7 Potrubnitrasa— vytlak oplachy 230ST01-230-P01-DN40

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
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Potrubni trasy budou zhotoveny z ocelového svafovaného potrubi tfidy 11. Potrubi

- UloZeni pomoci tfimenl na konzole kotvené do ocelové konstrukce (Sroubovy spoj,

Materialové provedeni objimek, tfrmenl a konzol zavéSenych na pozinkované konstrukci: ocel

Na Cerpadlo bude potrubi napojeno pomoci zavitu, nasledovat bude pfirubovy pryZovy

Na Cerpadlo bude potrubi napojeno pomoci zavitu, nasledovat bude pfirubovy pryZovy

Na Cerpadlo bude potrubi napojeno pomoci zavitu, nasledovat bude pFirubovy pryZovy

Oplachova voda bude ¢erpana membranovym Cerpadlem 230AP01 do stavajici jimky
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oplacht 230ST03. Potrubi bude vedeno na ocelovych sloupech glazovaci linky €.1. V prostoru
umisténi technologie HD printeru bude potrubi vedeno vrchem nad kabinou HD printeru.

Potrubi vytlaku Eerpadla bude napojeno na erpadlo pomoci zavitu. Nasledovat bude

pfrirubovy pryZovy kompenzator DN40 a mezipfirubovauzaviraci klapka DN40. Vytlak
bude zaustén do stavajici jimky oplachtd 230ST03.

5.8 Potrubnitrasa- vytlak oplachy 230ST02 -230-P02-DN65

Oplachova voda bude ¢erpana membranovym Cerpadlem 230AP02 do stavajici jimky
oplacht 230ST03. Potrubi bude vedeno na ocelovych sloupech glazovaci linky €.1.

Potrubi vytlaku Cerpadla bude napojeno na erpadlo pomoci zavitu. Nasledovat bude

pfirubovy pryzovy kompenzator DN65 a mezipfirubova uzaviraci klapka DN65. Vytlak
bude zaustén do stavajici jimky oplacht 230ST03.

5.9 Potrubnitrasa- vytlak oplachy 230ST03-230-P03-DN65

Oplachova voda bude €erpana membranovym c&erpadlem 230AP03 do stavajiciho
objektu vodniho hospodarstvi kde jsou umistény dvé nadrze odpadnich vod 230ST04 a
230STO05. Potrubi bude vedeno podél stény vyrobni haly. Potrubi vedeno venkem (mezi vyrobni
halou a vodnim hospodafstvim) bude izolovano.

Potrubi vytlaku Cerpadla bude napojeno na erpadlo pomoci zavitu. Nasledovat bude
pfirubovy pryZovy kompenzator DN65 a mezipfirubova uzaviraci klapka DN65. Vytlak bude
zaustén do stavajicich nadrzi odpadnich vod 230ST04 a 230ST05. Pfed kazdym vstupem do
stavajicich nadrzi bude umisténa mezipfirubova uzaviraci klapka DN65.

6. Pozadavky na komplexni zkousky a zkusebni provoz

Po provedeni montaznich zkousSek jednotlivych zafizeni budou provedeny individualni
zkouSky chodu samostatnych zafizeni na prazdno (bez materialu), bude provedena kompletni
montaz pfisluSenstvi a potrubnich rozvodd. Bude provedena kontrola provozuschopnosti
armatur. Komplexni vyzkouSeni pFedstavuje vyzkouSeni celého zafizeni, sefizeni
pozadovanych tlakli, odzkousSeni poruchové signalizace v€etné blokovani zafizeni. Zkusebni
provoz pfedstavuje najeti celého komplexu do provozu a jeho odstaveni. ZkuSebni provoz je
uplnou technickou provérkou dodavky a jeho provedenim jsou vytvofeny podminky pro jeho
trvaly provoz. Rozsah a parametry zkuSebniho provozu jsou dany dodavatelskou dokumentaci
zafizeni.

7. Hygiena, bezpecnost prace a protipozarni ochrana

PozZarni ochrana-vyzbrojeni provozu ru¢nimi hasicimi pfistroji a protipoZzarni oddéleni
pozérnich Usekd pfi priichodu potrubi z jednoho do druhého je fe$eno v samostatné &asti PBR
stavby.
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8. Odpadové hospodarstvi

Pfi nakladani s odpady, jejich shromazdovani, pfepravé a zneskodhovani budou
dodrZzena ustanoveni zakona €. 185/2001Sb. o odpadech a souvisejicich pfedpisech. Produkci
odpadul Ize ocCekavat pfi vystavbé (odpady ze stavby), a dale odpady z vlastniho provozu.
Likvidace odpadu z vlastniho provozu bude provadénadle programu odpadového hospodarstvi
provozu.

9. Hlukova zatez

Hlukova zatéz vznikajici provozem vyroby je v souladu s hygienickymi normami a je
zanesenav hlukové studii zpracované soudasti PD.

10. VSEOBECNE POZADAVKY NA DODAVKU A MONTAZ

1. Technologicka zaFizeni budou dodéana od vyrobcd, ktefi maji v CR zajistén servis. Toto
prokaze dodavatel pfi pfedani a pfevzeti, kdy dolozi k jednotlivymzafizenim prohladeni servisni
organizace v CR o zaji$téni servisu.

2. VeSkeré zabudované vyrobky budou odpovidat pozadavkiim zakona €. 22/97 Sb. v
plathém znéni a souvisejicim nafizenim vlady. Dodavatel dolozZi ke vSem zabudovanym
vyrobkim doklady pozadované podle uvedenych pravnich predpisu. Veskeré zafizeni musi byt
dodano v souladu s poZadavky vyhl. &. 137/1998 o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu.

3. Jednotlivé potrubni useky budou opatfeny vypoustécimi a pfipadné i odvzdusnovacimi
armaturami. Spadovani potrubi bude provedenotak, aby jednotlivé potrubni useky bylo mozno
vypustit, pfip. odvodnit.

4. Na kazdém potrubi budou po dokoneni montaze celého potrubi provedeny tlako vé
zkouSky a zkouSky vodotésnosti v rozsahu platnych norem a pfedpist pro jednotliva média.

5. Potrubi budou oznagovana dle norem CSN 13 0072 a TNV 75 0951. Nerezova potrubi
budou oznadena barevnymi &titky. Stitky budou vyhotoveny v souladu s vy$e citovanymi
normami.

6. VeSkeré prace budou provadény za dodrzovani vSech norem a pfedpisu zakonem
platnych v CR.

7. Pfi provadéni montaznich praci musi byt bezpodminecné dodrzovany technologické
pfedpisy (pro pouziti, montaz, zpracovani, o$etfovani, zkou$eni) stanovené vyrobci u
jednotlivych zafizeni nebo materialu.

8. Veskeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouzité, coz dolozi dodavatel
pfislusnymi doklady.

9. Veskeré stroje a zafizeni budou dodana v€etné prvnich napini.

10. Veskeré stroje, zafizeni aarmatury budou oznaceny tak, aby byly v provozu jednoduse
identifikovatelné, jejich oznaceni bude odpovidat projektu skuteéného provedeni a provoznimu
fadu.

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
— Valbek, spol. s ro., stfedisko Plzer 7




22PL81001

TECHNICKA ZPRAVA

el. sité.

dle rozméra skute¢né dodanych zafizeni

odsouhlasena, pfipominky budou feSeny se zpracovatelem DPS.

stavebniho zaméru.
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11. Pfed zahajenim demontaze strojl a zafizeni, bude nejprve provedeno jejich odpojeni od

12. Dodavatel stavebniho dila si pfed zpracovanim vyrobni dokumentace dodavatele ovéfi
vykézané rozméry s ohledem na stavajici stav zgimového mista pro realizaci konstrukce.

13. Vykresy zafizeni zahrani¢ni dodavky byly specifikovany jako preliminary — pfed
zahgjenim vyroby veskerych prvkd budou rozméry ovéfeny dle finalnich platnych vykresu, nebo

14. Dokumentace DPS bude investorem a dodavatel stavebniho dila prostudovana a

15. Pro realizaci bude zpracovana fadna vyrobni dokumentace, zaloZzena na dokumentaci
rozsahu DPS. Vypracovani vyrobni dokumentace dodavatele je podminkou pro realizaci




