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a) Identifika ční údaje objektu 
Název akce: Rekonstrukce chodníku v obci Chrást 
Kat. území: Chrást u Poříčan (okres Nymburk); 653748 
Místo akce: Chrást, silnice III/3308  
Investor: Obec Chrást, Chrást č.p. 150, 289 14 Poříčany, IČ: 00239194 
Projektant: IROP Olomouc, Ing. Jan Rozsíval, Holická 156/49, 772 00 Olomouc, IČ: 

41416481, zpracoval   Ing. Robert Šimek, autorizovaný technik pro dopravní 
stavby specializace nekolejová doprava, ČKAIT 1201914 

 
b) Stru čný technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení 
Vlastní řešení zahrnuje opravu a rekonstrukci stávajících chodníků s případným doplněním 
chybějících úseku chodníků v obci Chrást kolem silnice III/3308 a to od začátku obce 
(výjezd na Poříčany) s vedením kolem místního obchodu se smíšeným zbožím 
s ukončením u křižovatky za hospodou U Šípů a pomníkem. Řešení trasy chodníku je na 
9. samostatných úseků s celkovou délkou 1.163,12m. Jednotlivé úseky chodníků budou 
přerušeny místy pro přecházení v místech napojení stávajících místních a účelových 
komunikací. 
V rámci chodníků jsou respektovány veškeré stávající vjezdy k nemovitostem. Dále bude 
provedeno přemístění stávajících zastávek BUS i s nástupišti na silnici III/3308 v rámci   
3., 5., 8. a 9. úseku a provedení tří míst pro přecházení na silnici III/3308 a to s jejich 
umístěním, tak aby byla zajištěna provázanost chodníků a rozhledy u míst pro přecházení 
na silnici III/3308 dle ČSN 73 6110 pro rychlost 50km/h(délka pro zastavení 35m a 
rozhledová vzdálenost 50m).  
V rámci 6. úseku chodníku budou před obchodem se smíšeným zbožím řešeno pět 
podélných parkovacích stání 2,0/5,75m dle ČSN 73 6056 pro zákazníky obchodu a to 
s ohledem na požadavek na plánovanou rekonstrukci objektu obchodu se smíšeným 
zbožím. 
Délky dle jednotlivých úseků chodníků jsou: 
• 1.   úsek chodníku dl. 102,36m 
• 2.   úsek chodníku dl. 247,04m 
• 2a. úsek chodníku dl.   10,04m 
• 3.   úsek chodníku dl. 107,62m 
• 4.   úsek chodníku dl.   47,24m 
• 5.   úsek chodníku dl.   85,14m 
• 6.   úsek chodníku dl.   99,90m 
• 7.   úsek chodníku dl.   66,31m 
• 8.   úsek chodníku dl. 302,18m 
• 9.   úsek chodníku dl.   95,29m 
 
c) Vyhodnocení pr ůzkumů a podklad ů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní 
údaje, geotechnický pr ůzkum apod.) 
Pro danou stavbu nebyl zpracován hydrogeologický ani geotechnický průzkum. 
 
d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objekt ům stavby 
Stavba neobsahuje jiné objekty. 
 
e) Návrh zpevn ěných ploch, v četně případných výpo čtů 
Vlastní řešení zahrnuje opravu a rekonstrukci stávajících chodníků s případným doplněním 
chybějících úseku chodníků v obci Chrást kolem silnice III/3308 a to od začátku obce 
(výjezd na Poříčany) s vedením kolem místního obchodu se smíšeným zbožím 
s ukončením u křižovatky za hospodou U Šípů a pomníkem. Řešení trasy chodníku je na 
9. samostatných úseků s celkovou délkou 1.163,12m. Jednotlivé úseky chodníků budou 
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přerušeny místy pro přecházení v místech napojení stávajících místních a účelových 
komunikací. Chodníky jsou navrženy z betonové dlažby 100/200/60mm a vjezdy 
100/200/80mm v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270mm u chodníků a 370mm u 
vjezdů. Hmatové úpravy na chodníku, nástupišť a vjezdů budou provedeny z betonové 
slepecké dlažby 100/200mm tl. 60mm u chodníků a 80mm u vjezdů v barvě červené. 
Kontrastní pás u nástupní hrany zastávek BUS bude proveden ze betonové dlažby 
100/200/60mm v barvě pískové. Případné umělé vodící linie u chodníků a vjezdů jsou 
navrženy z betonové žlábkové dlažby 200/200mm tl. 60mm u chodníku a 80mm u vkezdu. 
V rámci chodníků jsou respektovány veškeré stávající vjezdy k nemovitostem. Dále bude 
provedeno přemístění stávajících zastávek BUS na silnici III/3308 v rámci   3., 5., 8. a 9. 
úseku a provedení tří míst pro přecházení na silnici III/3308 a to s jejich umístěním, tak 
aby byla zajištěna provázanost chodníků a rozhledy u míst pro přecházení na silnici 
III/3308 dle ČSN 73 6110 pro rychlost 50km/h(délka pro zastavení 35m a rozhledová 
vzdálenost 50m).  
V rámci 6. úseku chodníku budou před obchodem se smíšeným zbožím řešeno pět 
podélných parkovacích stání 2,0/5,75m dle ČSN 73 6056 pro zákazníky obchodu a to 
s ohledem na požadavek na plánovanou rekonstrukci objektu obchodu se smíšeným 
zbožím. Tyto parkovací stání jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80mm 
a s novou konstrukcí tl. 480mm 
Vlastní konstrukce chodníku je navržena ve skladbě 1: 
• Betonová dlažba 100/200mm DL   60mm ČSN 73 6131 
• Lože z drceného štěrku 4/8mm L   40mm ČSN 73 6131 
• Štěrkodrť 0/32mm ŠDB 170mm ČSN 73 6126-1 
• Upravená zemní pláň na 30MPa_________________________ 
• Celkem  270mm 
 

Vlastní konstrukce vjezdů je navržena ve skladbě 2: 
• Betonová dlažba 100/200mm DL   80mm ČSN 73 6131 
• Lože z drceného štěrku 4/8mm L   40mm ČSN 73 6131 
• Štěrkodrť 0/32mm ŠDB 250mm ČSN 73 6126-1 
• Upravená zemní pláň na 30MPa_________________________ 
• Celkem  370mm 
 

Vlastní konstrukce parkovacích stání je navržena ve skladbě 3: 
• Betonová dlažba 100/200mm DL   80mm ČSN 73 6131 
• Lože z drceného štěrku 4/8mm L   40mm ČSN 73 6131 
• Štěrkodrť 0/32mm ŠDB 160mm ČSN 73 6126-1 
• Štěrkodrť 0/63mm ŠDB 200mm ČSN 73 6126-1 
• Upravená zemní pláň na 30MPa_________________________ 
• Celkem  480mm 
 
1. úsek chodníku 
Tento úsek chodníku řeší rekonstrukci a opravu stávajícího chodníku z betonové dlažby 
500/500mm v délce úseku 102,36m. Chodník je veden dle stávajícího stavu kolem 
stávající zástavby a zídek oplocení, které budou tvořit vodící linii, se zachováním zeleného 
pásu u silnice III/3308. Začátek úseku chodníku je v napojení na vjezd k RD č.p. 141 a 
ukončení u účelové komunikace místem pro přecházení dl. 4,99m (vyhovuje ČSN 73 6110 
a vyhl. 398/23009 Sb.) v návaznosti na   2. úsek chodníku. Šířka navrženého chodníku je 
1,5m. V rámci chodníku je nutno respektovat tři stávající vjezdy a jeden dvojvjezd, které 
jsou řešeny až po napojení na silnici III/3308 
Chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60mm, a u vjezdů z betonové 
dlažby 100/200/80mm, v barvě přírodní a  s novou konstrukcí tl. 270mm, u vjezdů             
tl. 370mm. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je navržen Edef,2 30MPa.  
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Lemování chodníku je navrženo novým betonovým obrubníkem 50/200/1000mm bez 
převýšení u levostranného obrubníku. V místě doplnění pravostranného obrubníku bude 
převýšení 60mm (vodící linie). Z důvodu bezpečnosti bude na silnici III/3308 proveden 
betonový obrubník 150/250/1000mm. V místě vjezdů a u místa pro přecházení bude 
osazen nájezdový obrubník 150/150/1000mm s převýšením 20mm a to včetně 
pravostranného a levostranného přechodového obrubníku 150/150-250/1000mm. Uložení 
všech obrubníků bude do betonového lože C16/20 XF3 s opěrkou. 
V místě osazení nových obrubníků kolem silnice III/3308 bude provedeno odfrézování 
asfaltu tl. 50mm v pásu šířky 0,5m a opětovné položení vrstvy asfaltového betonu pro 
obrusnou vrstvu ACO 11 v tl. 50mm na podklad ošetřený asfaltovým spojovacím postřikem 
0,6kg/m2 po provedení osazení nových obrubníků. Dilatační spára mezi novým a 
stávajícím asfaltem bude potom proříznuta na tl. 25mm se zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou.  
 
2. úsek chodníku 
Tento úsek chodníku řeší rekonstrukci a opravu stávajícího chodníku z betonové dlažby 
500/500mm v délce úseku 247,04m. Chodník je veden dle stávajícího stavu kolem 
stávající zástavby a zídek oplocení, které budou tvořit vodící linii, se zachováním zeleného 
pásu u silnice III/3308. Začátek úseku chodníku je v napojení na stávající účelovou 
komunikaci (místo pro přecházení na 1. úsek chodníku) a ukončení u napojení na vjezd 
k RD č.p. 97. V rámci chodníku bude zrušena stávající nevyhovující zastávka BUS, která 
bude přemístěna na 5. úsek chodníku. Dále bude řešeno místo pro přecházení šířky 2,5m 
přes silnic III/3308 dl. 6,0m (vyhovuje ČSN 73 6110 a vyhl. 398/2009 Sb.) v napojení na 3. 
úsek chodníku. Šířka navrženého chodníku je 1,5m. V rámci chodníku je nutno 
respektovat šest stávajících vjezdů, které jsou řešeny až po napojení na silnici III/3308.  
Chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60mm, a u vjezdů z betonové 
dlažby 100/200/80mm, v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270mm, u vjezdů             
tl. 370mm. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je navržen Edef,2 30MPa.  
Lemování chodníku je navrženo novým betonovým obrubníkem 50/200/1000mm bez 
převýšení u levostranného obrubníku. V místě doplnění pravostranného obrubníku bude 
převýšení 60mm (vodící linie). Z důvodu bezpečnosti bude na silnici III/3308 proveden 
betonový obrubník 150/250/1000mm. V místě vjezdů a u míst pro přecházení bude 
osazen nájezdový obrubník 150/150/1000mm s převýšením 20mm a to včetně 
pravostranného a levostranného přechodového obrubníku 150/150-250/1000mm. Uložení 
všech obrubníků bude do betonového lože C16/20 XF3 s opěrkou. 
V místě osazení nových obrubníků kolem silnice III/3308 bude provedeno odfrézování 
asfaltu tl. 50mm v pásu šířky 0,5m a opětovné položení vrstvy asfaltového betonu pro 
obrusnou vrstvu ACO 11 v tl. 50mm na podklad ošetřený asfaltovým spojovacím postřikem 
0,6kg/m2 po provedení osazení nových obrubníků. Dilatační spára mezi novým a 
stávajícím asfaltem bude potom proříznuta na tl. 25mm se zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou.  
 
2a. úsek chodníku 
Tento úsek chodníku řeší doplnění chodníku pro zajištění provázání mezi 2. úsekem a      
5. úsekem, z důvodu nemožnosti provedení realizace chodníku pře RD č.p. 43 z důvodu 
stísněných podmínek. Toto provázání bude řešeno pomocí míst pro přecházení mezi 2. a 
3. úsekem a 3. a 2a. úsekem. Začátek chodníku je od místa pro přecházení navazující na 
3. úsek a ukončení je v napojení na místní komunikaci s místem pro přecházení dl. 6,44m 
(vyhovuje ČSN 73 6110 a vyhl. 398/2009 Sb.) v napojení na 5. úsek chodníku. Šířka 
chodníku je navržena 1,5m. 
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Chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60mm v barvě přírodní a 
s novou konstrukcí tl. 270mm. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je navržen 
Edef,2 30MPa.  
Lemování chodníku je navrženo novým betonovým obrubníkem 50/200/1000mm bez 
převýšení u levostranného obrubníku, u  pravostranného obrubníku bude převýšení 60mm 
(vodící linie). Z důvodu bezpečnosti bude na silnici III/3308 proveden betonový obrubník 
150/250/1000mm. U míst pro přecházení bude osazen nájezdový obrubník 
150/150/1000mm s převýšením 20mm a to včetně pravostranného a levostranného 
přechodového obrubníku 150/150-250/1000mm. Uložení všech obrubníků bude do 
betonového lože C16/20 XF3 s opěrkou. 
V místě osazení nových obrubníků kolem silnice III/3308 bude provedeno odfrézování 
asfaltu tl. 50mm v pásu šířky 0,5m a opětovné položení vrstvy asfaltového betonu pro 
obrusnou vrstvu ACO 11 v tl. 50mm na podklad ošetřený asfaltovým spojovacím postřikem 
0,6kg/m2 po provedení osazení nových obrubníků. Dilatační spára mezi novým a 
stávajícím asfaltem bude potom proříznuta na tl. 25mm se zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou.  
 
3. úsek chodníku 
Tento úsek chodníku řeší rekonstrukci a opravu stávajícího chodníku z betonové dlažby 
500/500mm a doplnění chodníku k novému umístění zastávky BUS před RD č.p. 173. 
Původní zastávka BUS v půlzálivu je nevyhovující s ohledem na způsob řešení nástupiště 
(šířka a nástupní hrana) a dále je v rozhledovém poli u napojení stávající místní 
komunikace. Délka řešeného úseku chodníku je 107,62m. Začátek úseku chodníku je od 
konce nástupiště zastávky BUS a ukončení u místní komunikace místem pro přecházení 
dl. 4,12m (vyhovuje ČSN 73 6110 a vyhl. 398/23009 Sb.) v návaznosti na 4. úsek 
chodníku. Dále jsou v rámci tohoto úseku řešena dvě místa pro přecházení šířky 2,5m 
přes silnic III/3308 dl. 6,0m (vyhovuje ČSN 73 6110 a vyhl. 398/2009 Sb.) v napojení na    
2. úsek a 2a. úsek. Chodník je částečně veden kolem silnice III/3308 v šířce 2,0m a 
částečně dle stávajícího stavu kolem stávajících objektů v šířce 1,5m. V rámci vedení 
kolem objektů se zeleným pásem kolem silnice III/338. Kolem  stávajících objektů je 
ponechán pás šířky min. 0,5m s ohledem na vysazené skříně elektro a HUP, který by 
vadili v rámci vodící linie, která je potom tvořena zvýšeným obrubníkem o 60mm. 
Přemístěná zastávka BUS je řešena se zastavováním na silnici III/3308 s délkou nástupní 
hrany 12,0m a šířkou nástupiště 2,7m. V rámci chodníku je nutno respektovat tři stávající 
vjezdy a jeden dvojvjezd, které jsou řešeny až po napojení na silnici III/3308. V rámci 
dvojvjezdu je mezi vjezdovými bránami vytvořen vyrovnávací ostrůvek šířky 0,7m. 
Chodník a nástupiště jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/60mm, a u 
vjezdů z betonové dlažby 100/200/80mm, v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270mm, 
u vjezdů tl. 370mm. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je navržen Edef,2 

30MPa.   
Lemování chodníku je navrženo novým betonovým obrubníkem 50/200/1000mm bez 
převýšení u pravostranného obrubníku a u levostranného  s převýšením 60mm (vodící 
linie). V rámci dvojvjezdu bude provedena umělá vodící linie šířky 400mm z betonové 
žlábkové dlažby 200/200mm (délka překračuje 8,0m). Z důvodu bezpečnosti bude na 
silnici III/3308 proveden betonový obrubník 150/250/1000mm. V místě vjezdů a u míst pro 
přecházení bude osazen nájezdový obrubník 150/150/1000mm s převýšením 20mm a to 
včetně pravostranného a levostranného přechodového obrubníku 150/150-250/1000mm. 
Lemování zastávky BUS (u nástupní hrany) bude speciálním bezbariérovým obrubníkem 
290/400/1000mm s převýšením 160mm. Uložení všech obrubníků bude do betonového 
lože C16/20 XF3 s opěrkou. 
V místě osazení nových obrubníků kolem silnice III/3308 bude provedeno odfrézování 
asfaltu tl. 50mm v pásu šířky 0,5m a opětovné položení vrstvy asfaltového betonu pro 
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obrusnou vrstvu ACO 11 v tl. 50mm na podklad ošetřený asfaltovým spojovacím postřikem 
0,6kg/m2 po provedení osazení nových obrubníků. Dilatační spára mezi novým a 
stávajícím asfaltem bude potom proříznuta na tl. 25mm se zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou.  
 
4. úsek chodníku 
Tento úsek chodníku řeší rekonstrukci a opravu stávajícího chodníku z betonové dlažby 
500/500mm v délce 47,24m. Chodník je veden dle stávajícího stavu kolem stávající 
zástavby, které budou tvořit vodící linii, se zachováním zeleného pásu u silnice III/3308. 
Začátek úseku chodníku je v napojení na stávající místní komunikaci (místo pro 
přecházení na 3. úsek chodníku) a ukončení u napojení na pokračování chodníku 
z betonové dlažby 500/500mm. Šířka navrženého chodníku je 1,5m. V rámci chodníku je 
nutno respektovat tři stávající vjezdy, které jsou řešeny až po napojení na silnici III/3308 
Chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60mm, a u vjezdů z betonové 
dlažby 100/200/80mm, v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270mm, u vjezdů             
tl. 370mm. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je navržen Edef,2 30MPa.  
Lemování chodníku je navrženo novým betonovým obrubníkem 50/200/1000mm bez 
převýšení. Z důvodu bezpečnosti bude na silnici III/3308 proveden betonový obrubník 
150/250/1000mm. V místě vjezdů a u místa pro přecházení bude osazen nájezdový 
obrubník 150/150/1000mm s převýšením 20mm a to včetně pravostranného a 
levostranného přechodového obrubníku 150/150-250/1000mm. Uložení všech obrubníků 
bude do betonového lože C16/20 XF3 s opěrkou. 
V místě osazení nových obrubníků kolem silnice III/3308 bude provedeno odfrézování 
asfaltu tl. 50mm v pásu šířky 0,5m a opětovné položení vrstvy asfaltového betonu pro 
obrusnou vrstvu ACO 11 v tl. 50mm na podklad ošetřený asfaltovým spojovacím postřikem 
0,6kg/m2 po provedení osazení nových obrubníků. Dilatační spára mezi novým a 
stávajícím asfaltem bude potom proříznuta na tl. 25mm se zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou.  
 
5. úsek chodníku 
Tento úsek chodníku řeší rekonstrukci a opravu stávajícího chodníku z betonové dlažby 
500/500mm v délce 85,14m. V rámci chodníku bude řešena zastávka BUS se 
zastavováním na silnici III/3308 s délkou nástupní hrany 12,0m a šířkou nástupiště 3,25m 
jako náhrada za zrušenou zastávku BUS v rámci 2. úseku. Chodník je veden dle 
stávajícího stavu kolem stávající zástavby, které budou tvořit vodící linii, se zachováním 
zeleného pásu u silnice III/3308. Začátek úseku chodníku je od  napojení na místní 
komunikaci s místem pro přecházení navazující na 2a. úsek, ukončení je u  účelové 
komunikace místem pro přecházení dl. 5,99m (vyhovuje ČSN 73 6110 a vyhl. 398/23009 
Sb.) v návaznosti na   6. úsek chodníku. Šířka chodníku je 1,5m. V rámci chodníku je 
nutno respektovat pět stávajících vjezdů, které jsou řešeny až po napojení na silnici 
III/3308 
Chodník a nástupiště jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/60mm, a u 
vjezdů z betonové dlažby 100/200/80mm, v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270mm, 
u vjezdů tl. 370mm. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je navržen Edef,2 

30MPa.   
Lemování chodníku je navrženo novým betonovým obrubníkem 50/200/1000mm bez 
převýšení u levostranného obrubníku. V místě doplnění pravostranného obrubníku bude 
převýšení 60mm (vodící linie). Z důvodu bezpečnosti bude na silnici III/3308 proveden 
betonový obrubník 150/250/1000mm. V místě vjezdů a u míst pro přecházení bude 
osazen nájezdový obrubník 150/150/1000mm s převýšením 20mm a to včetně 
pravostranného a levostranného přechodového obrubníku 150/150-250/1000mm. 
Lemování zastávky BUS (u nástupní hrany) bude speciálním bezbariérovým obrubníkem 
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290/400/1000mm s převýšením 160mm. Uložení všech obrubníků bude do betonového 
lože C16/20 XF3 s opěrkou. 
V místě osazení nových obrubníků kolem silnice III/3308 bude provedeno odfrézování 
asfaltu tl. 50mm v pásu šířky 0,5m a opětovné položení vrstvy asfaltového betonu pro 
obrusnou vrstvu ACO 11 v tl. 50mm na podklad ošetřený asfaltovým spojovacím postřikem 
0,6kg/m2 po provedení osazení nových obrubníků. Dilatační spára mezi novým a 
stávajícím asfaltem bude potom proříznuta na tl. 25mm se zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou.  
 
6. úsek chodníku 
Tento úsek chodníku řeší rekonstrukci a opravu stávajícího chodníku z betonové dlažby 
500/500mm v délce 99,90m. V rámci chodníku bude řešeno i pět nových podélných 
parkovacích stání 2,0/5,75m, dle ČSN 73 6056. před obchodem se smíšeným zbožím. 
Chodník je převážně veden dle stávajícího stavu kolem stávající zástavby, které budou 
tvořit vodící linii, se zachováním zeleného pásu u silnice III/3308. Toto se netýká úseku 
před obchodem se smíšeným zbožím, kde je veden kolem parkovacích stání. Začátek 
úseku chodníku je v napojení na již zrenovovaný chodník před památníkem padlých před 
obecním úřadem. Šířka chodníku je 1,5m., a u parkovacích stání 2,0m. V rámci chodníku 
je nutno respektovat pět stávajících vjezdů, které jsou řešeny až po napojení na silnici 
III/3308. 
Chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60mm, a u vjezdů z betonové 
dlažby 100/200/80mm, v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270mm, u vjezdů              
tl. 370mm. Parkovací stání jsou navrženy z betonové dlažby 100/20080mm v barvě 
přírodní a s novou konstrukcí tl. 480mm. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je 
navržen Edef,2 30MPa.   
Lemování chodníku je navrženo novým betonovým obrubníkem 50/200/1000mm bez 
převýšení u levostranného obrubníku. V místě doplnění pravostranného obrubníku a 
vedení chodníku kolem parkovacích stání bude převýšení 60mm (vodící linie). Z důvodu 
bezpečnosti bude na silnici III/3308 proveden betonový obrubník 150/250/1000mm. 
V místě vjezdů a u míst pro přecházení bude osazen nájezdový obrubník 
150/150/1000mm s převýšením 20mm a to včetně pravostranného a levostranného 
přechodového obrubníku 150/150-250/1000mm. Lemování parkovacích stání bude 
betonovým obrubníkem 150/250/1000mm s převýšením 120mmm a oddělení parkovacích 
stání bude od silnice III/3308 bude nájezdovým obrubníkem 150/150/1000mm 
s převýšením 20mm. Uložení všech obrubníků bude do betonového lože C16/20 XF3 
s opěrkou. 
V místě osazení nových obrubníků kolem silnice III/3308 bude provedeno odfrézování 
asfaltu tl. 50mm v pásu šířky 0,5m a opětovné položení vrstvy asfaltového betonu pro 
obrusnou vrstvu ACO 11 v tl. 50mm na podklad ošetřený asfaltovým spojovacím postřikem 
0,6kg/m2 po provedení osazení nových obrubníků. Dilatační spára mezi novým a 
stávajícím asfaltem bude potom proříznuta na tl. 25mm se zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou.  
 
7. úsek chodníku 
Tento úsek chodníku řeší rekonstrukci a opravu stávajícího chodníku z betonové dlažby 
400/400mm v délce úseku 66,31m. Chodník je veden dle stávajícího stavu kolem stávající 
zástavby, která bude tvořit vodící linii, se zachováním zeleného pásu u silnice III/3308. 
Začátek úseku chodníku je na již zrenovovaný chodník před památníkem padlých před 
obecním úřadem, a ukončení u místní komunikace místem pro přecházení dl. 5,96m 
(vyhovuje ČSN 73 6110 a vyhl. 398/23009 Sb.) v návaznosti na   8. úsek chodníku. Šířka 
navrženého chodníku je 1,5m. V rámci chodníku je nutno respektovat tři stávající vjezdy, 
které jsou řešeny až po napojení na silnici III/3308 
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Chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby 100/200/60mm, a u vjezdů z betonové 
dlažby 100/200/80mm, v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270mm, u vjezdů             
tl. 370mm. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je navržen Edef,2 30MPa.  
Lemování chodníku je navrženo novým betonovým obrubníkem 50/200/1000mm bez 
převýšení u levostranného obrubníku. V místě doplnění pravostranného obrubníku bude 
převýšení 60mm (vodící linie). Z důvodu bezpečnosti bude na silnici III/3308 proveden 
betonový obrubník 150/250/1000mm. V místě vjezdů a u místa pro přecházení bude 
osazen nájezdový obrubník 150/150/1000mm s převýšením 20mm a to včetně 
pravostranného a levostranného přechodového obrubníku 150/150-250/1000mm. Uložení 
všech obrubníků bude do betonového lože C16/20 XF3 s opěrkou. 
V místě osazení nových obrubníků kolem silnice III/3308 bude provedeno odfrézování 
asfaltu tl. 50mm v pásu šířky 0,5m a opětovné položení vrstvy asfaltového betonu pro 
obrusnou vrstvu ACO 11 v tl. 50mm na podklad ošetřený asfaltovým spojovacím postřikem 
0,6kg/m2 po provedení osazení nových obrubníků. Dilatační spára mezi novým a 
stávajícím asfaltem bude potom proříznuta na tl. 25mm se zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou.  
 
8. úsek chodníku 
Tento úsek chodníku řeší rekonstrukci a opravu stávajícího chodníku z betonové dlažby 
400/400mm a zámkové dlažby H-profil 165/200mm v délce úseku 302,18m. Chodník je 
veden dle stávajícího stavu převážně kolem stávající zástavby a zídek oplocení, které 
budou tvořit vodící linii, se zachováním zeleného pásu u silnice III/3308. Částečně ke 
konci úseku kolem silnice III/3308. V rámci chodníku bude na konci úseku provedeno 
posunutí stávající zastávky BUS se zastavováním na silnici III/3308, s délkou nástupní 
hrany 12,0m a šířkou nástupiště 2,2m. Začátek úseku chodníku je od místní komunikace 
s místem pro přecházení na 7. úsek a ukončení je nástupištěm zastávky BUS. V rámci 
chodníku je řešeno místo pro přecházení šířky 2,5m přes silnic III/3308 dl. 7,0m (vyhovuje 
ČSN 73 6110 a vyhl. 398/2009 Sb., kde je max. délka 7,0m u změn staveb) v napojení na 
9. úsek chodníku. Šířka navrženého chodníku je 1,5m u vedení kolem zástavby a 2,0m u 
vedení kolem silnice III/3308.. V rámci chodníku je nutno respektovat osm stávajících 
vjezdů, které jsou řešeny až po napojení na silnici III/3308.  
Chodník a nástupiště jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/60mm, a u 
vjezdů z betonové dlažby 100/200/80mm, v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270mm, 
u vjezdů tl. 370mm. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je navržen Edef,2 

30MPa.  V rámci zeleného pásu bude od km 0,08901 po km 0,12370 (délka 34,69m) 
provedeno zpevnění žulovou kostkou 100/100mm do betonového lože C16/20 XF3. 
Lemování chodníku je navrženo novým betonovým obrubníkem 50/200/1000mm bez 
převýšení u levostranného obrubníku. V místě doplnění pravostranného obrubníku  bude 
převýšení 60mm (vodící linie). Z důvodu bezpečnosti bude na silnici III/3308 proveden 
betonový obrubník 150/250/1000mm. V místě vjezdů a u míst pro přecházení bude 
osazen nájezdový obrubník 150/150/1000mm s převýšením 20mm a to včetně 
pravostranného a levostranného přechodového obrubníku 150/150-250/1000mm. 
Lemování zastávky BUS (u nástupní hrany) bude speciálním bezbariérovým obrubníkem 
290/400/1000mm s převýšením 160mm. Uložení všech obrubníků bude do betonového 
lože C16/20 XF3 s opěrkou. 
V místě osazení nových obrubníků kolem silnice III/3308 bude provedeno odfrézování 
asfaltu tl. 50mm v pásu šířky 0,5m a opětovné položení vrstvy asfaltového betonu pro 
obrusnou vrstvu ACO 11 v tl. 50mm na podklad ošetřený asfaltovým spojovacím postřikem 
0,6kg/m2 po provedení osazení nových obrubníků. Dilatační spára mezi novým a 
stávajícím asfaltem bude potom proříznuta na tl. 25mm se zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou.  
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9. úsek chodníku 
Tento úsek chodníku řeší rekonstrukci a opravu stávajícího chodníku z betonové dlažby 
500/500mm a doplnění chodníku k přemístěné zastávce BUS. Délka úseku chodníku je  
95,29m. Chodník je veden dle stávajícího stavu kolem stávající zástavby a zídek oplocení 
s jeho odsazením a řešením zeleného pásu. V rámci chodníku je řešeno místo pro 
přecházení šířky 2,5m přes silnic III/3308 dl. 7,0m (vyhovuje ČSN 73 6110 a vyhl. 
398/2009 Sb., kde je max. délka 7,0m u změn staveb) v napojení na 8. úsek chodníku. 
V rámci chodníku bude provedeno posunutí stávající zastávky BUS se zastavováním na 
silnici III/3308, s délkou nástupní hrany 12,0m a šířkou nástupiště 2,2m. Začátek úseku 
chodníku je od vjedu k RD č.p. 44 a ukončení je v návaznosti na stávající chodník 
z betonové dlažby 500/500mm. Šířka chodníku je 2,0m. V rámci chodníku je nutno 
respektovat jeden stávající vjezd.  
Chodník a nástupiště jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/60mm, a u 
vjezdu z betonové dlažby 100/200/80mm, v barvě přírodní a s novou konstrukcí tl. 270mm, 
u vjezdů tl. 370mm. Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je navržen Edef,2 

30MPa.   
Lemování chodníku je navrženo novým betonovým obrubníkem 50/200/1000mm s 
převýšením 60mm (vodící linie). Z důvodu bezpečnosti bude na silnici III/3308 proveden 
betonový obrubník 150/250/1000mm. V místě vjezdu a u místa pro přecházení bude 
osazen nájezdový obrubník 150/150/1000mm s převýšením 20mm a to včetně 
pravostranného a levostranného přechodového obrubníku 150/150-250/1000mm. 
Lemování zastávky BUS (u nástupní hrany) bude speciálním bezbariérovým obrubníkem 
290/400/1000mm s převýšením 160mm. Uložení všech obrubníků bude do betonového 
lože C16/20 XF3 s opěrkou. 
V místě osazení nových obrubníků kolem silnice III/3308 bude provedeno odfrézování 
asfaltu tl. 50mm v pásu šířky 0,5m a opětovné položení vrstvy asfaltového betonu pro 
obrusnou vrstvu ACO 11 v tl. 50mm na podklad ošetřený asfaltovým spojovacím postřikem 
0,6kg/m2 po provedení osazení nových obrubníků. Dilatační spára mezi novým a 
stávajícím asfaltem bude potom proříznuta na tl. 25mm se zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou.  
 
Hydroizolace kolem stávajících objektů 
V rámci vedení chodníku kolem stávajících RD a jiných objektů bude provedena 
dodatečná hydroizolace. Hydroizolace se proveden do rýhy šířky 500mm a s hloubkou pod 
zemní pláň chodníku 250mm, která bude zasypána štěrkodrtí 0/32mm Vlastní 
hydroizolace bude provedena z nopové fólie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) 
v barvě černé s výškou nopů 8mm, tl. 0,5mm, pevnost v tlaku 250kN/m2 a plošnou 
hmotností 500g/m2. Ukončení hydroizolace bude 50mm nad úrovní chodníku a to 
ukončovací lištou s odvětráním z robustního  termoplastu PVC s úzkými otvory po celé 
délce. Lišta musí být tvarově a teplotně stálá, tj nesmí se kroutit a vytvářet v letních 
měsících tzv. banánový efekt. 
 
Úpravy zelených ploch 
Nové a dotčené zelené plochy za obrubníky a u odvodňovacích příkopů  budou opatřeny 
vrstvou humusu v tl. 100mmm a osety parkovou travní směsí v množství 30g/m2. Trávníky 
budou zakládány po ukončení veškerých stavebních prací. Vlastní založení trávníku bude 
probíhat dle ČSN DIN 18 915 a ČSN DIN 18 917, dokončovací péče bude poté probíhat 
dle ČSN DIN 18 919. Před založením trávníků bude zemina pohnojena startovací směsí 
granulovaného kombinovaného hnojiva v množství  35g/m2 a řádně odplevelena. 
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f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvod nění, ochrana pozemní 
komunikace 
Odvodnění stávající silnice III/3308 bude v místě provádění chodníků u nových 
betonových obrubníků do 36 nových uličních vpustí V1-V36. Tyto vpusti budou jednak 
přepojeny do stávajících přípojek od rušených stávající betonových vpustí (týká se to 
uličních vpustí V1-V4, V6, V11-V18, V21, V29-V30, V35-V36). Další uliční vpusti budou 
napojeny jednak na stávající betonovou dešťovou kanalizaci a v místě její absence na 
plánovanou novou dešťovou kanalizaci (řešeno mimo rámec této stavby samostatnou 
projektovou dokumentací. Veškeré uliční vpusti budou napojeny přípojkou z hladkého 
potrubí z neměkčeného  PVC KG DN150 dle ČSN EN 1401-1 s kruhovou tuhostí 
Sn8kN/m2 v barvě oranžové. V místě napojení na stávající betonovou dešťovou kanalizaci 
bude toto řešeno pomocí navrtávky o ø200mm s vložením průchodky PVC DN150 
s kolovým kloubem 0°-13°. U napojení do plánované dešťové kanalizace budou přípojky 
napojeny pomocí navrtávky o ø162mm s vložením dvoudílné průchodky PVC DN150 
s kolovým kloubem  0°-11°. V rámci osazení betonových uličních vpustí v silnici III/3038 
bude v místě výkopu doplněna konstrukce silnice v tl. 500mm a to ve skladbě: 
• Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11   50mm ČSN EN 13108-1 
• Postřik spojovací asfaltový 0,6kg/m2 PS-A  ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton pro podkladní vrstvu  ACP 16   70mm ČSN EN 13108-1 
• Postřik infiltrační 1,0kg/m2 PI-E  ČSN 73 6129 
• Štěrk 32/63mm částečně vyplněný  

Cementovou maltou 60kg/m2 ŠCM 160mm ČSN 73 6124-1 
• Štěrkodrť 0/63mm ŠDB 220mm ČSN 73 6126-1 
• Upravená zemní pláň na 45MPa_________________________ 
• Celkem  500mm 
 

Jelikož je chodník převážně řešen pod úrovní stávající silnice III/3308 (mimo 3.-4. úsek 
chodníku a část 8. úseku chodníku od km 0,21797 po konec úseku a 9. úsek chodníku) 
bude nutno řešit odvodnění chodníku a zeleného pásu pomocí za obrubník přiloženého 
betonového žlabu 210/280/100mm v barvě přírodní. Pro odvod vody bude sloužit vložená 
litinová mříž 370/440mm pro tyto žlaby (složená ze dvou částí a to rámu a roštu s 
kotevním šroubem). Osazení mříže bude na betonovou šachtu 430/500/450mm z betonu 
C16/20 s tl. stěny 100mm. V rámci šachty bude zabetonován nátrubek z hladkého potrubí 
z neměkčeného  PVC KG DN110 dle ČSN EN 1401-1 s kruhovou tuhostí Sn8kN/m2 v 
barvě oranžové pro napojení přípojek ze stejného potrubí. Přípojkybudou napojeny jednak 
na stávající betonovou dešťovou kanalizaci a v místě její absence na plánovanou novou 
dešťovou kanalizaci (řešeno mimo rámec této stavby samostatnou projektovou 
dokumentací. V místě napojení na stávající betonovou dešťovou kanalizaci bude toto 
řešeno pomocí navrtávky o ø200mm s vložením průchodky PVC DN150 s kolovým 
kloubem 0°-13°. U napojení do plánované dešťové kanalizace budou přípojky napojeny 
pomocí navrtávky o ø162mm s vložením dvoudílné průchodky PVC DN150 s kolovým 
kloubem  0°-11°. V rámci osazení průchodky bude taktéž osazena redukce z hladkého 
potrubí z neměkčeného  PVC KG DN110/150 dle ČSN EN 1401-1 s kruhovou tuhostí 
Sn8kN/m2 v barvě oranžové. 
V místě sklopených vjezdů k stávajícím objektům a u zastávek BUS bude nutno řešit jejich 
odvodnění do nových liniových žlabů Ž1 dl. 4,5m, Ž2 dl. 3,6m, Ž3 dl. 3,8m, Ž4 dl. 3,9m,   
Ž5 dl. 13,9m, Ž6 dl. 4,3m,  Ž7 dl. 4,2m, Ž8 dl. 11,9m, Ž9 dl. 3,2m, Ž10 dl. 3,8m,              
Ž11 dl. 4,6m, Ž12 dl. 4,1m, Ž13 dl. 4,2m, Ž14 dl. 3,7m, Ž15 dl. 3,9m, Ž1 dl. 4,5m,           
Ž16 dl. 3,5m, Ž17 dl. 4,5m, Ž8 dl. 4,0m, Ž19 dl. 4,2m, Ž20 dl. 5,5m. Tyto žlaby jsou 
navrženy z polypropylenu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až 
C250. Žlab se skládá z 1,0m tvarovek, má průřez tvaru „V“ a světlá šířka je 100mm 
(stavební šířka 138mm). Žlab má předtvarování pro řezání na 0,5m. Žlaby budou opatřeny 
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černým kompozitovým můstkovým roštem (průřez vtoku 284cm2), s třídou zatížení C250, 
s protiskluznou úpravou a s bezšroubovou aretací. Odtok žlabu je řešen systémovou 
vpustí z polymerbetonu, s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro vodotěsné 
napojení kanalizačního potrubí DN110. Vlastní žlaby budou napojeny přípojkou z hladkého 
potrubí z neměkčeného  PVC KG DN150 dle ČSN EN 1401-1 s kruhovou tuhostí 
Sn8kN/m2 v barvě oranžové na stávající betonovou dešťovou kanalizaci a v místě její 
absence na plánovanou novou dešťovou kanalizaci (řešeno mimo rámec této stavby 
samostatnou projektovou dokumentací. V místě napojení na stávající betonovou dešťovou 
kanalizaci bude toto řešeno pomocí navrtávky o ø200mm s vložením průchodky            
PVC DN150 s kolovým kloubem 0°-13°. U napojení do plánované dešťové kanalizace 
budou přípojky napojeny pomocí navrtávky o ø162mm s vložením dvoudílné průchodky 
PVC DN150 s kolovým kloubem  0°-11°. V rámci osazení průchodky bude taktéž osazena 
redukce z hladkého potrubí z neměkčeného  PVC KG DN110/150 dle ČSN EN 1401-1 s 
kruhovou tuhostí Sn8kN/m2 v barvě oranžové. 
 
g) Návrh dopravních zna ček, dopravních za řízení, sv ětelných signál ů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 
Stávající svislé dopravní značení v rámci silnice III/3308 a přilehlých místních a účelových 
komunikací bude z větší části zachováno, případně doplněno a přemístěno. Jedná se o 
vyznačení hlavních a vedlejších silnic pomocí svislých dopravních značek P2 a P4. 
Zastávky BUS se nově označí označníkem IJ4b a vodorovnou dopravní značkou V11a, 
s tím že v místě rušených zastávek BUS bude stávající svislé a vodorovné dopravní 
značení zrušeno. 
Osazení svislých dopravních značek bude pozinkovaných sloupcích s osazením do  
kotvících patek, osazených na betonový základ 300/300/600mm z betonu C16/20. 
Vodorovné dopravní značení se provede nástřikem bílou reflexní barvou. Jejich umístění 
musí respektovat TP 65. Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem bílou 
reflexní barvou. 
 
h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby , případně údržbu 
Nejsou stanoveny. 
 
i) Vazba na p řípadné technologické vybavení 
Stavba neobsahuje technologickou část. 
 
j) Přehled provedených výpo čtů a konstatování o statickém ov ěření rozhodujících 
dimenzí a pr ůřezů 
Neřeší se. 
 
k) Řešení p řístupu a užívání ve řejně přístupných komunikací a ploch souvisejících 
se staveništ ěm osobami s omezenou schopností pohybu 
Při řešení smíšené stezky pro chodce a cyklisty je nutno respektovat vyhlášku 398/2009 
Sb. a ČSN 73 6110 se změnou Z1. 
Pro osoby s omezenou schopností pohybu nebude trasa chodníků omezovat jejich pohyb. 
Podélný sklon veškerých tras chodníků nepřekračuje hodnotu 5,0% (sklonovníky jsou 
vyznačeny v situacích), příčný sklon chodníků bude 2,0%. V místě napojovacích ramp na 
místa pro přecházení,  a u vjezdů bude sklon max. řešen max. 11% (vyhovuje vyhl. 
398/2009 Sb. kde je max sklon 1:8, tj. 12,5%). V rámci míst pro přecházení přes silnici 
III/3308 a u sklopených vjezdů k objektům bude kolem vodící linie zachován průchod min. 
1,0m s max. příčným sklonem 2,0%. V rámci všech míst pro přecházení budou osazeny 
nájezdové obrubníky s převýšením 20mm. 
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Pro osoby s omezenou schopností orientace bude u míst pro přecházení  u sníženého 
obrubníku proveden varovný pás šířky 400mm s vytažením až do převýšení obrubníku 
80mm.  Dále bude u těchto míst pro přecházení proveden signální pás šířky 800mm 
odsazený od varovného pásu o 300mm a navazující na vodící linii chodníků řešenou 
jednak z obrubníků s převýšením 60mm a jednak ze stávajících objektů a zděných 
oplocení. U stávajících vjezdů bude proveden buď kolem snížených obrubníků a to do 
převýšení do 80mm. varovný šířky 400mm. Tyto varovné pásy šířky 400mm budou 
provedeny i u vjezdů s oddělením chodníku zeleným pásem os silnice III/3308 a to za 
hranou chodníku. Vodící linie chodníku je tvořena jednak pomocí stávajících objektů nebo 
podezdívek oplocení. U chodníku vedených mimo tyto objekty bude vodící linie tvořena 
pomocí betonového obrubníku 50/200/1000mm s převýšením 60mm. V rámci dvojvjezdu u 
3. úseku chodníku u  stávajícího chodníku před památníku padlých bude nutno provést 
umělou vodící linii šířky 400mm z betonové žlábkové dlažby 200/200mm v barvě přírodní 
(délka je nad 8,0m). 
V rámci úpravy a přemístění stávajících zastávek BUS je řešena jednak úprava nástupiště 
s min. šířkou 2,2m. Nově budou u nástupních hran délky 12,0m provedeny speciální 
zastávkové bezbariérové obrubníky 400/290/1000mm s převýšením 160mm (dle vyhl. 
398/2009 Sb. změna dokončených staveb). Kolem nástupní hrany (speciální zastávkový 
bezbariérový obrubník) na celou její délku bude potom provedena úprava  pomocí 
kontrastního pásu šířky 300mm z betonové dlažby 100/200/60mm v barvě pískové (barva 
nástupní hrany je v barvě přírodní) zajišťující min. bezpečnostní odstup 500mm spolu se 
speciálním bezbariérovým obrubníkem šířky na horním lící 200mm. V místě označníku 
s odsazením o 800mm bude proveden mezi vodící linií a kontrastním pásem signální pás 
šířky 800mm.  
Varovné a signální  pásy u míst pro přecházení, vjezdů a zastávek BUS jsou navrženy  z 
betonové slepecké dlažby 100/200mm tl. 60mm  u chodníku a 80mm u vjezdů s reliéfním 
povrchem, která bude upozorňovat nevidomé a slabozraké spoluobčany na vstup do 
komunikačního prostoru. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a 
nezaměnitelně zjistitelný hmatově dlouhou bílou holí a nášlapem. Barva slepecké dlažby 
je navržena v barevném kontrastním rozlišení  a to v barvě červené oproti dlažbě 
chodníků, nástupišť a vjezdů, která je navržena v barvě přírodní. Veškeré materiály pro 
slepeckou dlažbu (signální a varovné pásy) a žlábkovou dlažbu (umělá vodící linie) musí 
splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.  
Všechna navržená místa pro přecházení přes místní komunikace, účelové komunikace a 
přes silnici III/3308 jsou ve všech případech s max. délkou 7,0m (změny staveb) dle     
ČSN 73 6110  čl. 10.1.3.3.2.  
. 
 


