

562	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	8,00000	49,92	399,33	0	0
563	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	34,72000	43,33	1 504,53	0	0
564	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	40,70000	27,08	1 102,29	0	0
565	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 522,90163	1,67	2 538,17	0	0
Díl:	765	Krytiny tvrdé				395 203,33		15,64486
566	765331221R00	Krytina betonová, střechy ostatní	m2	297,76800	640,00	190 571,52	0,04895	14,57574
567	765339221R00	M.zastřešení beton.tašk.drážk.střech slož.na sucho	m2	270,67800	199,58	54 022,82	0	0
568	765331254R00	Nároží s větracím pásem Figaroll	m	45,32000	700,00	31 724,00	0,01429	0,64762
569	765331234R00	Hřeben s větracím pásem Figaroll	m	27,19800	610,00	16 590,78	0,01342	0,365
570	765331261R00	Zakončení štítových hran taškami s ozubem	m	1,25000	540,00	675,00	0,02339	0,02924
571	765331411R00	Úžlabí izolačním pásem z hliníku	m	8,50000	850,00	7 225,00	0,00109	0,00927
572	765331662R00	Větrací mřížka univerzální,kryt.drážková,bobrovka	m	99,93000	80,58	8 052,69	0,00018	0,01799
573	765339925R00	Přířezání a uchycení beton.tašek dráž. rovné	m	195,49000	165,00	32 255,85	0	0
574	765332810R00	Demontáž betonové krytiny, na sucho, do sutí, (předpoklad 80% k dalšímu použití)	m2	338,34700	56,67	19 173,00	0	0
575	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	338,34700	14,17	4 793,25	0	0
576	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	3 650,83906	8,25	30 119,42	0	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				634 543,89		0,45843
577	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	7,00000	932,50	6 527,50	0,0009	0,0063
578	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	2,00000	1 118,33	2 236,67	0,0012	0,0024
579	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	8,00000	1 272,50	10 180,00	0,00165	0,0132
580	R766 99991	Dodávka plastových oken dle tabulky, prvky 01-09,11 , NC	m2	50,01500	4 400,00	220 066,00	0	0
581	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	21,00000	1 670,83	35 087,50	0,00028	0,00588
582	R766 99951	Střešní okno dřevěné kyvné 780/1400mm s vent.klapk, izol.3sklo + lemování, pol.10, NC	kus	10,00000	10 208,33	102 083,33	0	0
583	R766 99952	Střešní okno dřevěné kyvné 780/1400mm, izol.3sklo + lemování, pol.11, NC	kus	11,00000	10 208,33	112 291,67	0	0
584	766624045R00	Montáž střešních oken rozměr 94/140 cm, stávající	kus	21,00000	1 733,33	36 400,00	0,00028	0,00588
585	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	10,00000	525,83	5 258,33	0	0
586	61160103R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	6,00000	856,67	5 140,00	0,016	0,096
587	61160102R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé	kus	3,00000	830,83	2 492,50	0,0145	0,0435
588	61160103R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	1,00000	856,67	856,67	0,016	0,016
589	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 2kř.nad 1,45 m	kus	2,00000	906,67	1 813,33	0	0
590	61160107R	Dveře vnitřní hladké plné 2kř. 160x197 bílé	kus	1,00000	2 254,17	2 254,17	0,032	0,032
591	R611 99991	Dveře vnitřní hladké 2/3sklo 2kř.1550/1970mm, 2kř., bezpeč.sklo, NC	kus	1,00000	7 366,67	7 366,67	0	0
592	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm	kus	5,00000	628,33	3 141,67	0	0
593	611653604R	Dveře protipožární plné 1kř. 90x197cm, s PO EI15 DP3	kus	5,00000	3 658,33	18 291,67	0,032	0,16
594	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	5,00000	221,25	1 106,25	0	0
595	R766 99993	Dodávka samozavírače, NC	kus	5,00000	1 412,50	7 062,50	0	0
596	R766 99994	Dodávka kování dle výběru investora, NC	kus	14,00000	450,00	6 300,00	0	0
597	R766 99995	Dodávka WC kování dle výběru investora, NC	kus	3,00000	512,50	1 537,50	0	0
598	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří, posuvné dveře	kus	1,00000	1 585,00	1 585,00	0,00002	0,00002
599	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukříd., posuvné protipožární dveře	kus	1,00000	1 904,17	1 904,17	0,00002	0,00002
600	R611-81508	Zárubeň obložková š.90cm/stěna 6-17cm, pro posuvné dveře, NC	kus	1,00000	2 908,33	2 908,33	0	0
601	R611-81399	Zárubeň obkladová š.180cm/stěna 6-17cm, protipožár, pro posuvné dveře, NC	kus	1,00000	6 016,67	6 016,67	0	0
602	611617014R	Dveře vnitřní plné 1kř. 90/197 cm, posuvné, D07, NC	kus	1,00000	2 487,50	2 487,50	0,022	0,022
603	61161826R	Dveře vnitřní plné 2kř. 180/210cm s PO EW15DP3, posuvné, NC	kus	1,00000	9 966,67	9 966,67	0,055	0,055
604	R766 99935	Dodávka madla dle výběru investora, NC	kus	3,00000	386,67	1 160,00	0	0
605	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	24,00000	49,92	1 198,00	0	0
606	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	2,00000	146,25	292,50	0,00001	0,00002
607	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00000	197,50	197,50	0,00001	0,00001
608	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	10,00000	267,08	2 670,83	0,00002	0,0002
609	R766 99971	Dodávka parapetní desky z lamina š.-150mm, NC	m	1,05000	207,50	217,88	0	0
610	R766 99972	Dodávka parapetní desky z lamina š.-250mm, NC	m	4,20000	301,67	1 267,00	0	0
611	R766 99973	Dodávka parapetní desky z lamina š.-300mm, NC	m	20,21300	363,33	7 344,06	0	0
612	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	6 267,10015	1,25	7 833,88	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				960 782,23		0,38341
613	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, rám krovu	kg	18,08000	172,08	3 111,27	0,00006	0,00108
614	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg, rám krovu	kg	41,44000	124,17	5 145,47	0,00006	0,00249
615	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, rám krovu	kg	548,81000	44,17	24 239,11	0,00005	0,02744
616	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, rám krovu	kg	2 194,70000	38,58	84 678,84	0,00005	0,10974
617	R767 99991	Dodávka ocelových prvků rámu krovu, NC	t	4,08300	24 583,33	100 373,75	0	0

618	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, vaznice	kg	2 287,40000	27,58	63 094,12	0,00005	0,11437
619	R767 99997	Dodávka ocelových prvků vaznic, NC	t	2,41600	24 583,33	59 393,33	0	0
620	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, zavětrování krovu	kg	51,96700	91,67	4 763,64	0,00006	0,00312
621	R767 99998	Dodávka ocelových prvků zavětrování, NC	t	0,05700	24 583,33	1 401,25	0	0
622	R767 99981	D+M vnějších Al dveří prosklených, pol.12 a 13, NC	m2	7,98500	16 000,00	127 760,00	0	0
623	R767 99982	D+M dveří Al 900/2150mm s PO EW15DP3-c, NC	kus	1,00000	27 916,67	27 916,67	0	0
624	R767 99983	D+M dveří Al 1050/2550mm s PO EW15DP3-c, NC	kus	1,00000	33 750,00	33 750,00	0	0
625	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, schodiště MŠ	kg	54,03000	172,08	9 297,66	0,00006	0,00324
626	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg, schodiště MŠ	kg	85,50000	124,17	10 616,25	0,00006	0,00513
627	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, schodiště MŠ	kg	26,60000	91,67	2 438,33	0,00006	0,0016
628	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, schodiště MŠ	kg	339,91000	44,17	15 012,69	0,00005	0,017
629	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, schodiště MŠ	kg	540,03000	38,58	20 836,16	0,00005	0,027
630	R767 99992	Dodávka ocelových pozink.prvků schodiště MŠ, NC	t	1,15100	40 800,00	46 960,80	0	0
631	R767 99961	D+M ocelových stupňů z pororoštu 1000/350mm, schodiště MŠ, NC	kus	28,00000	745,83	20 883,33	0	0
632	R767 99963	D+M ocel.stupně z žebrovaného plechu tl.5mm, 1200/380mm, NC	kus	1,00000	1 625,00	1 625,00	0	0
633	R767 99964	D+M mezipodesty z pororoštu vč.nos.pásku, NC	m2	3,20000	1 100,00	3 520,00	0	0
634	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, zábradlí schodiště MŠ	kg	183,86000	170,00	31 256,20	0,00006	0,01103
635	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg, zábradlí schodiště MŠ	kg	150,49000	120,00	18 058,80	0,00006	0,00903
636	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, zábradlí schodiště MŠ	kg	132,98000	90,00	11 968,20	0,00006	0,00798
637	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, zábradlí schodiště MŠ	kg	20,32000	44,00	894,08	0,00005	0,00102
638	R767 99993	Dodávka ocel.pozink.prvků zábradlí schodiště MŠ, NC	t	0,53600	40 800,00	21 868,80	0	0
639	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, schodiště ZŠ	kg	9,10000	172,08	1 565,96	0,00006	0,00055
640	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, schodiště ZŠ	kg	99,18000	44,17	4 380,45	0,00005	0,00496
641	R767 99962	D+M ocelových stupňů z pororoštu 1200/305mm, schodiště ZŠ, NC	kus	5,00000	840,00	4 200,00	0	0
642	R767 99994	Dodávka ocelových pozink.prvků schodiště ZŠ, NC	t	0,11900	40 800,00	4 855,20	0	0
643	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, zábradlí schodiště ZŠ	kg	49,46000	172,08	8 511,24	0,00006	0,00297
644	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg, zábradlí schodiště ZŠ	kg	23,10000	124,17	2 868,25	0,00006	0,00139
645	R767 99995	Dodávka ocel.pozink.prvků zábradlí schodiště ZŠ, NC	t	0,08000	40 800,00	3 264,00	0	0
646	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, podchycování stropů	kg	113,88000	44,17	5 029,70	0,00005	0,00569
647	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, podchycování stropů	kg	448,51200	27,58	12 371,46	0,00005	0,02243
648	R767 99996	Dodávka ocelových prvků podchycení	t	0,61900	24 400,00	15 103,60	0	0
649	R767 99997	Vyklinování podchycení stropů z ocel.nosníků, NC	m	25,80000	236,67	6 106,00	0	0
650	R767 99951	D+M stěny z bezpečnostního skla, komplet provedení , NC	m2	17,68000	3 075,00	54 366,00	0	0
651	R767 99952	D+M zastřešení z bezp.skla, komplet provedení, NC	m2	7,25000	3 458,33	25 072,92	0	0
652	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	43,63000	172,08	7 508,00	0,00006	0,00262
653	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	25,46000	124,17	3 161,28	0,00006	0,00153
654	R767 99997	Dodávka ocel.pozink.prvků zábradlí franc.oken, NC	t	0,07600	40 800,00	3 100,80	0	0
655	R767 99 5001	Demontáž ocelového schodiště š.1100mm, NC	m	11,80000	290,83	3 431,83	0	0
656	R767 99 5002	Demontáž ocelové podesty, NC	m2	6,23500	251,67	1 569,14	0	0
657	R767 58-1809	Demontáž podhledů - sádkartonových	m2	213,91600	89,58	19 163,31	0	0
658	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	213,91600	39,92	8 538,81	0	0
659	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	9 450,31699	1,67	15 750,53	0	0
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				305 916,38		0,07353
660	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	273,93900	38,75	10 615,14	0,00021	0,05753
661	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	287,41000	360,00	103 467,60	0	0
662	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	30,43000	12,42	377,84	0	0
663	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	165,29300	97,50	16 116,07	0	0
664	R771 99991	Dodávka tmelu, pojiva a spárovací hmoty	m2	273,93900	87,50	23 969,66	0	0
665	R771 99992	Dodávka dlažby keramické dle výběru investora	m2	295,85400	240,00	71 004,96	0	0
666	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	76,17600	38,75	2 951,82	0,00021	0,016
667	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm, protiskluzové	m2	74,84100	360,00	26 942,76	0	0
668	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	13,35000	97,50	1 301,63	0	0

669	R771 99991	Dodávka tmelu, pojiva a spárovací hmoty	m2	76,17600	87,50	6 665,40	0	0
670	R771 99993	Dodávka dlažby keramické protiskluzové dle výběru, NC	m2	82,27000	320,00	26 326,40	0	0
671	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2 897,39270	5,58	16 177,11	0	0
Díl: 776		Podlahy povlakové				104 781,60		0,05255
672	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	172,46700	142,50	24 576,55	0,00025	0,04312
673	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	71,88500	83,17	5 978,44	0,00003	0,00216
674	R776 99991	Dodávka koberce dle výběru investora, NC	m2	226,26400	220,00	49 778,08	0	0
675	R776 99992	Dodávka kobercového soklu dle výběru investora, NC	m	75,47900	51,67	3 899,75	0	0
676	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	26,79200	207,50	5 559,34	0,00025	0,0067
677	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	19,05000	61,75	1 176,34	0,00003	0,00057
678	R776 99993	Dodávka PVC dle výběru investora, NC	m2	28,93500	380,00	10 995,30	0	0
679	R776 99994	Dodávka soklu k PVC dle výběru investora	m	20,00300	43,33	866,80	0	0
680	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	15,99700	78,58	1 257,10	0	0
681	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 040,87683	0,67	693,92	0	0
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				60 299,49		1,20901
682	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm	m2	272,46700	199,58	54 379,87	0,00404	1,10077
683	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm	m2	26,79200	199,58	5 347,24	0,00404	0,10824
684	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	597,27109	0,96	572,38	0	0
Díl: 781		Obklady keramické				274 226,08		0,06755
685	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	321,65200	38,75	12 464,02	0,00021	0,06755
686	781210131R00	Obkládání stěn obl. pórovin. do tmele do 300x300	m2	321,65200	340,00	109 361,68	0	0
687	781429711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)	m2	321,65200	62,00	19 942,42	0	0
688	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	0,80000	235,42	188,33	0	0
689	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	9,00000	254,58	2 291,25	0	0
690	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	1,00000	202,50	202,50	0	0
691	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	9,75000	220,83	2 153,13	0	0
692	781111212R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	71,50000	53,75	3 843,13	0	0
693	R781 99991	Dodávka tmelu, pojiva a spárovací hmoty	m2	326,67500	84,17	27 495,15	0	0
694	R781 99992	Dodávka obkladu keramického dle výběru investora, NC	m2	352,80800	240,00	84 673,92	0	0
695	R781 99993	Dodávka plastové rohové lišty	m	78,65000	43,33	3 408,17	0	0
696	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2 660,23685	3,08	8 202,40	0	0
Díl: 783		Nátěry				87 247,36		0,25067
697	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	50,14800	56,08	2 812,47	0,00008	0,00401
698	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	792,28000	54,42	43 113,24	0,00016	0,12676
699	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	29,04700	56,08	1 629,05	0,00008	0,00232
700	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, nové zárubně	m2	29,04700	143,33	4 163,40	0,00028	0,00813
701	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email, stávající zárubně	m2	70,77700	138,33	9 790,82	0,00025	0,01769
702	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	256,92000	54,42	13 980,73	0,00016	0,04111
703	783726700R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	103,36400	113,75	11 757,66	0,00049	0,05065
Díl: 784		Malby				209 342,63		0,73537
704	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	2 640,85500	5,00	13 204,28	0	0
705	784011221RT2	Zakrytí předmětů (a podlah), včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	550,00000	15,83	8 708,33	0,00002	0,011
706	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	2 640,85500	16,08	42 473,75	0,00007	0,18486
707	784195212R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2 640,85500	40,00	105 634,20	0,00015	0,39613
708	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	651,74700	16,08	10 482,26	0,00007	0,04562
709	784195212R00	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	651,74700	44,25	28 839,80	0,00015	0,09776
Díl: 786		Čalounické úpravy				60 832,24		0
710	R786 99991	D+M zastíhujících rolet vč.schránek a pohonu, NC	m2	12,54000	4 833,33	60 610,00	0	0
711	998786202R00	Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 12 m	%	606,10000	0,37	222,24	0	0
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				1 407 946,67		0
712	R292 21800-2	Zásobník na koše nevyhřívavý 775/670/900mm, (m.č.10)	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00	0	0
713	R361 22210-7	Pojízdná výdejní vodní lázeň 2xGN 1/1 , s otev.spod.prostorem a dělenou vanou 860/665/900m	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0
714	R391 51200-7	Neutrální výdejní pult s výdejní plochou, předsaz.nad stav.provedenou příčkou, 3700/600/900m	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00	0	0
715	R391 72100-9	Nástavba jednoduchá pulťová, celonerez.provedení , nást.tvoří leštěná trub.kce,3700/300/300mm (m.10)	kus	1,00000	26 600,00	26 600,00	0	0
716	R361 22210-7	Pojízdná výdejní vodní lázeň 3xGN 1/1 , s otev.spodním prostorem a děl.vanou,1225/665/900m	kus	1,00000	25 800,00	25 800,00	0	0
717	R391 41000-2	Zásobník na talíře vyhřívavý, dvoupolic.cca110 tal, průměr nádobí 210-260mm, 985/480/900mm (m.č.10)	kus	1,00000	14 100,00	14 100,00	0	0
718	R391 41000-2	Manipulační vozík se dvěma policemi, vozík opatřen 4kolečky min.pr.125mm,1000/600/900mm	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0
719	R292 21800-2	Zásobník na koše nevyhřívavý - uzav.s pojezdem pod, podnosy, součástí vozíků 7ks košů, 775/670/900mm	kus	1,00000	21 600,00	21 600,00	0	0

720	R391 51100-6	Regál čtyřpolicový, nerez, nosnost police 120kg , cca1200/500/1800mm	kus	1,00000	11 600,00	11 600,00	0	0
721	R139 15100-5	Dráha pojezdová , pod podnosy vč.konzol, umístěno cca 850mm,celonerez, cca3700/325/28mm	kus	1,00000	10 400,00	10 400,00	0	0
722	R391 41000-2	Kolečka 4x ke stáv.stolu, kol.min.přůměr 125mm, dvě z nich s aretací 900/700/900mm (m.č.10)	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0	0
723	R392 21130-7	Izolovaná nádoba na nápoje s kohoutkem 20l, celonerez.provedení, pr.300, v.500mm (m.č.10)	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00	0	0
724	R392 21130-7	Podstavec pod dva čajníky s odkapní miskou, celonerez.provedení, 800/400+150/170mm (m.č.10)	kus	1,00000	9 100,00	9 100,00	0	0
725	R292 42320-6	Plošinová váha elektronická - cejchuschopná, 520/400/100mm (m.č.11)	kus	1,00000	16 600,00	16 600,00	0	0
726	R391 51200-7	Pracovní stůl s uzamykatelnou zásuvkou, cca.1250/600/900mm (m.č.11)	kus	1,00000	13 300,00	13 300,00	0	0
727	R292 31310-3	Mrazicí skříň s teploměrem, obsah cca 340l komerčn, uložení mražené zeleniny, 600/600/1900mm (m.č.11)	kus	1,00000	16 600,00	16 600,00	0	0
728	R297 11130-6	Chladicí skříň s teploměrem, obsah 554l , uložení zeleniny v přepravkách, 750/730/1640mm	kus	1,00000	20 800,00	20 800,00	0	0
729	R397 11300-2	Rychlovomá konvice , obsah 1l, (m.č.11)	kus	1,00000	660,00	660,00	0	0
730	R297 11130-6	Chladicí skříň s teploměrem, obsah 236l, komerční, uložení vajec, 600/600/1250mm (m.č.16)	kus	1,00000	11 600,00	11 600,00	0	0
731	R424 10000-3	Vozík s pracovní plochou,pod prac.ploch.vsuny naGN, vozík bude opatřen kolečky, 400/600/900mm (m.č.16)	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0
732	R391 51100-6	Skladový regál, 5 polic, kovový, pět polic , úpravva komaxitový nátěr,1000/300/2000mm (m.č.16)	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0	0
733	R292 21800-2	Manipulační vozík s polici, vozík opatřen, kolečky min.pr.125mm, 800/600/900mm (m.č.20)	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0
734	R391 41000-2	Pracovní stůl s dvoudřezem s prolam.prac.deskou, dřezy umístěny vpravo, 1550/700/900mm (m.č.20)	kus	1,00000	23 000,00	23 000,00	0	0
735	R391 41100-3	Závěsná police konzolová jednodílná roštová, součástí police 3x konzole, 1550/300/40mm (m.č.20)	kus	1,00000	3 750,00	3 750,00	0	0
736	R446 13700-7	Pojízdná nádoba na odpadky, obsah 50l s víkem, nádoba má 4 otoč.kolečka, pr.400x600mm (m.č.20)	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00	0	0
737	R429 23100-3	Stolní váha , elektrická do 8kg - cejchuschopná, rozsah 0,04-15kg, 330/340/110mm (m.č.22)	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	0	0
738	R422 15100-7	Masodeska - krájecí deska dřevo, 600/350/40mm (m.č.22)	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0	0
739	R492 99991-9	Pracovní stůl se dřezem,roz.dřezu vlev.400x400x250, 1400/700/850mm (m.č.22)	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00	0	0
740	R422 15100-7	Krájecí deska Nierolen 600/400/20mm, (m.č.22)	kus	2,00000	660,00	1 320,00	0	0
741	R391 41000-2	Pracovní stůl se dřezem,roz.dřezu vl.400x400x250mm , 1800/650/900mm (m.č.22)	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0
742	R791 41300-5	Závěsná skříňka s posuvnými dveřmi, 1400/350/600mm (m.č.22)	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0
743	R422 15100-7	Nářezový stroj elektrický, gravitační, dvoj.mikros, 585/525/370mm (m.č.22)	kus	1,00000	35 800,00	35 800,00	0	0
744	R397 11124-4	Chladicí skříň s teploměrem, obsah 365l, komerční, ulož.tuků a mléčných výrobků, 600/600/1900mm(m.22)	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0
745	R391 51100-6	Regál čtyřpolicový, nerez - roštové police, nosnost police 120kg, 800/600/1800mm (m.č.22)	kus	1,00000	8 750,00	8 750,00	0	0
746	R391 51200-7	Pracovní stůl s polici, lem vzadu, 1600/700/900mm (m.č.22)	kus	1,00000	13 300,00	13 300,00	0	0
747	R791 41300-5	Závěsná skříňka s posuvnými dveřmi , skříň má jednu polici, 1400/350/600mm (m.č.22)	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0
748	R422 15100-7	Vál - deska dřevěná 950/550/40mm, (m.č.22)	kus	1,00000	550,00	550,00	0	0
749	R392 21000-7	Smažicí pánev plynová, konstr.pro odvod spalin , do VZT zákrytu, 800/900/850mm (m.č.22)	kus	1,00000	105 000,00	105 000,00	0	0
750	R791 41200-4	Pracovní plocha, do bloku tepel.spotřebičů, baterie součástí zařízení, 1000/900/850mm (m.č.22)	kus	1,00000	29 100,00	29 100,00	0	0
751	R392 21000-7	Sporák kombinovaný čtyřplotnový, konstr.pro odvod , spalin do VZT zákrytu, 800/900/850mm (m.č.22)	kus	1,00000	68 750,00	68 750,00	0	0
752	R397 11430-2	Pl.vařidlová plocha tálová, konstr.pro odvod spal., do VZT zákrytu, 800/900/850mm (m.č.22)	kus	1,00000	48 750,00	48 750,00	0	0
753	R397 11363-7	El.pec zabudovaná do prac.plochy umístěné v bloku, tepelných spotřebičů, 1000/900/850mm (m.č.22)	kus	1,00000	33 300,00	33 300,00	0	0
754	R392 21000-7	Varný kotel plynový, konstr.pro odvod spalin , do VZT zákrytu, 800/900/850mm (m.č.22)	kus	1,00000	108 900,00	108 900,00	0	0
755	R391 51200-7	Pracovní stůl s předsazenou pracovní plochou nad , staveb.provedenou příčkou,cca1150/800/900mm (m.23)	kus	1,00000	11 600,00	11 600,00	0	0
756	R391 51200-7	Pracovní stůl, lem vzadu a vlevo , nohy výškově přestavitelné, 900/700/900mm (m.č.23)	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0
757	R391 51200-7	Pracovní stůl k mycímu stroji s dvoudřezem, a vedením pro koše, 1400/700/900mm (m.č.23)	kus	1,00000	17 800,00	17 800,00	0	0
758	R444 10000-7	Sprchový systém (součást poz.č.23.3)	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0
759	R391 37000-1	Změkčovač automatický, pro mycí stroj na mytí , stol.nádobí a konvektomat, 245/480/560mm (m.č.23)	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00	0	0

760	R429 59000-3	Mycí stroj, na mytí stol.nádobí 2plášťový,průchozí, součástí odpad.čerpadlo,635/750/(1485/1965)mm(m23)	kus	1,00000	197 500,00	197 500,00	0	0
761	R391 51200-7	Pracovní stůl k mycímu stroji, nohy výšk.stavitel., 1100/700/900mm (m.č.23)	kus	1,00000	7 900,00	7 900,00	0	0
762	R446 13700-7	Pojízdná nádoba na odpadky s víkem, nerez prov., obsah 50l, pr.400/600mm (m.č.23)	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00	0	0
763	R391 41000-2	Zásobník na taliře vyhřívány, dvousloupcový, cca 110 taliřů pr.210-260mm,985/480/900mm (m.č.23)	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00	0	0
764	R292 21800-2	Zásobník na koše nevyhřívány, součástí vozíku 10ks, stohovatelných košů, 775/670/900mm (m.č.23)	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00	0	0
765	R424 10000-3	Manipulační vozík se dvěma policemi, vozík opatřen, čtyřmi kolečky min.pr.125mm,600/600/900mm (m.č.23)	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0
766	R391 41000-2	Pracovní stůl s dvoudřezem a prolam.prac.plochou, s rošt.policí a zad.lemem,cca1900/700/900mm (m.25)	kus	1,00000	21 600,00	21 600,00	0	0
767	R444 10000-7	Sprchový systém (součást poz.č.25.1), (m.č.25)	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0
768	R391 51100-6	Regál nerez roštové police, 900/500/1800mm (m.č.25)	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00	0	0
769	R446 13700-7	Pojízdná nádoba na odpadky, obsah 50l, s víkem, nádoba má 4otoč.kolečka, pr.400/600mm (m.č.25)	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00	0	0
770	R393 14000-6	Škrabka na brambory - nerez, výkon 300kg/hod, hmotnost jedné náplně 12kg, 550/700/900mm (m.č.26)	kus	1,00000	28 300,00	28 300,00	0	0
771	R729 96700-1	Lapač slupek 321/422/250mm, (m.č.26)	kus	1,00000	3 750,00	3 750,00	0	0
772	R391 51200-7	Nástavec na nohy ke stávajícímu prac.stolu, výška stáv.stolu cca 850mm, 1200/600/900mm(m.č.26)	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	0	0
773	R446 13700-7	Pojízdná nádoba na odpadky, obsah 50l, s víkem, nádoba má 4otoč.kolečka, pr.400/600mm (m.č.26)	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00	0	0
774	R397 11124-4	Chladicí skříň s teploměrem, obsah cca 360l, vn.teplota chl.+2 až +4st.,700/700/1900mm (m.č.28)	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0
775	R791 99999	Cena montáže	soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	0	0
776	R791 99992	Stavební přímopce	hod	128,00000	233,33	29 866,67	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				1 723 873,71		0,05811
777	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	58,70000	79,08	4 642,19	0,00099	0,05811
778	R21DO 713134	Skříň.zásuv.bez jišť. 16A/400V, 16A/230V IP44	kus	1,00000	740,83	740,83	0	0
779	R21DO 509013	A1 sv.6x16 LED 4000K kr.opál PMMA IP40 pr.375	kus	4,00000	1 958,33	7 833,33	0	0
780	R21DO 509016	A2 sv.8x16 LED 4000K kr.opál PMMA IP40 pr.480	kus	5,00000	2 600,00	13 000,00	0	0
781	R21DO 509045	A3 sv.6x16 LED 4000K kr.opál PMMA IP44 pr.375	kus	8,00000	1 733,33	13 866,67	0	0
782	R21DO 509047	A4 sv.8x16 LED 4000K kr.opál PMMA IP40 pr.480	kus	2,00000	2 225,00	4 450,00	0	0
783	R21DO 509104	B1 sv.2xLED strop 38W 44001m IP40 kr.nanopřizma	kus	26,00000	2 791,67	72 583,33	0	0
784	R21DO 509104	B1.N dtto jako B1 s nouz.zdrojem 1hod	kus	3,00000	3 958,33	11 875,00	0	0
785	R21DO 509106	B2 sv.2xLED strop 42W 41501m IP20 nízké	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00	0	0
786	R21DO 509107	B3 sv.1xLED přísaz 38W 37001m IP20	kus	6,00000	2 541,67	15 250,00	0	0
787	R21DO 509107	B3.N dtto jako B3 s nouz.zdrojem 1hod	kus	2,00000	3 716,67	7 433,33	0	0
788	R21DO 509111	C1 sv.LED 4000K PE/PC 21W 25001m 700mA IP65	kus	3,00000	2 225,00	6 675,00	0	0
789	R21DO 509112	C2 sv.LED 4000K PE/PC 31W 35001m 700mA IP65	kus	14,00000	2 441,67	34 183,33	0	0
790	R21DO 509112	C2.N dtto svítidlo jako C2, s nouz.zdrojem 1hod	kus	2,00000	3 683,33	7 366,67	0	0
791	R21DO 509113	C3 sv.LED 4000K PE/PC 41W 48001m 1400mA IP65	kus	4,00000	2 683,33	10 733,33	0	0
792	R21DO 509113	C3.N dtto svítidlo jako C3, s nouz.zdrojem 1hod	kus	1,00000	3 916,67	3 916,67	0	0
793	R21DO 509114	C4 sv.LED 4000K PE/PC 63W 69001m 1400mA IP6544	kus	10,00000	3 458,33	34 583,33	0	0
794	R21DO 509114	C4.N dtto svítidlo jako C4, s nouz.zdrojem 1hod	kus	2,00000	4 716,67	9 433,33	0	0
795	R21DO 509003	D1 sv.1x48LED 4000K n přizm 14W 13001m IP20 pr.190	kus	3,00000	1 650,00	4 950,00	0	0
796	R21DO 509004	D2 sv.2x48LED 4000K n přizm 27W 26001m IP20 pr.370	kus	25,00000	2 683,33	67 083,33	0	0
797	R21DO 509004	D2.N dtto svítidlo jako D2, s nouz.zdrojem 1hod	kus	3,00000	3 550,00	10 650,00	0	0
798	R21DO 509001	E1 svit.koupelnové nást.LED 8.3W IP44, 350x75x75	kus	1,00000	1 620,83	1 620,83	0	0
799	R21DO 511422	E2 svítidlo koupel.nást.2xG9 IP44 VF-senzor, 350x90x60	kus	10,00000	2 079,17	20 791,67	0	0
800	R21DO 552045	N1 nouz svit 6W 240LMNT 1H	kus	21,00000	1 637,50	34 387,50	0	0
801	R21DO 000001	Rozvodnice RE+RH ozn. RE+RH	kus	1,00000	87 800,00	87 800,00	0	0
802	R21DO 000002	Rozvodnice Rk ozn.Rk	kus	1,00000	103 400,00	103 400,00	0	0
803	R21DO 000003	Rozvodnice Rm1 ozn.Rm1	kus	1,00000	16 900,00	16 900,00	0	0
804	R21DO 000004	Rozvodnice Rm2 ozn.Rm2	kus	1,00000	12 855,00	12 855,00	0	0
805	R21DO 000005	Rozvodnice Rm3 ozn.Rm3	kus	1,00000	15 176,00	15 176,00	0	0
806	R21DO 000006	Doprava dodávek	%	3,60000	6 422,00	23 119,20	0	0
807	R21DO 000007	Přesun dodávek	%	1,00000	6 422,00	6 422,00	0	0
808	R21MA 101105	Kabel CYKY 3x1,5	m	1 673,00000	13,00	21 749,00	0	0
809	R21MA 101106	Kabel CYKY 3x2,5	m	1 182,00000	21,17	25 019,00	0	0
810	R21MA 101305	Kabel CYKY 5x1,5	m	768,00000	21,58	16 576,00	0	0
811	R21MA 101306	Kabel CYKY 5x2,5	m	189,00000	34,75	6 567,75	0	0

812	R21MA 101307	Kabel CYKY 5x4	m	72,00000	56,42	4 062,00	0	0
813	R21MA 101308	Kabel CYKY 5x6	m	19,00000	83,25	1 581,75	0	0
814	R21MA 101209	Kabel CYKY 4x10	m	96,00000	111,00	10 656,00	0	0
815	R21MA 101210	Kabel CYKY 4x16	m	8,00000	173,17	1 385,33	0	0
816	R21MA 101213	Kabel 1kV CYKY 3x50+35	m	41,00000	444,58	18 227,92	0	0
817	R21MA 101216	Kabel 1kV CYKY 3x120+50	m	7,00000	958,33	6 708,33	0	0
818	R21MA 101405	Kabel CYKY 7x1,5	m	94,00000	28,58	2 686,83	0	0
819	R21MA 171108	Vodič CY 6 /H07V-U/	m	1 238,00000	16,25	20 117,50	0	0
820	R21MA 171110	Vodič CY 16 /H07V-U/	m	96,00000	45,17	4 336,00	0	0
821	R21MA 171112	Vodič CY 35 /H07V-R/	m	41,00000	105,58	4 328,92	0	0
822	R21MA 168003	Šňůra CMSM 2x0,75	m	20,00000	10,00	200,00	0	0
823	R21MA 166106	Šňůra H05V2V2-F 3x2,5	m	7,00000	36,08	252,58	0	0
824	R21MA 166105	Šňůra H05V2V2-F 3x1,5	m	4,00000	22,25	89,00	0	0
825	R21MA 166306	Šňůra H05V2V2-F 5x2,5	m	11,00000	54,92	604,08	0	0
826	R21MA 295001	Vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	7,00000	34,75	243,25	0	0
827	R21MA 321134	Trubka ohebná PVC 1225	m	66,00000	8,75	577,50	0	0
828	R21MA 321164	Trubka ohebná SF25	m	12,00000	30,58	367,00	0	0
829	R21MA 333031	Lišta vkládací 24x22	m	30,00000	23,42	702,50	0	0
830	R21MA 151210	Kabel AYKY 4x16	m	66,00000	45,75	3 019,50	0	0
831	R21MA 191408	Smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	m	84,00000	17,50	1 470,00	0	0
832	R21MA 191509	Smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	kus	6,00000	29,42	176,50	0	0
833	R21MA 191510	Smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x16)	kus	2,00000	29,42	58,83	0	0
834	R21MA 191513	Smršťovací trubice KZ4X/16-50(4x50)	kus	2,00000	48,67	97,33	0	0
835	R21MA 191516	Smršťovací trubice KZ4X/95-150(3x120+70)	kus	2,00000	85,92	171,83	0	0
836	R21MA 000125	Smršťovací trubice RPK 30/8	m	1,60000	127,42	203,87	0	0
837	R21MA 199512	Štítek kabelový 40x15mm střední	kus	112,00000	2,17	242,67	0	0
838	R21MA 295001	Vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	66,00000	34,75	2 293,50	0	0
839	R21MA 199097	Ekvipotenciální svorkovnice EPS v krabici 100x100	kus	5,00000	193,33	966,67	0	0
840	R21MA 295442	Svorka zemnicí pospojovací / ZSA 16 nerez	kus	65,00000	27,50	1 787,50	0	0
841	R21MA 295444	Páska nerez uzemňovací ZSA16-délka 0,5m	kus	65,00000	11,50	747,50	0	0
842	R21MA 311216	Krabice přístrojová KP67/2	kus	206,00000	9,67	1 991,33	0	0
843	R21MA 311117	Krabice univerz/rozvodka KU68-1903, vč.KO68 + S66	kus	98,00000	27,08	2 654,17	0	0
844	R21MA 311316	Krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V + SP96	kus	22,00000	67,58	1 486,83	0	0
845	R21MA 315122	Krabice pancéf plast 8102 95x95x50 IP54+S66	kus	64,00000	80,17	5 130,67	0	0
846	R21MA 311332	Skříň rozvodná KT250/1 vč.VKT250/L	kus	3,00000	165,17	495,50	0	0
847	R21MA 000302	Hmoždinka plastová HM8/8x40mm	kus	100,00000	1,08	108,33	0	0
848	R21MA 000302	Hmoždinka plastová HM8/8x40mm	kus	560,00000	1,08	606,67	0	0
849	R21MA 409820	Sestava spínač 1pól 10A/250v stř.řaz.1, spínač/strojek 10A/250V stř.řaz. 1,1So	kus	4,00000	72,67	290,67	0	0
850	R21MA 410101	Sestava spínač 1pól 10A/250V stř.řaz.1, kryt spínače 1- duchý pro ř.1,6,7,1/0	kus	4,00000	26,92	107,67	0	0
851	R21MA 420091	Sestava spínač 1pól 10A/250V stř.řaz.1 , rámeček pro 1 přístroj	kus	4,00000	17,08	68,33	0	0
852	R21MA 409826	Sestava přepínač seriový 10A/250V stř.řazení 5, přepínač/strojek 10A/250V stř.řazení 5	kus	2,00000	98,17	196,33	0	0
853	R21MA 410102	Sestava přepínač seriový 10A/250V stř.řaz.5, kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	kus	2,00000	33,33	66,67	0	0
854	R21MA 420091	Sestava přepínač seriový 10A/250V stř.řaz.5, rámeček pro 1 přístroj	kus	2,00000	17,08	34,17	0	0
855	R21MA 409822	Sestava přepín.střídavý 10A/250V stř.řaz.6 , přepínač/strojek 10A/250V stř.řaz.6,6So	kus	8,00000	77,67	621,33	0	0
856	R21MA 410101	Sestava přepín.střídavý 10A/250V stř.řaz.6, kryt spínače 1- duchý pro ř.1,6,7,1/0	kus	8,00000	26,92	215,33	0	0
857	R21MA 420091	Sestava přepín.střídavý 10A/250V stř.řaz.6, rámeček pro 1 přístroj	kus	8,00000	17,08	136,67	0	0
858	R21MA 409824	Sestava přepínač křížový 10A/250V stř.ř.7, přepínač/strojek 10A/250V stř.řaz.7,7So	kus	4,00000	112,75	451,00	0	0
859	R21MA 410101	Sestava přepínač křížový 10A/250V stř.ř.7, kryt spínače 1- duchý pro ř.1,6,7,1/0	kus	4,00000	26,92	107,67	0	0
860	R21MA 420091	Sestava přepínač křížový 10A/250V stř.ř.7, rámeček pro 1 přístroj	kus	4,00000	17,08	68,33	0	0
861	R21MA 409829	Sestava přepín.stříd. 2-tý 10A/250V stř.ř.6+6 , přepínač/strojek 10A/250V stř.řaz.6+6	kus	9,00000	126,08	1 134,75	0	0
862	R21MA 410102	Sestava přepín.stříd. 2-tý 10A/250V stř.ř.6+6, kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	kus	9,00000	33,33	300,00	0	0
863	R21MA 420091	Sestava přepín.stříd. 2-tý 10A/250V stř.ř.6+6, rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	kus	9,00000	17,08	153,75	0	0
864	R21MA 413001	Přepín. 10A/250V stř.řazení 6 IP44	kus	26,00000	135,00	3 510,00	0	0
865	R21MA 413002	Přepín. 10A/250V stř.řazení 7 IP44	kus	7,00000	163,92	1 147,42	0	0
866	R21MA 413004	Přepín. 10A/250V stř.řazení 6+6 IP44	kus	5,00000	208,17	1 040,83	0	0
867	R21MA 413003	Spínač 10A/250V stř.řazení 5 IP44	kus	1,00000	154,50	154,50	0	0
868	R21MA 413202	Přepínač 10A/250V stř.řazení 6 IP54	kus	2,00000	89,83	179,67	0	0
869	R21MA 413203	Přepínač 10A/250V stř.řazení 7 IP54	kus	2,00000	105,58	211,17	0	0
870	R21MA 410171	Spínač.automatic+snímač pohybu IP20	kus	10,00000	1 026,67	10 266,67	0	0

871	R21MA 420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	10,00000	17,08	170,83	0	0
872	R21MA 410174	Spínač aut.+snímač pohybu IP44	kus	1,00000	1 676,92	1 676,92	0	0
873	R21MA 420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	1,00000	17,08	17,08	0	0
874	R21MA 420006	Zásuvka 16A/250V stf.bezšr clonk IP20	kus	106,00000	87,83	9 310,33	0	0
875	R21MA 420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	106,00000	17,08	1 810,83	0	0
876	R21MA 420008	Zásuvka 16A/250V stf.bezšr.chrán IP20	kus	6,00000	905,83	5 435,00	0	0
877	R21MA 420091	Rámeček pro 1 přístroj	kus	4,00000	17,08	68,33	0	0
878	R21MA 423002	Zásuvka 16A/250V stf.IP44 clonky	kus	66,00000	149,67	9 878,00	0	0
879	R21MA 423003	Zásuvka 16A/250V stf.IP44 chráněná	kus	1,00000	871,08	871,08	0	0
880	R21MA 451512	2-tlačítko pr.30/A1 skříňka IP54	kus	8,00000	689,17	5 513,33	0	0
881	R21MA 217046	Zásuvka zapuštěnná 5pól/16A/400V/IP44	kus	3,00000	573,83	1 721,50	0	0
882	R21MA 424080	Spínač.nást.IP65, 3-pól.400V 25A AC-23A	kus	6,00000	820,33	4 922,00	0	0
883	R21MA 016990	E2 žárovka LED 6W 6001m 3000K	kus	20,00000	164,08	3 281,67	0	0
884	R21MA 598191	Závěs svítidla 3-4 lankový	kus	40,00000	515,00	20 600,00	0	0
885	R21MA 590035	Lp.LED pas 12W/m, s-bila DC12V IP20 10501m, 60ks/m	m	26,00000	202,50	5 265,00	0	0
886	R21MA 590035	Nosný Al profil pro osazení LED pásku	m	26,00000	125,00	3 250,00	0	0
887	R21MA 453132	Napájecí zdroj pro LEDp. 50W, AC230V, DC12V	kus	1,00000	695,75	695,75	0	0
888	R21MA 453134	Napájecí zdroj pro LEDp. 120W, AC230V, DC12V	kus	1,00000	906,58	906,58	0	0
889	R21MA 453138	Napájecí zdroj pro LEDp. 300W, AC230V, DC12V	kus	1,00000	1 540,00	1 540,00	0	0
890	R21MA 950001	Materiál na obnovení stáv.rozvodů - 0,04% z SUMA, (G40:G126)	%	1,00000	10 725,80	10 725,80	0	0
891	R21MH 295011	Vedení FeZn pr.10mm (0,63kg/m)	m	93,00000	23,25	2 162,25	0	0
892	R21MH 295011	Vedení FeZn pr.10mm (0,63kg/m)	m	42,00000	23,25	976,50	0	0
893	R21MH 295053	Tyč zemnicí ZT2,0 FeZn 2000/28mm holá	kus	12,00000	463,00	5 556,00	0	0
894	R21MH 295081	Svorka k tyči zemnicí SJ2 4šrouby FeZn	kus	12,00000	34,17	410,00	0	0
895	R21MH 295001	Vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	48,00000	35,00	1 680,00	0	0
896	R21MH 295601	Drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	246,00000	17,58	4 325,50	0	0
897	R21MH 295612	Jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm	kus	3,00000	507,75	1 523,25	0	0
898	R21MH 295251	Ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	kus	3,00000	50,83	152,50	0	0
899	R21MH 295552	Ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	kus	3,00000	42,17	126,50	0	0
900	R21MH 295635	Svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330	kus	3,00000	95,00	285,00	0	0
901	R21MH 295315	Podpěra vedení do zdíva PV1a30 300mm FeZn	kus	60,00000	23,00	1 380,00	0	0
902	R21MH 295331	Podpěra vedení pod tašky PV11 430mm FeZn	kus	82,00000	36,17	2 965,67	0	0
903	R21MH 295335	Podpěra vedení pod hřebenače PV14 100mm FeZn	kus	22,00000	26,00	572,00	0	0
904	R21MH 295621	Svorka univerzální SU Al	kus	90,00000	80,50	7 245,00	0	0
905	R21MH 295632	Svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá 221332	kus	10,00000	98,33	983,33	0	0
906	R21MH 295452	Ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m	kus	10,00000	170,00	1 700,00	0	0
907	R21MH 295463	Držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdíva	kus	20,00000	32,33	646,67	0	0
908	R21MH 295882	Označovací štítek zemního svodu	kus	20,00000	5,42	108,33	0	0
909	R21MH 902005	Souprava pro exotermické svař.zemničů	kus	18,00000	180,50	3 249,00	0	0
910	R21MAH 99991	Prořez	%	5,00000	1 826,95	9 134,75	0	0
911	R21MAH 99992	Materiál podružný	%	3,00000	3 149,19	9 447,58	0	0
912	R21MS 046112	Štěrkopísek 0-16mm	m3	12,74000	252,08	3 211,54	0	0
913	R21MS 046383	Výstražná folie šířka 0,34m	m	46,00000	3,00	138,00	0	0
914	R21MS 046512	Roura korugovaná pr.63/52mm	m	46,00000	26,25	1 207,50	0	0
915	R21MS 046522	/Roura korugovaná/ spojka	kus	8,00000	51,67	413,33	0	0
916	R21MS 046112	Štěrkopísek 0-16mm	m3	5,89000	252,08	1 484,77	0	0
917	R21MS 046133	Beton B10	m3	1,42000	1 824,17	2 590,32	0	0
918	R21MS 046383	Výstražná folie šířka 0,34m	m	14,00000	3,00	42,00	0	0
919	R21MS 046512	Roura korugovaná Pr.63/52mm	m	14,00000	26,25	367,50	0	0
920	R21MS 046522	/Roura korugovaná/ spojka	kus	2,00000	51,67	103,33	0	0
921	R21MS 046134	Beton B13,5	m3	0,21000	1 934,17	406,18	0	0
922	R21MS 046452	Stožárové pouzdro plast SP250/1000	kus	1,00000	475,00	475,00	0	0
923	RE210800103	Kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 673,00000	19,00	31 787,00	0	0
924	RE210800103	Kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 182,00000	19,00	22 458,00	0	0
925	RE210800103	Kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	768,00000	19,00	14 592,00	0	0
926	RE210800112	Kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	189,00000	19,67	3 717,00	0	0
927	RE210800112	Kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	72,00000	19,67	1 416,00	0	0
928	RE210800112	Kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	19,00000	19,67	373,67	0	0
929	RE210800113	Kabel Cu (-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	96,00000	22,67	2 176,00	0	0
930	RE210800114	Kabel Cu (-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	8,00000	24,33	194,67	0	0
931	RE210810103	Kabel Cu (-1kV CYKY) pevně uložený , do 3x70/4x50/5x35	m	41,00000	56,33	2 309,67	0	0
932	RE210810107	Kabel Cu (-1kV CYKY) pevně uložený, do 3x185/4x150/5x120	m	7,00000	80,67	564,67	0	0
933	RE210810048	Kabel (-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	94,00000	30,00	2 820,00	0	0
934	RE210800006	Vodič Cu (-CY) pod omítkou do 1x16	m	1 238,00000	17,00	21 046,00	0	0
935	RE210800006	Vodič Cu (-CY) pod omítkou do 1x16	m	96,00000	17,00	1 632,00	0	0
936	RE210800851	Vodič Cu (-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	41,00000	30,33	1 243,67	0	0

937	RE210802224	Šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	20,00000	15,33	306,67	0	0
938	RE210802224	Šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	7,00000	15,33	107,33	0	0
939	RE210802224	Šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	4,00000	15,33	61,33	0	0
940	RE210802224	Šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	11,00000	15,33	168,67	0	0
941	RE210220021	Uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	7,00000	25,33	177,33	0	0
942	RE210010004	Trubka plast.ohebná pod omítkou, typ 2329/pr.29	m	66,00000	28,67	1 892,00	0	0
943	RE210010004	Trubka plast.ohebná pod omítkou, typ 2329/pr.29	m	12,00000	28,67	344,00	0	0
944	RE210010105	Lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	30,00000	57,00	1 710,00	0	0
945	RE210901015	Kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	66,00000	17,67	1 166,00	0	0
946	RE210100001	Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	kus	366,00000	16,67	6 100,00	0	0
947	RE210100002	Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	kus	16,00000	19,00	304,00	0	0
948	RE210100003	Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	kus	28,00000	25,67	718,67	0	0
949	RE210100005	Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2	kus	2,00000	63,33	126,67	0	0
950	RE210100006	Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2	kus	6,00000	77,33	464,00	0	0
951	RE210100007	Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2	kus	3,00000	87,67	263,00	0	0
952	RE210100009	Ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 120mm2	kus	6,00000	112,33	674,00	0	0
953	RE210100251	Ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	kus	84,00000	80,67	6 776,00	0	0
954	RE210100251	Ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	kus	6,00000	80,67	484,00	0	0
955	RE210100252	Ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x25	kus	2,00000	165,00	330,00	0	0
956	RE210100253	Ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x50	kus	2,00000	343,33	686,67	0	0
957	RE210100255	Ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x150	kus	2,00000	533,33	1 066,67	0	0
958	RE210100259	Ukončení kabelu smršťovací trubici do 5x10	kus	16,00000	140,67	2 250,67	0	0
959	RE210100204	Ukončení šňůry do 3x4	kus	6,00000	77,33	464,00	0	0
960	RE210100219	Ukončení šňůry do 5x6	kus	6,00000	130,00	780,00	0	0
961	RE210950101	Označovací štítek na kabel	kus	112,00000	8,33	933,33	0	0
962	RE210190001	Rozvodnice do hmotnosti 20kg	kus	1,00000	168,67	168,67	0	0
963	RE210190002	Rozvodnice do hmotnosti 50kg	kus	3,00000	288,33	865,00	0	0
964	RE210190003	Rozvodnice do hmotnosti 100kg	kus	1,00000	386,67	386,67	0	0
965	RE210190005	Rozvodnice do hmotnosti 200kg	kus	1,00000	1 126,67	1 126,67	0	0
966	RE210220021	Uzemňovací vedení v zemi úplná mtž, FeZn do 120mm2	m	66,00000	25,33	1 672,00	0	0
967	RE210202104	Svítilno výbojkové venkovní na sadový stožár	kus	1,00000	237,33	237,33	0	0
968	RE210204002	Stožár osvětlovací sadový ocelový	kus	1,00000	560,00	560,00	0	0
969	RE210192562	Ochranná svorkovnice (nulový můstek), vč.zapoj.do 63A	kus	5,00000	123,00	615,00	0	0
970	RE210220321	Svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	kus	65,00000	88,00	5 720,00	0	0
971	RE210010301	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	206,00000	30,33	6 248,67	0	0
972	RE210010321	Krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení (-KR68)	kus	98,00000	130,00	12 740,00	0	0
973	RE210010322	Krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení (-KR97)	kus	22,00000	133,33	2 933,33	0	0
974	RE210010453	Krabice plast.pro P rozvod vč.zapojení 8111	kus	64,00000	204,00	13 056,00	0	0
975	RE210010315	Skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení (-KT250)	kus	3,00000	153,33	460,00	0	0
976	RE210010702	Osazení do cihly hmoždinky HM8	kus	100,00000	20,00	2 000,00	0	0
977	RE210010712	Osazení do betonu hmoždinky HM8	kus	560,00000	27,00	15 120,00	0	0
978	RE210110041	Spínač zapuštěný vč.zapojení 1 pólový/řazení 1	kus	4,00000	49,33	197,33	0	0
979	RE210110043	Přepínač zapuštěný vč.zapojení seriový/řazení 5-5A	kus	2,00000	56,67	113,33	0	0
980	RE210110045	Přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	kus	8,00000	56,67	453,33	0	0
981	RE210110046	Přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	kus	4,00000	63,33	253,33	0	0
982	RE210110045	Přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	kus	9,00000	56,67	510,00	0	0
983	RE210110045	Přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	kus	26,00000	56,67	1 473,33	0	0
984	RE210110046	Přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	kus	7,00000	63,33	443,33	0	0
985	RE210110045	Přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	kus	5,00000	56,67	283,33	0	0
986	RE210110043	Přepínač zapuštěný vč.zapojení seriový/řazení 5-5A	kus	1,00000	56,67	56,67	0	0
987	RE210110024	Přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6	kus	2,00000	137,00	274,00	0	0
988	RE210110025	Přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/ř.7	kus	2,00000	168,67	337,33	0	0
989	RE210110091	Spínač zapuštěný vč.zapojení a plynulou regulaci	kus	10,00000	63,33	633,33	0	0
990	RE210110091	Spínač zapuštěný vč.zapojení a plynulou regulaci	kus	1,00000	63,33	63,33	0	0
991	RE210111012	Zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	kus	106,00000	109,00	11 554,00	0	0
992	RE210111012	Zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	kus	4,00000	109,00	436,00	0	0
993	RE210111012	Zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	kus	66,00000	109,00	7 194,00	0	0
994	RE210111012	Zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	kus	1,00000	109,00	109,00	0	0
995	RE210140432	Ovladač v Al skříni vč.zapojení 2-tlačítkový	kus	8,00000	154,67	1 237,33	0	0
996	RE210111106	Zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení , 3P+N+Z/16A	kus	3,00000	171,33	514,00	0	0
997	RE210192121	Skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	kus	1,00000	154,67	154,67	0	0
998	RE210110512	Vypínač 3-pól. v krytu vč.zapoj.	kus	6,00000	225,00	1 350,00	0	0
999	RE210290751	Montáž ventilátoru/stáv.konstr bez zapoj/do1,5kW	kus	11,00000	146,67	1 613,33	0	0
1000	RE210290752	Montáž ventilátoru/stáv.konstr bez zapoj/do 5kW	kus	3,00000	233,33	700,00	0	0
1001	RE210290753	Montáž ventilátoru/stáv.konstr bez zapoj/do 5kW	kus	3,00000	500,00	1 500,00	0	0
1002	RE210200012	A1 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	4,00000	182,67	730,67	0	0
1003	RE210200012	A2 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	5,00000	182,67	913,33	0	0
1004	RE210200012	A3 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	8,00000	182,67	1 461,33	0	0

1005	RE210200012	A4 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	2,00000	182,67	365,33	0	0
1006	RE210201001	B1 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	26,00000	299,33	7 782,67	0	0
1007	RE210201001	B1.N svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	3,00000	299,33	898,00	0	0
1008	RE210201001	B2 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	5,00000	299,33	1 496,67	0	0
1009	RE210201002	B3 svítidlo zářivkové bytové stropní	kus	6,00000	267,00	1 602,00	0	0
1010	RE210201002	B3.N svítidlo zářivkové bytové stropní	kus	6,00000	267,00	1 602,00	0	0
1011	RE210201011	C1 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	kus	3,00000	266,00	798,00	0	0
1012	RE210201011	C2 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	kus	14,00000	266,00	3 724,00	0	0
1013	RE210201011	C2.N svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	kus	14,00000	266,00	3 724,00	0	0
1014	RE210201011	C3 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	kus	4,00000	266,00	1 064,00	0	0
1015	RE210201011	C3.N svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	kus	1,00000	266,00	266,00	0	0
1016	RE210201011	C4 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	kus	10,00000	266,00	2 660,00	0	0
1017	RE210201011	C4.N svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	kus	2,00000	266,00	532,00	0	0
1018	RE210200012	D1 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	3,00000	182,67	548,00	0	0
1019	RE210200012	D2 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	25,00000	182,67	4 566,67	0	0
1020	RE210200012	D2.N svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	25,00000	182,67	4 566,67	0	0
1021	RE210200012	E1 svítidlo žárovkové bytové nástěnné/1 zdroj	kus	1,00000	182,67	182,67	0	0
1022	RE210200013	E2 svítidlo žárovkové bytové nástěnné/2 zdroje	kus	10,00000	205,00	2 050,00	0	0
1023	RE210201201	N1 nouzové orientační svítidlo	kus	21,00000	240,00	5 040,00	0	0
1024	RE210203812	Závěs ke svítidlu	kus	40,00000	246,00	9 840,00	0	0
1025	RE210202104	Sv.venkovní výbojk.na sadový stožár - stávající	kus	1,00000	238,00	238,00	0	0
1026	RE210204002	Stožár osvětl.ocelový sadový - stávající	kus	1,00000	560,00	560,00	0	0
1027	RE210950301	Kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	26,00000	15,33	398,67	0	0
1028	RE210950321	Montáž nosného Al profilu	m	26,00000	52,67	1 369,33	0	0
1029	RE210140481	Napájecí zdroj LED pásek	kus	1,00000	174,67	174,67	0	0
1030	RE210140481	Napájecí zdroj pro LED pásek	kus	1,00000	174,67	174,67	0	0
1031	RE210140481	Napájecí zdroj pro LED pásek	kus	1,00000	174,67	174,67	0	0
1032	RE290990051	Zjištění odpoj rozv.a jejich obnovení, 0,1% z Suma (G164:G272)	kus	1,00000	28 955,42	28 955,42	0	0
1033	RH210220022	Uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10	m	93,00000	41,00	3 813,00	0	0
1034	RH210220101	Svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	42,00000	165,67	6 958,00	0	0
1035	RH210220361	Tyčový zemnič 2m vč.připojení	kus	12,00000	483,33	5 800,00	0	0
1036	RH210220021	Uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	48,00000	25,33	1 216,00	0	0
1037	RH210220101	Svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	246,00000	165,67	40 754,00	0	0
1038	RH210220201	Jímací tyč do 3m montáž na hřeben	kus	3,00000	590,00	1 770,00	0	0
1039	RH210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	90,00000	83,67	7 530,00	0	0
1040	RH210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	10,00000	83,67	836,67	0	0
1041	RH210220372	Ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdíva	kus	10,00000	290,00	2 900,00	0	0
1042	RH210220401	Označení svodu štítkem	kus	20,00000	60,00	1 200,00	0	0
1043	RH210990052	Exotermické svařování zemničů	kus	18,00000	84,33	1 518,00	0	0
1044	RD210202104	Svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár/dmtž	kus	1,00000	118,67	118,67	0	0
1045	RD210204002	Stožár osvětlovací sadový ocelový/dmtž	kus	1,00000	280,00	280,00	0	0
1046	RD210990051	Demontáž stáv.instal.prvků ve stáv.1.pp	hod	16,00000	333,33	5 333,33	0	0
1047	RZ460200163	Výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	46,00000	113,00	5 198,00	0	0
1048	RZ460490012	Výstražná folie šířka nad 30cm	m	46,00000	8,67	398,67	0	0
1049	RZ460510031	Kabelový průstup z ohebné roury plast pr.110mm	m	46,00000	21,00	966,00	0	0
1050	RZ460600001	Odvod zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	12,88000	760,00	9 788,80	0	0
1051	RZ460620013	Provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	16,10000	37,33	601,07	0	0
1052	RZ460650015	Podklad nebo zához štěrkopískem	m3	12,74000	135,00	1 719,90	0	0
1053	RZ460200303	Výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/lo1.0	m	14,00000	213,67	2 991,33	0	0
1054	RZ460030036	Vytrhání beton dlaždic z písku	m2	7,00000	72,00	504,00	0	0
1055	RZ460490012	Výstražná folie šířka nad 30cm	m	14,00000	8,67	121,33	0	0
1056	RZ460510031	Kabelový průstup z ohebné roury plast pr.110mm	m	14,00000	21,00	294,00	0	0
1057	RZ460600001	Odvod zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	8,40000	760,00	6 384,00	0	0
1058	RZ460650015	Podklad nebo zához štěrkopískem	m3	5,89000	135,00	795,15	0	0
1059	RZ460650017	Podklad a obetonování chrániček	m3	1,42000	853,33	1 211,73	0	0
1060	RZ460650066	Dlažba betonová zámková do MC vč.materiálu	m2	7,00000	1 546,67	10 826,67	0	0
1061	RZ460100002	Pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	kus	1,00000	9,63	9,63	0	0
1062	RZ460050703	Výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	0,25000	923,33	230,83	0	0
1063	RZ460600001	Odvod zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,25000	760,00	190,00	0	0
1064	RZH460200153	Výkop kabel.rýhy šířka35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0	m	66,00000	101,00	6 666,00	0	0
1065	RZH460560153	Zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3	m	66,00000	38,67	2 552,00	0	0
1066	RZH460620013	Provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	43,10000	37,33	1 609,07	0	0
1067	R21E 99991	PPV pro elektromontáže	%	6,00000	7 263,08	43 578,50	0	0
1068	R21Z 99991	PPV pro zemní práce	%	1,00000	634,98	634,98	0	0
1069	RO219002213	Vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	kus	208,00000	45,67	9 498,67	0	0
1070	RO219002241	Vysekání kapsy/zeď cihla/ do 0,10m2/hl.do 0,15m	kus	3,00000	173,33	520,00	0	0
1071	RO219002611	Vysekání rýhy/zeď cihla/hl.do 30mm/š.do 30mm	m	580,00000	77,33	44 853,33	0	0
1072	RO219002621	Vysekání rýhy/zeď cihla/hl.do 50mm/š.do 70mm	m	120,00000	102,33	12 280,00	0	0
1073	RO219001213	Výbour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	kus	54,00000	133,33	7 200,00	0	0

1074	RO219001223	Vybour.otvoru ve zdi/cihla/do 0,022m2/tl.do 0,45m	kus	28,00000	202,33	5 665,33	0	0
1075	RO218009001	A1 poplatek za recyklaci svitidla	kus	4,00000	7,00	28,00	0	0
1076	RO218009001	A2 poplatek za recyklaci svitidla	kus	5,00000	7,00	35,00	0	0
1077	RO218009001	A3 poplatek za recyklaci svitidla	kus	8,00000	7,00	56,00	0	0
1078	RO218009001	A4 poplatek za recyklaci svitidla	kus	2,00000	7,00	14,00	0	0
1079	RO218009001	B1 poplatek za recyklaci svitidla	kus	26,00000	7,00	182,00	0	0
1080	RO218009001	B1.N poplatek za recyklaci svitidla	kus	3,00000	7,00	21,00	0	0
1081	RO218009001	B2 poplatek za recyklaci svitidla	kus	5,00000	7,00	35,00	0	0
1082	RO218009001	B3 poplatek za recyklaci svitidla	kus	6,00000	7,00	42,00	0	0
1083	RO218009001	B3.N poplatek za recyklaci svitidla	kus	6,00000	7,00	42,00	0	0
1084	RO218009001	C1 poplatek za recyklaci svitidla	kus	3,00000	7,00	21,00	0	0
1085	RO218009001	C2 poplatek za recyklaci svitidla	kus	14,00000	7,00	98,00	0	0
1086	RO218009001	C2.N poplatek za recyklaci svitidla	kus	14,00000	7,00	98,00	0	0
1087	RO218009001	C3 poplatek za recyklaci svitidla	kus	4,00000	7,00	28,00	0	0
1088	RO218009001	C3.N poplatek za recyklaci svitidla	kus	1,00000	7,00	7,00	0	0
1089	RO218009001	C4 poplatek za recyklaci svitidla	kus	10,00000	7,00	70,00	0	0
1090	RO218009001	C4.N poplatek za recyklaci svitidla	kus	2,00000	7,00	14,00	0	0
1091	RO218009001	D1 poplatek za recyklaci svitidla	kus	3,00000	7,00	21,00	0	0
1092	RO218009001	D2 poplatek za recyklaci svitidla	kus	25,00000	7,00	175,00	0	0
1093	RO218009001	D2.N poplatek za recyklaci svitidla	kus	25,00000	7,00	175,00	0	0
1094	RO218009001	E1 poplatek za recyklaci svitidla	kus	1,00000	7,00	7,00	0	0
1095	RO218009011	E2 poplatek za recyklaci svetelného zdroje	kus	20,00000	4,33	86,67	0	0
1096	RO218009001	E2 poplatek za recyklaci svitidla	kus	10,00000	7,00	70,00	0	0
1097	RO218009001	N1 poplatek za recyklaci svitidla	kus	21,00000	7,00	147,00	0	0
1098	RO218009011	N1 poplatek za recyklaci svetelného zdroje	kus	21,00000	4,33	91,00	0	0
1099	RO219000231	Montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	16,00000	458,33	7 333,33	0	0
1100	RO219000235	Přesun montážní plošiny MP10	km	50,00000	23,33	1 166,67	0	0
1101	R21999951	Zařízení staveniště	%	3,25000	8 461,73	27 500,63	0	0
1102	R21999952	Provozní vlivy	%	0,80000	8 461,73	6 769,39	0	0
1103	R21999953	Revize	kus	1,00000	23 820,00	23 820,00	0	0
1104	RM21 99992	Stavební přípomocce	hod	256,00000	233,33	59 733,33	0	0
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				571 682,92	0	0
1105	RM22 STK 101	RACK 600x500 18U	kus	1,00000	3 750,00	3 750,00	0	0
1106	RM22 STK 102	Kabel nap.jednotky	kus	1,00000	291,67	291,67	0	0
1107	RM22 STK 103	Nap.jednotka 5x230V s PO	kus	1,00000	812,50	812,50	0	0
1108	RM22 STK 104	Montážní sada M6	kus	36,00000	5,83	210,00	0	0
1109	RM22 STK 105	HD mod.Patch Panel 48portů 2U, osazený moduly RJ45 CAT 5e	kus	1,00000	1 208,33	1 208,33	0	0
1110	RM22 STK 106	Organizer 1U	kus	2,00000	133,33	266,67	0	0
1111	RM22 STK 107	Záslepka 1U černá	kus	6,00000	75,00	450,00	0	0
1112	RM22 STK 108	Datový modul cat.5e UTP do zásuvky	kus	28,00000	37,50	1 050,00	0	0
1113	RM22 STK 109	Zásuvka datová 2xRJ 45CAT5 bez modulů	kus	14,00000	120,83	1 691,67	0	0
1114	RM22 STK 110	Rámeček pro datovou zásuvku	kus	14,00000	29,17	408,33	0	0
1115	RM22 STK 111	Krabička pod zásuvku KP68	kus	14,00000	5,00	70,00	0	0
1116	RM22 STK 113	Datový kabel UTP 4x2x0,55 cat5ELSOH, oheň retardující, šedý	m	1 400,00000	5,42	7 583,33	0	0
1117	RM22 STK 114	Datový kabel UTP 4x2x0,55 cat5E PE , venkovní provedení - černý	m	120,00000	13,33	1 600,00	0	0
1118	RM22 STK 115	Kabel CYKY 3x10,5	m	60,00000	11,67	700,00	0	0
1119	RM22 STK 116	Vodič CY6	m	20,00000	14,17	283,33	0	0
1120	RM22 STK 117	Jistič 6A	kus	3,00000	145,83	437,50	0	0
1121	RM22 STK 118	Vyhledávání stávajícího telefonního napojení	kus	1,00000	2 083,33	2 083,33	0	0
1122	RM22 STK 119	Modem VDSL (ADSL) nebo LTE dle akt.nab.operátora	kus	1,00000	4 583,33	4 583,33	0	0
1123	RM22 STK 120	Patch Cord Cat.5e 0,5m	kus	16,00000	54,17	866,67	0	0
1124	RM22 STK 121	Patch Cord Cat.5e 1m	kus	8,00000	65,00	520,00	0	0
1125	RM22 STK 122	Patch Cord Cat.5e 2m	kus	8,00000	86,67	693,33	0	0
1126	RM22 STK 123	Patch Cord Cat.5e 3m	kus	4,00000	100,00	400,00	0	0
1127	RM22 STK 124	Patch Cord Cat.5e 5m	kus	2,00000	125,00	250,00	0	0
1128	RM22 STK 125	Popisky na Patch Panely	kus	1,00000	216,67	216,67	0	0
1129	RM22 STK 126	Popis.bílá-laser -do zás.	kus	14,00000	5,00	70,00	0	0
1130	RM22 STK 127	Popiska na kabely	kus	56,00000	2,50	140,00	0	0
1131	RM22 STK 128	Zemnicí sada	kus	1,00000	125,00	125,00	0	0
1132	RM22 STK 129	Montáž položek STK 101-126	kus	1,00000	16 918,92	16 918,92	0	0
1133	RM22 IP 201	Nová IP PBX ústředna, pro 50 uživatelů/klapek , a 25 současných hovorů, vč.automat.nahrávání hov..	kus	1,00000	10 593,33	10 593,33	0	0
1134	RM22 IP 202	Doplnění rozhraní S2 modul	kus	2,00000	1 125,00	2 250,00	0	0
1135	RM22 IP 203	Doplnění rozhraní GSM modul	kus	1,00000	3 833,33	3 833,33	0	0
1136	RM22 IP 204	Bezdrátový IP telefon, barevný displej	kus	6,00000	2 333,33	14 000,00	0	0
1137	RM22 IP 205	IP telefon s velkým dotykovým displejem,USB portem	kus	3,00000	5 166,67	15 500,00	0	0
1138	RM22 IP 206	Switch 16x GLAN, 2x SFP, POE+, 150W	kus	1,00000	5 166,67	5 166,67	0	0
1139	RM22 IP 207	Montáž položek IP 201-206	kus	1,00000	15 403,00	15 403,00	0	0

1140	RM22 DT 301	Dveřní komunikátor 3x1 tl.+okénko pro čtečku karet	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00	0	0
1141	RM22 DT 303	Krabice nebo stříška	kus	4,00000	1 083,33	4 333,33	0	0
1142	RM22 DT 304	Elektromechanický zámek	kus	4,00000	9 166,67	36 666,67	0	0
1143	RM22 DT 305	Přístup.vestavný čtecí modul pro dveř.komunikátoru, bez klávesnice, rozhraní Wiegand	kus	4,00000	4 916,67	19 666,67	0	0
1144	RM22 DT 306	Čípková klíčenka	kus	60,00000	50,00	3 000,00	0	0
1145	RM22 DT 307	LAN / RS485 převodník	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00	0	0
1146	RM22 DT 308	PS-BOX-12V6A 18Ah (1207-025) - zálohový zdroj	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	0	0
1147	RM22 DT 309	Datový kabel UTP 4x2x0,55 cat5E PE, venkovní provedení - černý	m	200,00000	13,33	2 666,67	0	0
1148	RM22 DT 310	Kabel UTP 4x2x0,55 bezhalogenové provedení, pro ACS fialový	m	400,00000	5,00	2 000,00	0	0
1149	RM22 DT 311	Montáž položek DT 301 až 308	kus	1,00000	25 925,00	25 925,00	0	0
1150	RM22 SA 401	Anténní stožár	kus	1,00000	4 166,67	4 166,67	0	0
1151	RM22 SA 402	Výložní ráhno oboustranné VR 2, vč.třmenu, povrch žárový Zn	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	0	0
1152	RM22 SA 403	Uzemnění stožáru	kus	1,00000	454,17	454,17	0	0
1153	RM22 SA 404	Rozvodnice STA 600/500/100mm	kus	1,00000	1 666,67	1 666,67	0	0
1154	RM22 SA 405	Anténa UHF BU-119	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00	0	0
1155	RM22 SA 406	Anténa FM Cirkul (Dipól FM 2)	kus	1,00000	166,67	166,67	0	0
1156	RM22 SA 407	Anténa SAT Offset FUBA 85cm profi, odolnost větru 120 km/hod	kus	1,00000	320,83	320,83	0	0
1157	RM22 SA 408	GT-QDC40, konvektor Quad LNB	kus	2,00000	333,33	666,67	0	0
1158	RM22 SA 409	Multiswitch 1 satelit 1x terestární příjem, 1 družice + TV, 16 výstupů	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0	0
1159	RM22 SA 410	Aktivní slučovač TRIax MFA 309 (TV + FM), aktivní slučovač s třemi vstupy a	kus	1,00000	383,33	383,33	0	0
1160	RM22 SA 411	Zakončovací odpor, 75 ohm stejnosměrně izol.zátěž, šroubovací	kus	5,00000	208,33	1 041,67	0	0
1161	RM22 SA 412	Účastnická zásuvka koncová s víčkem a rámečkem	kus	11,00000	120,83	1 329,17	0	0
1162	RM22 SA 413	Kabel koaxiální 75 Ohmů bezhalogen.provedení (STA), bílé provedení	m	550,00000	5,00	2 750,00	0	0
1163	RM22 SA 414	Kabel koaxiální 75 Ohmů venkovní provedení (STA), bílé provedení	m	120,00000	5,00	600,00	0	0
1164	RM22 SA 415	F konektor SPAUN FF Q-1 kompresní	kus	45,00000	248,33	11 175,00	0	0
1165	RM22 SA 416	Montáž položek SA 401-415	kus	1,00000	9 049,17	9 049,17	0	0
1166	RM22 EZS 501	Ústředna PZTS 8 podsystémů a 192 zón+box+klávesnic	kus	1,00000	8 333,33	8 333,33	0	0
1167	RM22 EZS 502	Akumulátor 12V/18Ah	kus	1,00000	833,33	833,33	0	0
1168	RM22 EZS 503	LCD klávesnice dotyková	kus	1,00000	6 666,67	6 666,67	0	0
1169	RM22 EZS 504	Expander 8 vstupů ATZ	kus	6,00000	1 083,33	6 500,00	0	0
1170	RM22 EZS 505	Magnetický kontakt plastový, polarizovaný, 4drá	kus	7,00000	125,00	875,00	0	0
1171	RM22 EZS 506	Propojovací krabice pro magnetické kontakty propoj	kus	7,00000	41,67	291,67	0	0
1172	RM22 EZS 507	Stropní PIR detektor	kus	8,00000	625,00	5 000,00	0	0
1173	RM22 EZS 508	Detektor duální PIR + MV	kus	17,00000	791,67	13 458,33	0	0
1174	RM22 EZS 511	Kombinovaný, opticko-koutový a teplotní	kus	14,00000	833,33	11 666,67	0	0
1175	RM22 EZS 512	Piezosířena 115dB se stroboskopem - červená	kus	6,00000	125,00	750,00	0	0
1176	RM22 EZS 513	Akku 7Ah SMART sířena zálohovaná	kus	1,00000	1 249,17	1 249,17	0	0
1177	RM22 EZS 514	Zálohový zdroj 12V 6A- 18Ah-	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	0	0
1178	RM22 EZS 515	AKU Akumulátor 12V/18Ah	kus	1,00000	833,33	833,33	0	0
1179	RM22 EZS 516	Modul LAN/INTERNET	kus	1,00000	2 916,67	2 916,67	0	0
1180	RM22 EZS 517	Software	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0	0
1181	RM22 EZS 518	Kabel FTP 4x2x0,55 LSOH pro sběrnici EZS modrý	m	250,00000	6,67	1 666,67	0	0
1182	RM22 EZS 519	Kabel posilovéhoho napájení 2x1,5RE	m	150,00000	21,67	3 250,00	0	0
1183	RM22 EZS 520	Kabel FTP 4x2x0,55 LSOH k detektorům EZS modrý	m	2 000,00000	6,67	13 333,33	0	0
1184	RM22 EZS 521	Montáž položek EZS 501-517	kus	1,00000	18 937,25	18 937,25	0	0
1185	RM22 VSS 601	Kabel UTP 4x2x0,55 bezhalogenové provedení, pro CCTV zelený	m	800,00000	4,58	3 666,67	0	0
1186	RM22 VSS 602	Konektor RJ 45 cat.5	kus	28,00000	21,67	606,67	0	0
1187	RM22 VSS 603	2MPX venkovní IP kamera se ZOOMEM(1920x1080/30fps), H264+, CMOS 1/3", 0,1Lux, IR přisvit do 60m,....	kus	7,00000	4 416,67	30 916,67	0	0
1188	RM22 VSS 604	2MPX venkovní (vnitřní) IP kamera se ZOOMEM , (1920x1080/30fps), H.264+,CMOS 1/3".	kus	7,00000	4 416,67	30 916,67	0	0
1189	RM22 VSS 605	Pentaplexní síťový UltraHD/4K NVR videorekordér, pro 16 IP-kamer (s POE napájením), záznam	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0
1190	RM22 VSS 606	nterní pevný HDD, kapacita 6000 GB (6TA), 5400 otáček, Cache 64 MB, spec	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0
1191	RM22 VSS 607	Montáž položek VSS 601-606	kus	1,00000	20 276,67	20 276,67	0	0
1192	RM22 NUK 701	Trubka ohebná t40	m	220,00000	133,33	29 333,33	0	0
1193	RM22 NUK 702	Trubka ohebná t32	m	200,00000	18,33	3 666,67	0	0
1194	RM22 NUK 703	Trubka ohebná t25	m	200,00000	15,00	3 000,00	0	0
1195	RM22 NUK 704	Trubka ohebná t20	m	150,00000	10,00	1 500,00	0	0
1196	RM22 NUK 705	KO 100E	kus	12,00000	75,00	900,00	0	0
1197	RM22 NUK 706	KO 125E	kus	6,00000	104,17	625,00	0	0

1198	RM22 NUK 707	KT250		kus	2,00000	208,33	416,67	0	0
1199	RM22 NUK 708	Požární ucpávka		kus	22,00000	125,00	2 750,00	0	0
1200	RM22 NUK 709	Montáž položek 701-708		kus	1,00000	27 424,58	27 424,58	0	0
1201	RM22 99992	Stavební přípomocce		hod	128,00000	233,33	29 866,67	0	0
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař					2 257 222,58	0	0
1202	RM24 ZAŘ-1 01	Centrální vzt rekuperační jednotka, přívod+odtah , parametry: Qoh=23,9kW(10/20st.C),MaR,... viz.PD		soubor	1,00000	754 583,33	754 583,33	0	0
1203	RM24 ZAŘ-1 03	Sestava tlumiče 1400x500-1000 - buňkový tlumič		soubor	1,00000	5 625,00	5 625,00	0	0
1204	RM24 ZAŘ-1 04	Sestava tlumiče 1000x800-1000 - kulisový tlumič		soubor	3,00000	4 508,33	13 525,00	0	0
1205	RM24 ZAŘ-1 05	Hliníková protidešťová žaluzie - rozm.1000x1400mm, volná plocha min.70% průřezu potrubí, vč.uchycení		soubor	1,00000	6 508,33	6 508,33	0	0
1206	RM24 ZAŘ-1 06	Střešní ventilační hlavice ø630, RAL dle pož.arch.		soubor	1,00000	6 925,00	6 925,00	0	0
1207	RM24 ZAŘ-1 07	Půlkruhový přívodní textilní výustka 1/2 ø600, l=4400mm, dimenze přípoj.nástavce 300x500		kus	1,00000	5 225,00	5 225,00	0	0
1208	RM24 ZAŘ-1 08	Půlkruhová přívodní textilní výustka 1/2 ø500, l=4400mm, dimenze přípoj.nástavce 300x400		kus	1,00000	4 691,67	4 691,67	0	0
1209	RM24 ZAŘ-1 09	Půlkruhová přívodní textilní výustka 1/2 ø355, l=1200mm, dimenze přípoj.nástavce ø200		kus	2,00000	1 641,67	3 283,33	0	0
1210	RM24 ZAŘ-1 10	Přívodní anemostat 300x300, RAL dle pož.architekta		kus	2,00000	1 591,67	3 183,33	0	0
1211	RM24 ZAŘ-1 11	Odvodní anemostat 300x300, RAL dle pož.architekta		kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0
1212	RM24 ZAŘ-1 12	Odvodní anemostat 400x400, RAL dle pož.architekta		kus	1,00000	1 566,67	1 566,67	0	0
1213	RM24 ZAŘ-1 13	Přívodní dýza ø160, RAL dle pož.architekta		kus	5,00000	1 708,33	8 541,67	0	0
1214	RM24 ZAŘ-1 14	Odvodní výustka 325x125, RAL upřesní architekt		kus	3,00000	825,00	2 475,00	0	0
1215	RM24 ZAŘ-1 15	Regulační klapka (ruční) do kruh.potrubí ø250, těsnost A1		kus	2,00000	991,67	1 983,33	0	0
1216	RM24 ZAŘ-1 16	Regulační klapka (ruční) do kruh.potrubí ø200, těsnost A1		kus	3,00000	875,00	2 625,00	0	0
1217	RM24 ZAŘ-1 17	Regulační klapka (ruční) do kruh.potrubí ø160, těsnost A1		kus	1,00000	841,67	841,67	0	0
1218	RM24 ZAŘ-1 18	Regulační klapka do obdél.potrubí 500x300		kus	1,00000	1 625,00	1 625,00	0	0
1219	RM24 ZAŘ-1 19	Regulační klapka do obdél.potrubí 500x250		kus	1,00000	1 483,33	1 483,33	0	0
1220	RM24 ZAŘ-1 20	Odtahová digestoř v nerez.provedení 2850x2100mm, bude zhotovena ze dvou dělených zákrytů...		soubor	1,00000	89 083,33	89 083,33	0	0
1221	RM24 ZAŘ-1 21	Odtahová digestoř v nerez.provedení 1100x1200mm, odtahová příruba ø250,		soubor	1,00000	35 666,67	35 666,67	0	0
1222	RM24 ZAŘ-1 22	Odtahová digestoř v nerez.provedení 1200x900mm, odtahová příruba ø200,		soubor	1,00000	32 416,67	32 416,67	0	0
1223	RM24 ZAŘ-1 23	Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu, vč.mont.závěs., spoj.a těsnícího materiálu, ...		m2	270,00000	468,33	126 450,00	0	0
1224	RM24 ZAŘ-1 24	Kruhové potrubí typu spiro , vč.tvarovek a uchycení ø160		m	11,00000	335,83	3 694,17	0	0
1225	RM24 ZAŘ-1 25	Kruhové potrubí typu spiro , vč.tvarovek a uchycení ø200		m	34,00000	400,83	13 628,33	0	0
1226	RM24 ZAŘ-1 26	Kruhové potrubí typu spiro , vč.tvarovek a uchycení ø250		m	15,00000	456,67	6 850,00	0	0
1227	RM24 ZAŘ-1 27	Akustická ohebná hadice typu Sonodec ø160		m	6,00000	296,67	1 780,00	0	0
1228	RM24 ZAŘ-1 28	Akustická ohebná hadice typu Sonodec ø200		m	6,00000	334,17	2 005,00	0	0
1229	RM24 ZAŘ-1 29	Izolace 1 - tl.19mm+40mm min.vlna do plechu		m2	18,00000	1 141,67	20 550,00	0	0
1230	RM24 ZAŘ-1 30	Izolace 2 - tl.19mm+40mm min.vlna s Al polepem		m2	42,00000	746,67	31 360,00	0	0
1231	RM24 ZAŘ-1 31	Izolace 3 - 40mm minerál.vlna s Al polepem		m2	235,00000	405,00	95 175,00	0	0
1232	RM24 ZAŘ-1 32	Izolace 4 - 60mm minerál.vlna do plechu		m2	3,50000	858,33	3 004,17	0	0
1233	RM24 ZAŘ-2 1	Chladicí kompres.jednotka pro VZT AHU 1.1, Qchl=19,55kW, R410a, kom.karta s AHU,...		soubor	2,00000	173 166,67	346 333,33	0	0
1234	RM24 ZAŘ-2 2	Izolované chladivé potrubí vč.komunikač.kabelu		m	50,00000	858,33	42 916,67	0	0
1235	RM24 ZAŘ-2 3	Ocelová kce pro venkovní jednotku+ochran klec, proti krádeži		soubor	2,00000	8 833,33	17 666,67	0	0
1236	RM24 ZAŘ-3 1	Split kompresorová jednotka, Qchl=3,6kW , kondenzační čerpadlo, nástěnný ovladač, ...		soubor	1,00000	39 916,67	39 916,67	0	0
1237	RM24 ZAŘ-3 2	Izolované chladivové potrubí vč.komunikač.kabelu		m	10,00000	858,33	8 583,33	0	0
1238	RM24 ZAŘ-3 3	Ocelová kce pro venk.jednotku+ochranná klec, proti krádeži		soubor	1,00000	8 833,33	8 833,33	0	0
1239	RM24 ZAŘ-4 1	Radiální ventilátor do podhledu, Vo=80m3/h, vč.zpětné klapky a dobéhvového relé		soubor	4,00000	6 358,33	25 433,33	0	0
1240	RM24 ZAŘ-4 2	Radiální ventilátor v nást.provedení, Vo=80m3/h, včetně zpětné klapky a dobéhvového relé		soubor	1,00000	6 433,33	6 433,33	0	0
1241	RM24 ZAŘ-4 3	Kruhová protidešťová žaluzie na fasádu, vč.síta ø100, kovové provedení		soubor	1,00000	558,33	558,33	0	0
1242	RM24 ZAŘ-4 4	Kruhové potrubí typu spiro vč.tvarovek a uchycení, ø100		m	3,00000	279,17	837,50	0	0
1243	RM24 ZAŘ-4 5	Kruhové potrubí typu spiro vč.tvarovek a uchycení, ø125		m	4,00000	295,83	1 183,33	0	0
1244	RM24 ZAŘ-4 6	Kruhové potrubí typu spiro vč.tvarovek a uchycení, ø160		m	12,00000	335,83	4 030,00	0	0
1245	RM24 ZAŘ-4 7	Akustická ohebná hadice typu Sonodec ø100		m	4,00000	237,50	950,00	0	0
1246	RM24 ZAŘ-4 8	Izolace 3-40mm minerální vlna s Al polepem		m2	9,00000	405,00	3 645,00	0	0
1247	RM24 ZAŘ-4 9	Izolace 4-60mm minerální vlna do plechu		m2	2,00000	858,33	1 716,67	0	0

1248	RM24 ZAŘ-11 1	Radiální ventilátor v nást.provedení, Vo=100m3/h, včetně zpětné klapky a doběhového relé	soubor	1,00000	5 408,33	5 408,33	0	0
1249	RM24 ZAŘ-11 2	Kruhové potrubí typu spiro vč.tvarovek a uchycení, o100	m	1,00000	279,17	279,17	0	0
1250	RM24 ZAŘ-11 3	Izolace 3-40mm minerální vlna s Al polepem	m2	0,50000	405,00	202,50	0	0
1251	RM24 ZAŘ-12 1	Radiální ventilátor do podhledu, Vo=80m3/h, včetně zpětné klapky a doběhového relé	soubor	2,00000	6 358,33	12 716,67	0	0
1252	RM24 ZAŘ-12 2	Radiální ventilátor v nást.provedení, Vo=80m3/h, včetně zpětné klapky a doběhového relé	soubor	1,00000	6 433,33	6 433,33	0	0
1253	RM24 ZAŘ-12 3	Kruhové potrubí typu spiro vč.tvarovek a uchycení, o100	m	13,00000	279,17	3 629,17	0	0
1254	RM24 ZAŘ-12 4	Kruhové potrubí typu spiro vč.tvarovek a uchycení, o125	m	7,00000	295,83	2 070,83	0	0
1255	RM24 ZAŘ-12 5	Akustická ohebná hadice typu Sonodec o100	m	4,00000	237,50	950,00	0	0
1256	RM24 ZAŘ-12 6	Izolace 3-40mm minerální vlna s Al polepem	m2	7,50000	405,00	3 037,50	0	0
1257	RM24 ZAŘ-12 7	Izolace 4-60mm minerální vlna do plechu	m2	3,00000	858,33	2 575,00	0	0
1258	RM24 ZAŘ-21 1	Twin Split kompresor.jednotka, Qch=14kW (2x6,7kW), konden.čerpadlo, nástěnný ovladač,	soubor	1,00000	115 000,00	115 000,00	0	0
1259	RM24 ZAŘ-21 2	Izolované chladivové potrubí vč.komunikač.kabelu	m	25,00000	858,33	21 458,33	0	0
1260	RM24 ZAŘ-21 3	Ocelová konstrukce pro venkovní jednotku	soubor	1,00000	4 050,00	4 050,00	0	0
1261	RM24 ZAŘ-22 1	Split kompresorová jednotka, Qch=5kW,R410a, kondenzační čerpadlo, nástěnný ovladač,...	soubor	1,00000	61 500,00	61 500,00	0	0
1262	RM24 ZAŘ-22 2	Izolované chladivové potrubí vč.komunikač.kabelu	m	10,00000	858,33	8 583,33	0	0
1263	RM24 ZAŘ-22 3	Ocelová konstrukce pro venkovní jednotku	soubor	1,00000	4 050,00	4 050,00	0	0
1264	RM24 ZAŘ-23 1	Split kompresorová jednotka, Qch=6,7kW, R410a, kondenzační čerpadlo, nástěnný ovladač, ...	soubor	1,00000	67 166,67	67 166,67	0	0
1265	RM24 ZAŘ-23 2	Izolované chladivové potrubí vč.komunikač.kabelu	m	10,00000	858,33	8 583,33	0	0
1266	RM24 ZAŘ-23 3	Ocelová konstrukce pro venkovní jednotku	soubor	1,00000	4 050,00	4 050,00	0	0
1267	RM24 ZAŘ-24 1	Radiální ventilátor v nástěn.provedení, Vo=100m3/h, včetně zpětné klapky a doběhového relé	soubor	1,00000	5 408,33	5 408,33	0	0
1268	RM24 ZAŘ-24 2	Kruhové potrubí typu spiro vč.tvarovek a uchycení, o100	m	3,00000	279,17	837,50	0	0
1269	RM24 ZAŘ-24 3	Akustická ohebná hadice typu Sonodec o100	m	1,00000	237,50	237,50	0	0
1270	RM24 ZAŘ-24 4	Izolace 3-40mm minerální vlna s Al polepem	m2	2,00000	405,00	810,00	0	0
1271	RM24 ZAŘ-25 1	Radiální ventilátor v nást.provedení, Vo=50m3/h, včetně zpětné klapky a doběhového relé	soubor	1,00000	6 433,33	6 433,33	0	0
1272	RM24 ZAŘ-25 2	Kruhové potrubí typu spiro vč.tvarovek a uchycení, o100	m	13,00000	279,17	3 629,17	0	0
1273	RM24 ZAŘ-25 3	Akustická ohebná hadice typu Sonodec o100	m	1,00000	237,50	237,50	0	0
1274	RM24 ZAŘ-25 4	Izolace 3-40mm minerální vlna s AL polepem	m2	5,50000	405,00	2 227,50	0	0
1275	RM24 998251	Přesun hmot procentní pro vřduchotechniku, v objektech v do 12m	%	25 842,49000	0,43	11 198,41	0	0
1276	RM24 HZS	Hodinová zúčtovací sazba dělník zed.profesí	hod	80,00000	248,33	19 866,67	0	0
1277	RM24 VRN1	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	8 333,33	8 333,33	0	0
1278	RM24 VRN4	Zkoušky komplexní a provozní, uvedení do provozu, měření hlučnosti, manuály,....	soubor	1,00000	20 833,33	20 833,33	0	0
1279	RM24 99991	Stavební přípomoc (sekání, průrazy, zadržky,...)	hod	208,00000	233,33	48 533,33	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				267 100,00	0	0
1280	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00	0	0
1281	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	0	0
1282	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0	0
1283	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	0	0
1284	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00	0	0
1285	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	4 100,00	4 100,00	0	0
1286	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00	0	0
1287	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00	0	0
1288	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	0	0
1289	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0
1290	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0	0
1291	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00	0	0
1292	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rozšíření kapacity MŠ Senohraby - "nezpůsobilé - parkoviště, oplocení"**

Místo **Senohraby**

Objednatel: **Obec Senohraby**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **ABP HOLDING a.s.**

IČ: **15268446**

Thámová 21/34

DIČ: **CZ15268446**

186 00 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			534 621,33 CZK
PSV			21 319,61 CZK
MON			0,00 CZK
Vedlejší náklady			10 400,00 CZK
Ostatní náklady			0,00 CKZ
Celkem			566 340,94 CZK

v _____ dne **22.06.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			125 171,01
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			81 515,75
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			74 220,82
5	Komunikace	HSV			115 382,84
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			87 551,89
99	Staveništní přesun hmot	HSV			50 779,03
711	Izolace proti vodě	PSV			10 560,57
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 759,04
VN	Vedlejší náklady	VN			10 400,00
Cena celkem					566 340,94

Položkový rozpočet

S:	Rozšíření kapacity MŠ Senohraby - "nezpůsobilé - parkoviště, oplocení"
O:	Senohraby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1						125 171,01		0
		Zemní práce						
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	75,54300	10,83	818,38	0	0
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00000	382,08	382,08	0	0
3	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00000	616,67	616,67	0	0
4	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3, pro parkovací stání	m3	143,97500	164,58	23 695,89	0	0
5	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	143,97500	35,00	5 039,13	0	0
6	132301210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	25,20000	514,17	12 957,00	0	0
7	132301219R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.4, STROJNĚ	m3	25,20000	59,92	1 509,90	0	0
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	22,75000	213,33	4 853,33	0	0
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	45,50000	37,00	1 683,50	0	0
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,75000	100,83	2 293,96	0	0
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	146,42500	220,42	32 274,51	0	0
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	732,12500	17,33	12 690,17	0	0
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	146,42500	180,00	26 356,50	0	0
Díl: 2						81 515,75		89,10338
		Základy, zvláštní zakládání						
14	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 , pro opěrnou zídku	m3	35,00000	2 025,00	70 875,00	2,525	88,375
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	18,60000	469,17	8 726,50	0,03916	0,72838
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	18,60000	102,92	1 914,25	0	0
Díl: 3						74 220,82		41,46966
		Svisle a kompletní konstrukce						
17	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	15,00000	283,33	4 250,00	0,125	1,875
18	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	4,00000	235,00	940,00	0,1	0,4
19	553462013R	Sloupek plotový d 48 mm, výška 225 cm, pozinkovaná ocel + PVC	kus	15,00000	282,92	4 243,75	0,00675	0,10125
20	553462082R	Vzpěra d 48 mm, výška 200 cm, pozinkovaná ocel + PVC, 1 ks hlava, hákový šroub	kus	4,00000	289,17	1 156,67	0,0034	0,0136
21	311112130RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	50,00000	980,00	49 000,00	0,77123	38,5615
22	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z ocel BSt 500 S	t	0,50800	28 800,00	14 630,40	1,02029	0,51831
Díl: 5						115 382,84		141,83029
		Komunikace						
23	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	105,54300	154,58	16 315,19	0,378	39,89525
24	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	105,54300	119,58	12 621,18	0,288	30,39638
25	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	105,54300	51,83	5 470,65	0,1008	10,63873
26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	105,54300	223,33	23 571,27	0,0739	7,79963
27	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	119,32000	270,83	32 315,83	0,1728	20,6185
28	564762111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 20 cm	m2	30,62500	205,42	6 290,89	0,48574	14,87579
29	577181226R00	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 9 cm, doplnění	m2	30,62500	473,33	14 495,83	0,23073	7,06611
30	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, pruh vedle opěrné zídky	m2	23,90000	180,00	4 302,00	0,441	10,5399
Díl: 91						87 551,89		90,30401
		Doplňující práce na komunikaci						
31	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	85,25000	232,92	19 856,15	0,188	16,027
32	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	25,89100	1 950,00	50 487,45	2,525	65,37478
33	59217012R	Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm, přírodní	kus	95,31300	163,33	15 567,79	0,0934	8,90223
34	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	38,60000	42,50	1 640,50	0	0
Díl: 99						50 779,03		0
		Staveništní přesun hmot						
35	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	362,70734	140,00	50 779,03	0	0
Díl: 711						10 560,57		0,03564
		Izolace proti vodě						
36	711482001RZ1	Izolační systém, jednoduchý spoj, svisle, včetně dodávky fólie Tefond a spojovacích prvků	m2	44,00000	232,08	10 211,67	0,00081	0,03564
37	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	102,11667	3,42	348,90	0	0
Díl: 767						10 759,04		0
		Konstrukce zámečnické						
38	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v. do 1,6 m, napínací drát	m	40,00000	101,67	4 066,67	0	0
39	R767 99931	Dodávka PVC pletiva v. 1600mm vč. všech doplňků, NC	m	43,20000	150,83	6 516,00	0	0
40	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	105,82667	1,67	176,38	0	0
Díl: VN						10 400,00		0
		Vedlejší náklady						
41	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	0	0
42	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	0	0
43	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0
44	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	600,00	600,00	0	0
45	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	600,00	600,00	0	0
46	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0

47	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0
48	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rozšíření kapacity MŠ Senohraby - "vedlejší - venkovní plochy, demolice rampy"**

Misto **Senohraby**

Objednatel: **Obec Senohraby**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **ABP HOLDING a.s.**

IČ: **15268446**

Thámová 21/34

DIČ: **CZ15268446**

186 00 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			247 165,16 CZK
PSV			22 685,48 CZK
MON			0,00 CZK
Vedlejší náklady			4 250,00 CZK
Ostatní náklady			0,00 CZK
Celkem			274 100,63 CZK

v

dne

22.06.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			15 441,18
5	Komunikace	HSV			30 213,98
96	Bourání konstrukcí	HSV			83 744,01
97	Prorážení otvorů	HSV			110 850,14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 915,85
767	Konstrukce zámečnické	PSV			22 685,48
VN	Vedlejší náklady	VN			4 250,00
Cena celkem					274 100,63

Položkový rozpočet

S:	Rozšíření kapacity MŠ Senohraby - "vedlejší - venkovní plochy, demolice rampy"
O:	Senohraby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				15 441,18		0
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	18,64000	323,75	6 034,70	0	0
2	122301109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 4	m3	18,64000	35,00	652,40	0	0
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro další využití	m2	4,75000	49,33	234,33	0	0
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,51200	213,33	962,56	0	0
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,02400	37,00	333,89	0	0
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,51200	100,83	454,96	0	0
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,12800	220,42	3 114,05	0	0
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	20,64000	17,33	357,76	0	0
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,12800	233,33	3 296,53	0	0
Díl: 5		Komunikace				30 213,98		28,2425
10	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	46,00000	154,58	7 110,83	0,378	17,388
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	46,00000	155,83	7 168,33	0,072	3,312
12	592468020R	Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká	kus	182,00000	76,92	13 998,83	0,02875	5,2325
13	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,75000	154,58	734,27	0,378	1,7955
14	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	4,75000	155,83	740,21	0,072	0,342
15	592468020R	Dlažba betonová 500x500x50 mm hladká, (zbyvajcí část stávající)	kus	6,00000	76,92	461,50	0,02875	0,1725
Díl: 96		Bourání konstrukcí				83 744,01		0,22755
16	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm, přístupové rampy komplet	m3	27,48100	1 800,00	49 465,80	0,00666	0,18302
17	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,51200	2 708,33	20 345,00	0	0
18	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	3,56500	3 908,33	13 933,21	0,01249	0,04453
Díl: 97		Prorážení otvorů				110 850,14		0
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	48,89500	282,08	13 792,46	0	0
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	97,78900	254,58	24 895,45	0	0
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	488,15600	28,33	13 831,09	0	0
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	97,78900	183,33	17 927,98	0	0
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 369,04600	13,08	17 911,69	0	0
24	979990107R00	Poplatek za skládku suti - smés	t	97,78900	230,00	22 491,47	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 915,85		0
25	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	28,47005	242,92	6 915,85	0	0
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				22 685,48		0
26	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	40,00000	101,67	4 066,67	0	0
27	R767 99931	Dodávka PVC pletiva v.1600mm vč.všech doplňků, NC	m	43,20000	150,83	6 516,00	0	0
28	R767 99 5003	Demontáž ocelového zábradlí (dřevem opl.), NC	m	58,90000	199,17	11 730,92	0	0
29	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	223,13583	1,67	371,89	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 250,00		0
30	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	0	0
31	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0
32	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0
33	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0