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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné iizemi a nezastavéné izemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gizemi,

Stavba se nachédzi na ndmésti Miru, nachazejici se v mésté¢ Zru¢ nad Sdzavou. Rozsah rekonstrukce
je dan od ulice PoStovni po ulici Lipova. Ulice je feSena jako obousmérné prijezdna o min.
prijezdné Sifce 4,9m. Povrch je tvofen z asfaltového betonu s betonovymi obrubniky a uli¢nimi
vpustmi. Soucasny stav vozovky lze hodnotit jako nevyhovujici, kryt je zaplatovéan, cast
komunikace neni ve sméru k zatravnénych plochdm ohrani¢eno betonovymi obrubami, a tak
dochazi k destrukci stavajici komunikace. Stavajici chodnik v¢etné betonové lemujici obruby je od
Domova Centrin po objekt Ceské posty jiz vyménén, proto nebude stavebnimi pracemi dot&en,
poskozen.

Po rekonstrukci bude povrch vozovky s zivicnym asfaltovym povrchem, lemovanym po obvodu
betonovou silni¢ni obrubou (pfechodova, najezdova, standartni obruba) je feSena touto projektovou
dokumentaci. Zpevnéné a nezpevnéné plochy po obvodovu komunikace budou po realizaci
stavebniho zaméru uvedeny do plvodniho stavu — nové ohumusovani, pielozeni stavajicich
zpevnénych ploch.

b) idaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Stavbou dotéené pozemky lezi dle platné UPD (azemné planovaci dokumentace) mésta Zru¢ nad
Sazavou v ploSe dopravni infrastruktury — pozemni komunikace a vploSe vetejnych prostranstvi.

Plochy dopravni infrastruktury — pozemni komunikace

A. hlavni vyuziti:

- plochy silnic a komunikaci.

B. pfipustné vyuziti:

- pozemKky silnic, mistnich a ucelovych komunikaci v¢etné nasptli, zafeza, opérmnych zdi, mosti
apod.),

- pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (napt. autobusové zastavky, odstavna
stani pro autobusy, nakladni automobily, aredly idrzby pozemnich komunikaci),

- odstavné a parkovaci plochy,

- chodniky,

- cyklisticke stezky,

- zpevnéné plochy,

- technicka infrastruktura,

- zelen.

C. nepfipustné vyuziti:

- vesker¢ stavby a vyuziti pozemki nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

D. podminky prostorového uspotadani:

- nestanovuji se.

Plochy verejnych prostranstvi

A. hlavni vyuziti:

- plochy vetejné pfistupné bez ohledu na vlastnictvi uvedené v § 34 zakona o obcich (s vyjimkou
vefejné zeleng).

B. ptipustné vyuziti:

- namésti, naves,
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- stavby slouzici k udrzbé téchto ploch,

- viceucelové plochy,

- parkovisté na téchto plochach,

- obcanské vybaveni slucitelné s celem vetejnych prostranstvi,
- mens$i vodni plochy, kasny,

- park,

- prvky drobné architektury (kaplicky, sochy, altdnky, kaSny, fontany apod.),
- telefonni budky,

- prodejni stanky,

- drobna détska hfiste,

- plochy pro relaxaci,

- lavicky,

- informacni tabule,

- mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nadobéch,

- dopravni a technicka infrastruktura,

- cyklostezky,

- zelen.

C. nepfipustné vyuziti:

- veskeré stavby a vyuziti pozemki nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
D. podminky prostorového uspotadani:

- nestanovuji se.

Projektova dokumentace resici opravu komunikace na namésti Miru ve Zruc¢i nad Sazavou
neni v rozporu s platnou UPD.
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¢) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostii a
podzemnich vod,
Stavebnim zamérem se neptedpoklada jejich dotéeni.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.),

Provedené prizkumy - vizualni prohlidka ulice dotéené rekonstrukci a jeho navazujiciho okoli,
zaméieni polohopisu a vySkopisu zdjmového tzemi, vyjadieni spravct siti. Jiné prazkumy nebyly
na feSenou stavbu provadény.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii,
Stavba se nenachazi na chranéném tzemi mésta Zru¢ nad Sazavou.

f) stavajici ochranna a bezpecnostni pAsma

V z&jmovém uzemi stavby se nenachazi zadnd ochrannd a bezpecnostni pasma, kromé ochrannych
pasem stavajicich inZenyrskych siti, které budou pii realizaci stavby akceptovany a budou
v dostate¢ném piedstihu pted realizaci stavby vytyCeny jednotlivymi spravci.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovaném uzemi apod.
Lokalita se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tizemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Pti stavbé bude zatizeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem a vyfukovymi
plyny stavebnich stroji. Odpady vznikajici pfi stavbé provozem dodavatele budou predavany
odpovédné osobé k likvidaci poptipadé recyklaci. Odtokové poméry v okoli ziistanou nezménény.
Veskeré srazkové vody z rekonstruované komunikace budou odvedeny uli¢nimi vpustmi do
jednotné méstské kanalizaéni stoky. Céast zpevnénych ploch bude odvodnéna do piilehlych
zatravnénych ploch, které budou vySkové upraveny (strzeny), aby doslo k zasakovani vod z
povrchu komunikace.

ch) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

- asanace - Charakter stavby nevyzaduje asanacni prace.

- demolice budou feseny v rozsahu stdvajici komunikace a nezpevnénych ploch v fesené Casti ulice,
- kdcenim dfevin neni pfedmétem této PD.

i) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki urcéenych k
pInéni funkce lesa (docasné, trvalé)
Docasné ani trvalé zdbory ZPF a lesnich pozemk se netykaji této akce.

j) izemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Stavajici technicka infrastruktura v feSené ulici nebude stavebnim zdmérem meénéna, upravovana,
prekladana. Komunikacni napojeni feSené ulice nebude meénéno, upravovano — zachovani
stavajiciho dopravniho napojeni.

Veskeré srazkové vody z rekonstruované komunikace budou odvedeny uli¢nimi vpustmi do
jednotné méstské kanalizaéni stoky. Céast zpevnénych ploch bude odvodnéna do piilehlych
zatravnénych ploch, které budou vySkové upraveny (strzeny), aby doslo k zasakovani vod z
povrchu komunikace.
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Pro stavebni mechanizaci, odvoz odpadl a dopravu stavebnich materiald je pfistup po stavajicich
zpevnénych komunikacich v okoli stavby.

k) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema vécné a casové vazby, dalsi podmiiiujici ani vyvolané jiné investice.

1) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi,
Viz. Priivodni zprava.

m) seznam pozemku podle Kkatastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,
Sousedni pozemky piiléhajici k navrhované stavbé jsou zifejmé z dokladové ¢asti.

n) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Nebyly stanoveny zaddné pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvoieni.

0) moZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Viz. bod B.1j) této zpravy.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

a) ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funk¢nich jednotek
Stavebni zadmér investora fesi pouze rekonstrukci namésti Miru ve Zruci nad Sézavou.

b) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

¢) ucel uzivani stavby

Stavebni zamér investora fe$i pouze rekonstrukci namésti Miru ve Zru¢i nad Séazavou.
Rekonstrukce bude zahrnovat opravu a modernizaci stavajicich pojizdnych komunikaci. V pribéhu
opravy dojde k vyskové tupraveé uli¢nich vpusti, kanalizacnich Sachet, krytd Soupat atd.. Po
rekonstrukci bude povrch vozovky s Zivicnym asfaltovym povrchem, lemovanym po obvodu
betonovou silni¢ni obrubou (piechodova, najezdova, standartni obruba) je feSena touto projektovou
dokumentaci.

d) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby
a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym reSenim z platnych predpisii a norem,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné vyjimky ani ulevova feSeni. Stavba komunikace je
vetfejnou stavbou a podléha pozadavkim bezbariérového uzivani osobami se snizenou schopnosti
pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.. Veskeré vyskové prechody zpevnénych ploch
budou s max. vyskovym rozdilem 20mm.
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f) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organi,

Pozadavky dotCenych organii jsou (budou) dolozeny v dokladové casti a jsou (budou) zapracovany
do této projektové dokumentace.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi,
Na stavbu se nevztahuje zdkon ¢. 20/1987 Sb. O statni pamdatkové péci, ve znéni pozdé¢jSich
predpist. Stavby nejsou pod ochranou ZPF.

h) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funk¢nich jednotek a jejich velikosti apod.

SO-100- KOMUNIKACE:

Vyskové parametry (m n.m.) Mistni komunikace
koéta zacatku komunikace 339.65 m.n.m.
kota konce komulikace 338.73 m.n.m.

Vysky a sklony (m a %)

sklon podélny Min. 0,1%, max. 2,2%
sklon piicny Min. 2,5%
Délky a Sirky(m)

délka komunikace 190,0 m

Sitka komunikace Min. 4,9 m

Technické reSeni

povrch komunikace ACO 11+ (asfaltovy beton stfednézrnny)
pocet pruht 2

typ provozu obousmérna komunikace
napojeni na stavajici komunkaci zaliti asfaltovou emulzi

ch) zakladni bilance stavby ( potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt’ovou vodou,
celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické naroc¢nosti budov
apod.)

Stavenisté nevyzaduje napojeni na zdroje vody. Ptfipadnou potiebu napojeni stavenisté¢ na zdroj
elektrické energie bude zajiStovat mobilni agregat.

Pti stavbé bude zatizeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem, vyfukovymi plyny
stavebnich stroji. Odpady vznikajici pfi stavbé provozem dodavatele stavby, budou predavany
odpovédné osobé k likvidaci poptipadé recyklaci.

Po dokonceni stavby nebude provoz produkovat latky znecist'ujici zivotni prostiedi.

i) zakladni predpoklady vystavby (¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Casové tidaje o realizaci stavby

Zahajeni stavby — 08. 2023
Ukonceni stavby — 12. 2025
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V casovych udajich je pocitano s moznymi prodlevami zplisobenymi pocasim ¢i jinymi
neovlivnitelnymi faktory.

Popis postupu vystavby

Popis praci Predpokladana doba trvani v tydnech

Ptipravné prace

Vykopy a zemni prace

Vystavba komunikace

W | W[ W [N

Dokoncovaci prace

j) orientacni naklady stavby
Orienta¢ni naklady stavby jsou stanoveny na ----,- K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Stavbou dotené pozemky lezi dle platné UPD (Gzemné planovaci dokumentace) mésta Zruc¢ nad
Sazavou v ploSe dopravni infrastruktury — pozemni komunikace a vploSe vefejnych prostranstvi.

b)architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reSeni
Kompozice tvarového a barevného feSeni je bezpiedmétnd u tohoto druhu staveb. Projektova
dokumentace fesi rekonstrukci namésti Miru ve Zruci nad Sdzavou. Rozsah rekonstrukce je dan od
ulice Postovni po ulici Lipova. Celkova délka rekonstruované komunikace je 190,0m, Sitka je
vlivem nepravidelné ulice proménnd - min. Sitka 4,9m. Jedna se o obousmérnou komunikaci.
Povrch bude proveden z asfaltového betonu stfednézrnného (ACO11+).

B.2.3 Celkové provozni reSeni reSeni, technologie vystavby

Realizaci stavby bude provadét opravnéna stavebni firma. K pfistupu na stavbu se vyuziji stavajici
pristupové komunikace a pozemky investora. Zdroj vody a energie si stavebnik v ptipad¢ potieby
zajisti mobilnimi zdroji.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Rekonstrukce komunikace je vefejnou stavbou a podléhd pozadavkim bezbariérového uzivani
osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.. Veskeré
vyskové prechody zpevnénych ploch budou s max. vyskovym rozdilem do 20mm.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Investor dodrZi pii uzivani ptislusna ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci).

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni FeSeni

Pripravné prdace — Ptipravné prace budou fesit vytyCeni vSech podzemnich siti jejich vlastniky a
spravci, které bude v pribéhu stavby prubézné obnovovano, odfrézovani stavajicich asfaltl,
vybourani stavajicich betonovych obrub, apod..
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SO-100 — komunikace

Jedna se o souvislou udrzbu spocivajici v odfrézovani stavajiciho asfaltu na betonovy podklad, ve
vyrovnani jeho povrchu a v pokladce nové findlni obrusné vrstvy. Celkova délka rekonstruované
komunikace je 190,0m, Sitka min. 4,9m.

Upraveny povrch (frézovano o 50-110mm) bude ocistén, odstrani se zbytky asfaltu a uvolnéného
betonu, dojde k zameteni, ptipadné k omyti povrchu. V betonovém podkladu budou protfezany
dilata¢ni spary, ty budou provedeny za ucelem eliminace tvofeni trhlin v povrchu pii rozdilné
tepelné roztaznosti cementového a asfaltového betonu. Provedeny budou v rozestupech cca 5Sm.
Nasledn¢ bude pristoupeno k vyrovnani a doplnéni ocisténého povrchu. Asfaltovy beton ACO11+
bude pouzit v mistech s vyraznéjSim poskozenim pievdzné na vyrovnani nejvétSich nerovnosti.
Pokladan bude v tloustce 30-70mm na postiik Ziviény spojovaci 0,5 kg/m’. Vyspraveny povrch
bude nasledné v celé $ifce oSetfen spojovacim Zivicnym postiikem 0,5 kg/m? a bude polozena
obrusna vrstva z ACO 11+ tl. 40mm. Napojeni na stavajici asfalty (v navazujicich ulicich, napojeni,
sjezdech atd.) budou profezany a oSetieny asfaltovou zalivkou.

V priibéhu opravy dojde k vysSkové upraveé ulicnich vpusti, kanalizanich Sachet, krytti Soupat atd..
Podél komunikace budou po obou strandch polozeny nové obrubniky (silni¢ni rovny obrubnik,
silni¢ni najezdovy obrubnik a silni¢ni pfechodovy obrubnik). Podél novych obrubnikii se provede
vyspraveni nezpevnénych zatravnénych ploch.

Pted zah4jenim stavebnich praci bude provedeno vytycenti siti.

Bude zajisténo ,.DIO* a kompletni uzavirka po dobu stavby.

Soupis rekonstrukce ulice:

e mistni komunikace délka v ose 190,0 m

¢ mistni komunikace plocha celkem 2260,0 m*

e plocha opravenych vjezdl (betonova dlazba) 36,0 m*

¢ plocha opravenych vjezda (betonovy povrch) 12,0 m?

¢ plocha opravenych vjezdu (Stérkovy povrch) 23,0 m?

e délka silni¢nich obrubniki

o rovnych (ABO 2-15-H 1000x250x150mm) 2240 m

e dé¢lka silni¢nich obrubniki

e prrechodovy (ABO 42-15-H 1000x150/250x150mm) 3ks (L) / 5ks (P)
e délka silni¢nich obrubniki

e ndjezdovy (ABO 32-15-H 1000x150x150mm) 5,0m

e délka odstranénych betonovych silni¢nich obrub 162,0 m

e profezani dilatacnich spar v betonovém podklad 473,0m
e profezani spar v misté napojeni komunikaci 120,0 m
e zaliti spar asfaltovou zalivkou 120,0 m
e vySkova Uprava kanalizacnich Sachet 4 ks
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e vymeéna zastaralych poklopt k pifebetonovani za poklopy pIné 3 ks
e vyskova uprava ulicnich vpusti 4 ks
¢ vyskova uprava Soupat, hydranta 1 ks
e oprava zatravnénych ploch 596,0 m*

e vySkova uprava terénu pro odtok destovych vod z komunikace 425,0 m*

® vodorovné dopravni znaceni 277,0 m

SO-800 - Sadové upravy

Vysadba vzrostlé zelené neni pfedmétem této PD. Uprava nezpevnénych a nezastavénych ploch
bude po dokonceni stavebni praci feSena vysevem travniku. K provedeni sadovych uprav bude
vyuzit kvalitni substrat dovezen z mistnich kompostaren. Pfed polozenim vegetacni vrstvy se
provede vycisténi ploch od nezadoucich materiali (stavebni odpad, obaly apod.), chemické
odpleveleni ploch (min. 2 x) a celoplosné rozruseni podkladu do min. hloubky 150 mm. Nasledn¢
bude provedeno rozprostteni substratu v tl. min. 50mm. Ohumusovéni je vhodné provadét koncem
vegetacni doby, aby mohla zemina slehnout a vyklicit nebo vyrasit plevele. Odpleveleni se provede
na jare. Zatravnéni ohumusovanych ploch se provede kvalitnim travnim zatéZovym osivem — napf.
golfova smés. Travniky musi byt pravidelné oSetfovany proti pleveltim, hnojeny a koseny.

Zakladni udrzba travnatych ploch spociva v:

e pravidelném seceni a uklidu travni hmoty pfisluSného typu travni plochy,

e hnojeni organickymi (jedenkrat za 3 roky v mnozstvi 2-6 kg/m?) a anorganickymi hnojivy
(6-8 x hnojivem v davce 20 g/m?) v zavislosti na pfisluSném typu travnaté plochy,

e zavlaze travnatych ploch (je potiebna po kazdé seci a aplikaci hnojiv, v 1ét€ rano a vecer,
jemnym postiikem),

e likvidace dvoudéloznych plevelnych druhti (pfizplisobeni vysky seCeni, regulace zavlahy,
provzdusiiovani, hnojeni, pouziti selektivnich herbicidd,

e ochran¢ proti chorobam (fungicidni ptipravky),

e Travnik se poprvé posece pii vySce 10 cm a to na vysku 5 cm — néfadi na prvni se€ musi byt
dokonale ostré, nejlepsi je provést prvni se¢ rucné. V jarnim obdobi jsou tieba travniky vy-
hrabat, aby se odstranila pfebyte¢na mrtva stébla travy, listi a drny se provzdusnily. Jinak se
v nich usazuji mechy a plevele, které nepropusti vzduch a vlhkost ke kofentim travniku.

e Travnik vyzaduje velikou péci po celé vegetacni obdobi. Zakladni tidrzba, jako je koseni,
zalévani, vyziva udrzi jeho vzhled, a zlepsi se 1 zdravotni stav a zivotnost travnika.

b) konstrukéni a materidlové FeSeni, ¢) mechanicka odolnost a stabilita
Pti pouziti vhodnych materidli (viz. vyse) se predpoklada jeji vyhovujici mechanickd odolnost a
stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Pouzity budou zatizeni s certifikatem.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni

Rekonstrukce ulice nemda stanoveny zadné odstupové vzdalenosti ani vymezeny pozarné
nebezpecné prostory. Veiejny komunikacni prostor vyzaduje zajisténi pozarni vody pro stavajici
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domy v ulici. V uli¢nim prostoru jsou v soucasné dob¢ osazeny stavajici podzemni hydranty, které
dle CSN 73 0873 Pozdrni bezpecnost staveb svoji vzdalenosti vyhovi - min. vzdalenost hydrantii od
stavby je 200m. Vzdalenost mezi hydranty je stanovena na délku 400,0m.

Rekonstruovana komunikace je s Sitkou vozovky min. 4,9 m a svymi parametry plné¢ vyhovujici pro
ptijezd a zasah vozidel integrovaného zachranného systému.

B.2.9 Zasady hospodafreni s energiemi
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi,
zasady FeSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii
apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavenisté nevyzaduje napojeni na zdroje vody. Pfipadnou potiebu napojeni stavenisté¢ na zdroj
elektrické energie bude zajiStovat mobilni agregat.

Pti stavbé bude zatiZzeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou praSnosti, hlukem, vyfukovymi plyny
stavebnich stroji. Znecisténi komunikaci bude eliminovano c¢iSténim dopravnich prostfedka a
pribéznym cisténim komunikace slouzici k ptistupu na staveniSté. Odpady vznikajici pii stavbé
provozem dodavatele stavby, budou predavany odpoveédné osobé¢ k likvidaci poptipadé recyklaci.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikianim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

b) ochrana pied bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

¢) ochrana pred technickou seismicitou
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

d) ochrana pred hlukem
Béhem realizace stavby bude bezprostfedni okoli stavby zatizeno hlukem stavebnich stroji, po
dokonceni stavby nebude navrzena lokalita zdrojem hluku.

e) protipovodiiova opatieni
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, b) pripojovaci rozméry, vykopové kapacity, a
délky

Viz kapitola B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
B.4 DOPRAVNI RESEN{

a) popis dopravniho FesSeni, b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Komunikace proménné Sifce (min. 4,9m) bude provedena se zpevnénym asfaltovym povrchem.
Komunikace je obousmérna a bude se napojovat na stavajici ulice Postovni a Lipova. Sjezdy ke
stavajicim nemovitostem budou zachovany. Podél komunikace, kterd neni lemovana stavajici
zastavbou budou po obou strandch polozeny nové betonové obruby. Podél komunikace se provede
vyspraveni nezpevnénych zatravnénych ploch.
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Pro stavebni mechanizaci, odvoz odpadl a dopravu stavebnich materiald je pfistup po stavajicich
vefejné pristupnych komunikacich.

¢) doprava v klidu

Misto pro staveniStni stroje v dobé pracovniho klidu je navrZzeno na stavebnich pozemcich
dotcenych opravovanou komunikaci.

Doprava v klidu na ndmésti Miru nebude stavebnim zdmérem ménéna, upravovana.

d) pési a cyklistické stezky
Vzhledem k umisténi stavby se tato kapitola nefesi.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) terénni upravy
Stavba nevyzaduje souvisejici terénni Gpravy.

b) pouzité vegetacni prvky
Ptilehl¢é nezastavéné a stavbou dotcené plochy budou ohumusovany a nové zatravnény.

¢) biotechnicka opatieni
Stavba netesi biotechnicka opatieni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, pida

Pti stavbé bude zatizeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem, vyfukovymi plyny
stavebnich stroji. Znecisténi komunikaci bude eliminovano c¢isténim dopravnich prostfedka a
pribéznym cisténim komunikace slouzici k pfistupu na staveniSté. Odpady vznikajici pii stavbé
provozem dodavatele stavby, budou predavany odpoveédné osobé¢ k likvidaci popiipadé recyklaci.
Po dokonceni stavby nebude provoz produkovat latky znecist'ujici Zivotni prostiedi.

Rekonstrukce ulice nema vliv na ovzdusi, neprodukuje zddné odpady a jeji uzivani nezpiisobuje
hluk.

Stavebni odpad vznikly pii vystavbé podle vyhl. MZP &. 541/2020 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadl je zarazen jako bézny odpad skupiny 17 (stavebni a demoli¢ni odpady vcetné vytézené
zeminy z kontaminovanych mist), ktery bude uloZzen na povolenou fizenou sklidku odpadu typu SI
nebo recyklovan, a nezbezpecny odpad (ozna€. *) podle zdkona 541/2020 Sb. v platném znéni.
Tento nebezpecny odpad bude likvidovan na zakladé smluvniho vztahu investorem vybraného
dodavatele s opravnénou firmou.

Stavbou nebudou dotceny lesni pozemky ani pozemky pod ochranou ZPF.

Bilance destovych vod z komunikace je 1264,0m3 / rok. Veskeré srazkové vody z rekonstruované
komunikace budou odvedeny uli¢nimi vpustmi do jednotné méstské kanalizadni stoky. Cast
zpevnénych ploch bude odvodnéna do pfilehlych zatravnénych ploch, které budou vyskoveé
upraveny (strzeny), aby doslo k zasakovani vod z povrchu komunikace.

b) vliv stavby na prirodu a Kkrajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo€ichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Stavba nezasahuje do lesniho pozemku ani
do ochranného pasma lesa, nemé zadny vliv na ochranu dfevin, pamatnych stromi, rostlin ¢i
zivoc¢ichi ani na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing.
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¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Navrhované stavebni Upravy ulice nemaji vliv na soustavu chranénych uizemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nedosahuje piislusnych limitnich hodnot a nepodléha tak zjistovacimu fizeni dle zakona ¢.
100/2001 Sb. O posuzovani vlivii na zivotni prostiedi ve znéni pozdéjsich predpist

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zikona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikich nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespadé do rezimu zédkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpisi
Stavba nevyzaduje vyhlaSeni novych ochrannych a bezpe¢nostnich pasem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Charakter stavby nevyzaduje feSeni ochrany obyvatelstva pii pouziti vhodnych materiald a
technologii. V pribéhu stavby bude stavenisté vhodné oznaceno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii, jejich zajiSténi
Stavba po dokonceni nebude vyzadovat zajisténi zadnych médii.

b) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni staveni$té bude zajiSténo stavajicimi uliénimi vpustmi resp. s vyspadovanim do
prilehlych zatravnénych ploch.

¢) napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pro stavebni mechanizaci, odvoz odpadl a dopravu stavebnich materiald je pfistup po stavajicich
vefejné pristupnych komunikacich v méste.

d) vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na okoli, po omezenou dobu lze pocitat se zvySenym
hlukem a vyfukovymi plyny ze stavebnich stroju.

e) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni

- okoli staveni$té neni planovano oplocovat, nebezpecné zony stavenisté se oznaci paskou, u vstupu
do stavebnich objekta se osadi lavky se zabradlim,

- demolice budou feseny v rozsahu stdvajici komunikace a nezpevnénych ploch v feSené Casti ulice,
- kdcenim dfevin neni pfedmeétem této PD.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Misto pro zfizeni staveniSté a pro staveniStni stroje v dobé pracovniho klidu je feseno v pfilehlych

ulicich.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Vzhledem k dotcené lokalité nejsou bezbariérové obchozi trasy feseny.
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h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Odpady vznikajici pii vystavbe:

Cislo Kategorie Popis odpadu Konkrétni mozny odpad v ramci stavby

odpadu

1701 01 0] beton Vystavba objektl, ulozeni obrubnika 0,05t
1501 01 0 lepzﬁigsévigaly Spojovaci material (3rouby atd.) 0,0005t
1501 02 0] plastové obaly Potrubi, armatury 0,005t
1501 03 0 drevéné obaly Palety s cihlami, potrubim, obrubniky 0,05
17 02 02 0 dfevo Bednéni, zavétrovani 0,03t
17 03 02 0 asfaltové smesi Napojeni vozovky 0.1t
17 04 05 0 zelezo a ocel Hieby, Srouby 0,001t

Veskery odpad bude piedavan odpovédné osobé k likvidaci poptipadée recyklaci.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Cast zeminy bude pouzita v ramci stavby na terénni upravy. Piebytek zeminy bude odvezen na
uréenou skladku mésta.

j) ochrana Zivotniho prostredi

Soucasti vybaveni dodavatelské firmy budou prostiedky pro likvidaci ropnych latek. Tyto latky
(VAPEX, apod.) a potiebné¢ nafadi budou jako soucdst zafizeni stavenisté, aby mohly byt v
piipadé potieby kdykoliv k dispozici. Tankovani a piipadné opravy stavebni mechanizace budou
provadény na zpevnénych mistech v blizkosti stavby.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisi

Vybrany dodavatel stavebnich praci dodrzi ptislusna ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci). Pti provadéni
stavebnich a montaZznich praci musi byt dodrZzeny veskeré platné bezpecnostni piedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniki dodavatele, zejména zakladni vyhlaska 591/2006 Sb. o
blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a dalsi
platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery
dodavatele, investora a dalSi osoby, opravnéné zdrzovat se na stavbé. Déle musi byt dodrzeny
obecné platné piedpisy, normy pro pouziti stavebnich materiala a provadéni stavebnich praci a dalsi
ptipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohrozeni
prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné. Pfi manipulaci se stroji a vozidly
zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomtickami
(ochranné prilby, rukavice, respiratory apod.), potfebnym nafadim a proskoleni z bezpec¢nostnich
ptedpisii. Zatizeni stavenisté bude soucasti uzavien¢ho aredlu, ktery

bude oplocen popt. jinak zajistén. Verejnost do bezprostiedni blizkosti stavby nebude mit pfistup.
VSechny vstupy na staveni$t€ musi byt oznafeny bezpeCnostnimi tabulkami a musi byt
uzamykatelné.
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VSichni zaméstnanci na staveniSti (pracovisti) jsou povinni fidit se pokyny nadfizené¢ho
zameéstnance, respektovat, uzivat, nepoSkozovat a neodstranovat instalovana bezpecnostni zatizeni.

1) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Viz. ¢ast B.2.4. této zpravy.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni

Doprava pii odvozu a dovozu stavebnich materiall si nevynuti omezeni provozu, stanoveni
objizd€k ani jina dopravni opatieni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Nestanovuji se.

0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Zatizeni stavenist¢ bude provedeno na stavbou dotéenych pozemcich. Vjezd na stavenisté bude
fadn¢ a dopravné oznacen s vyznacenim prostoru staveniste.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Zahajeni stavby — 08. 2023
Ukonceni stavby — 12. 2025

Plan kontrolnich prohlidek

Na stavbé budou provadény kontrolni prohlidky za tcasti stavebnika a jeho technického dozoru,
autorského dozoru projektanta, zastupce zhotovitele.

Prohlidky budou provadény podle nasledujiciho harmonogramu:

¢islo | popis datum

l. pfed zahdjenim zemnich praci -pfedani| neurceno-podle zahdjeni
staveniSté

2. V pribéhu provadéni stavby neurceno-podle postupu praci

3. Pii pfedani stavby neurcéeno-podle postupu praci

Prohlidky svolava stavebnik podle postupu praci na zakladé domluvy s ostatnimi ucastniky.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

VESKERE SRAZKOVE VODY Z REKONSTRUOVANE KOMUNIKACE BUDOU
ODVEDENY ULICNIMI VPUSTMI DO JEDNOTNE MESTSKE KANALIZACNI STOKY.
CAST ZPEVNENYCH PLOCH BUDE ODVODNENA DO PRILEHLYCH ZATRAVNENYCH
PLOCH, KTERE BUDOU VYSKOVE UPRAVENY (STRZENY), ABY DOSLO K
ZASAKOVANI VOD Z POVRCHU KOMUNIKACE.
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POZNAMKY K PROJEKTOVE DOKUMENTACI :

- Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dilenskou dokumentaci. Dalsi stupné projektové
dokumentace musi byt odsouhlaseny generalnim projektantem a investorem.

- Na stavbé musi byt vzdy dodrzovany vSechny pracovni, technologické a technické postupy véetné
doporuéeni vyrobct jednotlivych stavebnich systémi dle CSN a souvisejicich piedpisii. Pii
provadéni praci je nutné dodrzovat Vyhlasky a natizeni vlady O bezpecnosti a ochrané zdravi.

- Projektant si vyhrazuje pravo na piipadné korektury feSeni dle nalezli zjiSténych na stavbé.

- Pokud stavebnik v pritbéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni, upravi ¢i nedodrzi,
nenese projektant za dilo zddnou zodpovédnost.

- Vesker¢ stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty a jednotlivymi
profesemi.

- Je zakazano odméfovat rozméry pfimo z vykresu. Je mozné, ze pii tisku vykrest dojde k
deformaci rozmeért.

- Zakresy podzemnich inzenyrskych zatizeni jsou pouze informativni a neslouzi jako vytyCovaci
vykres téchto siti. Pfed zahajenim stavebnich praci musi investor zajistit jejich vyty€eni
spravcem a jejich oznaceni na misté dle platnych predpisti. VSechny prace provadét dle platnych
CSN a technologickych pravidel za dodrzeni bezpeénosti prace. Aby se piedeslo poskozeni
podzemnich inzenyrskych siti pfi zemnich pracich, doporucujeme investorovi toto: Podzemni
energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanaliza¢ni sit€¢ v prostoru staveniSté se vyznaci
polohové a vyskoveé nejpozdéji pred predanim staveniSté. Musi se vCetné métickych znacek v
prostoru staveniSt¢ po dobu stavebnich praci nalezité¢ chranit a podle potieby zpfistupnit.
Doporucujeme investorovi vCas zajistit vytyCeni a vyznaceni stavajicich podzemnich vedeni
na povrchu, pokud mohou byt stavebni ¢innosti dotéena. K vyty€eni inzenyrskych siti nesmi byt
pouzito kot, ziskanych odsunutim z této projektové dokumentace.

- Po ukonceni praci musi byt okoli stavby uvedeno do pivodniho stavu!!!
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