Změna zadávací dokumentace č. 1
(dle § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
pro veřejnou zakázku s názvem: „ZŠ Sirotkova – přístavba učeben odborných předmětů“
Zadavatel přistoupil v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“), ke změně zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, a to ve 
· výzvě k podání nabídek a návrhu smlouvy o dílo
spočívající ve stanovení delší lhůty pro dokončení a předání celého díla, která nově činí 15 měsíců od předání staveniště (čl. X. odst. 1 návrhu smlouvy o dílo).
 V souvislosti s touto změnou nahrazuje zadavatel znění zveřejněné výzvy k podání nabídek a návrhu smlouvy o dílo novým zněním („Zadávací dokumentace_stavba_2023_3_10.docx“ a „Příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo_přístavba_skola_2023_3_10.docx“) a žádá účastníky, aby při zpracovávání nabídky pracovali s výše uvedenými aktualizovanými dokumenty.

Přílohy:
· Zadávací dokumentace_stavba_2023_3_10.docx 
· Příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo_přístavba_skola_2023_3_10.docx


