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A.1 Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Chrastava — splaskova kanalizace v ulici Richtrav
vrch
Lokalita: Chrastava

ul. Druzstevni, RichtrGv vrch

Katastralni azemi: Horni Chrastava (653837)

Okres: Liberec

Charakteristika stavby: Vystavba nové splaskové kanaliza¢ni stoky pro
odkanalizovani stavajici zastavby v ul. Richtrav
vrch

Odvétvi: Vodni hospodarstvi

Investor: Mésto Chrastava
Nam. 1. Maje 1

4§3 31 Chrastava
ICQ: 00262871
DIC: CZ00262871

Budouci provozovatel: SeverocCeské vodovody a kanalizace, a.s.
Pritkovska 1689
415 50 Teplice

Zpracovatel projektu: ATELIER VH s.r.o.
KrkonoSska 607/6
460 07 Liberec 3
IC: 04898036
DIC: CZ04898036
Zodpovédny projektant:
Ing. Radek Zahradnik
autorizovany inzenyr

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby

Termin stavby: 2022 - 2023
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Rozsah stavby: InZenyrské objekty:
IO 01 Kanaliza¢ni stoka A1

Pfedmétem stavby je vybudovani nové stoky splaskové kanalizace v ul.
Richtriv vrch, ktera nasledné zajisti napojeni pfilehlych nemovitosti na stavajici
kanalizaéni systém zakong&eny centraini COV Chrastava. Na tuto stoku je pak
nasledné mozné napojit i dalSi pfipadné rozvojové plochy. Podminkou napojeni je
skute¢nost, Ze vSichni budouci producenti splaskovych odpadnich vod budou
napojovat pouze odpadni vody v kvalité béznych splaskovych vod tak, jak uklada
platny kanalizaéni fad pro stavajici kanalizaci.

Na stavbu kanalizaéni stoky a kanalizanich pfipojek bude pfimo navazovat
samostatnd stavba celkové rekonstrukce povrchu ul. Richtriv vrch.

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- Snimek katastralni mapy, informace o pozemcich - 11/2019 (katastr nemovitosti)

- Geodetické zaméreni polohopisu a vyskopisu 2019 (investor stavby).

- Terénni pochlzka stavenisté — 11/2019

- Vyjadreni o existenci inzenyrskych siti viz. seznam E-dokladu

- ,Chrastava — splaskova kanalizace v ulici Richtriv vrch® — projektova dokumentace
pro slou¢ené uzemni a stavebni fizeni, ATELIER VH s.r.o. 11/2019

- Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostfedi — Rozhodnuti o povoleni
provedeni stavby vodniho dila ,Chrastava — splaskova kanalizace v ulici Richtrav
vrch® ze dne 11.6. 2021, &.j. ZPVU/4330/093095/21-Bys

- Méstsky ufad Chrastava, odbor vystavby a Uzemni spravy — Rozhodnuti o umisténi
stavby ze dne 1.7. 2020, ¢&.j. OVUS/2374/2020/Re

A.3 Udaje o uzemi

A.3.1 Rozsah reSeného uzemi

Stavba bude probihat ve zpevnéné asfaltové komunikaci ul. Richtriv vrch, mala ¢ast
v misté napojeni stoky na stavajici kanalizaci bude vedena v ul. Druzstevni.

Stoka A1 bude v ul. Druzstevni napojena na stavajici konec stoky A1.

Trasa stoky bude vedena v celé své délce v mistni asfaltové komunikaci,
kterou Ize vzhledem K jeji Sifce nazvat spiSe jednopruhovou.

Jedna se o Castecné frekventovanou komunikaci, kde nelze zajistit bezpecny
prijezd vozidel po dobu stavby (i vzhledem k Sifce komunikace), proto bude
navrzena uplna uzavéra jednotlivych useku ul. Richtrav vrch, Kostelni a Druzstevni.
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A.3.2 Dosavadni vyuziti uzemi

Stavbou dotéené pozemky jsou nyni vyuzivany jako zpevnéné asfaltové komunikace
ve vefejné spravé. Jejich charakter se provedeni stavby splaskové kanalizace a
souvisejicich staveb nezméni.

A.3.3 Udaje o ochrané uzemi

Stavba se nachazi mimo pamatkovou rezervaci, CHKO a zvlasté chranéné uzemi,
ochranna pasma vodnich zdrojli. Stavba se nenachazi v blizkosti vodniho toku,
nenachazi se v ochranném pasmu CD. Informace o lokalnich zdrojich podzemnich
vod nejsou zpracovateli dokumentace znami. Pouze v blizkosti napojeni na stavajici
stoku A1 se v kfizovatce ulic Kostelni — Druzstevni nachazi zdroj povrchové vody
(studanka), prepadové potrubi ztéto studanky bude vramci stavby kanalizace
vykfiZzeno.

A.3.4 Udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry zajmového uzemi budou po dokon&eni stavby zachovany, po dobu
realizace stavby budou do¢asné zménény.

A.3.5 Soulad s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani
Reseno v ramci pfedchoziho stupné projektové dokumentace

A.3.6 Dodrzeni obecnych poZadavku na vystavbu

VesSkeré materialy pouzité pfi stavbé budou v souladu se zakonem &. 22/1997 Sb.
v platném znéni o technickych pozadavcich na vyrobky a navazujicimi pfredpisy
(Nafizenim vilady ¢&. 163/2002, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do stavby bude dolozeni
dokladu o posouzeni shody vyrobku.

Stavba je v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
ve znéni pozdéjSich predpisl. V pfipadé liniové stavby se jedna hlavné o dodrzeni
§11 Pripojeni staveb, §16 Mechanicka odolnost a stabilita, §26 Bezpecfnost pfi
provadéni a uzivani staveb, §30 Zakladani staveb.

Stavba dale je v souladu se zakonem ¢&. 274/2001Sb o vodovodech a kanalizacich,
vyhlaskou 428/2001Sb. a svyhlaskou MMR ¢&.268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby.

Déle plati nasledujici ustanoveni o pouziti jednotlivych materiald a vyrobkd pri
stavbé:

Jsou-li v dokumentaci, ve vykazu vymér nebo ve standardech, uvedeny odkazy na
obchodni firmy, nazvy, nebo specificka oznaceni vyrobku, zboZi ¢i sluZeb, ktera plati pro urcitou
osobu apod., jedna se pouze o prikladny popis femesiného zpracovani, vizualniho, kvalitativniho
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a technologického standardu, jsou takové odkazy pouze informativni, a zhotoviteli umoZzriuji
v souladu se zakonem ¢. 55/ 2012 Sb., resp. ¢. 134/ 2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti
pouZit i jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych, popfipadé kvalitnéjsich fesenti.

A.3.7 Udaje o sprdvcich podzemnich zarizeni v zdjmovém uzemi

V rdmci zpracovani projektové dokumentace byl proveden prizkum o vyskytu
nadzemnich a podzemnich zafizeni u jednotlivych spravcu inzenyrskych siti.
Dale bylo provedeno jednani s jednotlivymi dot€enymi organy.

V budoucim stavenisti se nachazi nasledujici stavajici inzenyrskeé sité:

- STL plynovod véetné pripojek ve spravé GasNet, s.r.o.

- vodovodni Ffady, splaskova a desStova kanalizace ve spravé SeveroCeskych
vodovodu a kanalizaci a.s. Teplice

- nadzemni vedeni VN, NN, podzemni vedeni NN ve spravé CEZ Distribuce a.s.

- sdélovaci podzemni kabelové a nadzemni vedeni ve spravé CETIN a.s.,

- podzemni vedeni vefejného osvétleni a deStova kanalizace ve vlastnictvi
Mésta Chrastava

V mistech, kde dojde ke stfetu s podzemnim vedenim je nutno dodrzet a Fidit se
podminkami jednotlivych spravcl pro provadéni stavebnich praci v ochrannych
pasmech jednotlivych zafizeni. V ochrannych pasmech nesmi byt pouzivany strojni
zafizeni a zemni prace je nutno provadét ru¢né, dle podminek spravcl jednotlivych
zafizeni. Pfed zpétnym zdsypem obnaZenych siti musi byt pfizvan prislusny spravce,
aby dal pisemny pokyn k vlastnimu zasypu ryhy.

Platnost vyjadfeni jednotlivych spravcl inzenyrskych siti:

Telco Pro Services a.s. - platnost vyjadrfeni do 29.3.2022

CEZ ICT Services, a.s. — platnost vyjadfeni do 29.3.2022

SeverocCeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, zavod Liberec — platnost vyjadreni
do 30.3.2022

GasNet, s.r.o. — platnost vyjadreni do 27.11.2023

CEZ Distribuce a.s. — platnost vyjadfeni do 27.5.2022

CETIN a.s. — platnost vyjadreni do 29.3.2023

Je doporucéeno, aby si zhotovitel stavby pfed zahajenim stavebnich praci ovéfil, zda
mezitim nebyla provedena pokladka nového podzemniho zafizeni.

Soubéhy novych kanaliza¢nich stok a ostatnich inzenyrskych siti jsou navrzeny tak,
aby byla dodrzena platnost CSN 7360 05 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

Zaver:

V mistech, kde dojde ke stfetu s podzemnim nebo nadzemnim vedenim je nutno
dodrzet a Fidit se podminkami jednotlivych spravct pro provadéni stavebnich praci
v ochrannych pasmech jednotlivych zafizeni. V ochrannych pasmech podzemnich
vedeni nesmi byt pouzivany strojni zafizeni a zemni prace je nutno provadét rucné,
dle podminek spravcu jednotlivych zafizeni. Pfed zpétnym zdsypem obnazenych siti
musi byt pfizvan pfislusny spravce, aby dal pisemny pokyn k viastnimu zasypu ryhy.
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Je doporuceno, aby si zhotovitel stavby pfed zahajenim stavebnich praci ovéfil, zda
mezitim nebyla provedena pokladka nového podzemniho zafizeni.

A.3.8 Udaje o spinéni poZadavkt dotéenych organii

Po zpracovani dokumentace pro slou€ené Uzemni a stavebni rozhodnuti byla
zajisténa stanoviska, nize uvedena rozhodnuti a vyjadfeni organa statni spravy,
vlastnika dot€enych pozemkd, jejichz podminky jsou do dokumentace zapracovany.

Magistrat mésta Liberec, odbor zivotniho prostfedi — souhrnné stanovisko

CEZ Distribuce, a.s. — souhlas s &innosti v ochranném pasmu, vyjadfeni k projektové
dokumentaci

CETIN, a.s. — vyjadieni k projektové dokumentaci

Gridservices, s.r.0. — vyjadieni k projektové dokumentaci pro spoleéné rozhodnuti

SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s. — vyjadieni k DSP

Méstsky Urad Chrastava, odbor vystavby a Uzemni spravy — zavazné stanovisko
kaceni vzrostlych stromi

Krajska hygienickéa stanice Libereckého kraje se sidlem v Liberci — zavazné
stanovisko

Magistrat mésta Liberec, odbor Uzemniho planovani — zavazné stanovisko

Méstsky Ufad Chrastava, odbor vystavby a Uzemni spravy — souhlas s vydanim
rozhodnuti 0 umisténi stavby

* Magistrat mésta Liberec, odbor zivotniho prostifedi
K zaméru stavby nebyly vzneseny pfipominky, pouze poZadavek na vydani

zavazného stanoviska organu ochrany prirody — Méstsky ufad Chrastava

« CEZ Distribuce, a.s.— souhlas s umist&nim stavby a s provadénim g&innosti
v ochranném pasmu elektrického zafizeni
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Platnost tohete souhlasu je vazdna na dodrfent nasiedujicich podminek:

1.

10.

1k
12,
13,

14

15,

Podminkow pro zahdgenl Sinnosti v ochranném pasmu ja platné wvyjadieani o existenci sitl v
majetku spoleénost CEZ Distribuce, & 5., v daném zajmovem Gzemi tohoio seuhlasu a
dodrzeni podminek uvedenych v tomta vijadien|

Soubdhy a kittovatky s elekirickymi vadenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s CSN EN 50110-1, €SN EN 50423-3, PNE 33 0000-5 a
PHE 33 3307, CSN EN 50347-3 pro venkouvni vedeni WM, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34
1050 pro kabelova vedeni @ ©5N 73 5005 o prostorovém uspofadani siti technického
wybaven!

Pred realizaci stavby pafada investor stavby nebo jeho zastupce na zakiadd plné moci o
wytyteni stavajiciho podzemniho kabelovaho vedeni NM 0.4 kV v majetku CEZ Distribuce,
2.5

Pisemny pozadavek na vytyceni podzemniho kabsloveho vedenl NN 0,4 kV v majetku
GEZ Distribuce, a.s. odevzda investor stavby nebo jeho zéstupce na zakladé ping moci na
spaletnast GEZ Distribuce, as prostiednictvim jefich zakaznickiich center, e-rmailem
infoi@cezdistribuce.cz), piipadné lze Zadost zaslat na korespondencni adresu spoleénosti
CEZ Distribuce, a.s., Guklenerova 19, 303 28 Plzen.

Stavba splaskové kanalizagéni stoky v misté styku s podzemnim kabelovym vedenim
MN 0.4 kV v majetku CEZ Distribuce, a.s. bude provedena pfi kiizeni minimalné 0,3 m
@ v soubéhu 0,5 m od podzemniho kabelového vedeni NN 0.4 kV v majetku CEZ
Distribuce, a.s.

Pred ukonéenim bude dolyéné misto se stivajicim podzemnim kabelovym vedenim
NN 04 kV v majetka CEZ Distribuce, a.s. prekontrolovano zaméstnanci CEZ
Distribuce a. 5. oddéleni Sité Liberec v&, zapisu do montadznihe deniku stavby.
Zemnimi pracemi nesmi byt naruseno podzemni kabslove veden’ NN 0,4 KV v majetku
CEZ Dietribucs, a=s,

Viegka keyli padzemniho kabelového vedeni MM 0,4 KV v malathu CEZ Digtribuce, a.5.
bude zachovana,

Wikopove prace v ochrannem pasmu podzemnich vedeni budou provadany rucng

= nejvBtsl opatrnost|

Kanstrukén( wratvy stavabnich Gprav nesmi zasahovat do stévajicibo keytl pedzemniho
kabeloveho vedenl NN 0.4 kY v majetku GEZ Distribuce, a.5.

5 kabely pod napétim je jakakoli manipulace zakazénz,

Podzemni vedeni & zakazano phejizdét mechanizmy o celkove hmotnost nad 61

Obnazend podzemni kabalové vedeni NN 04 K\ v majethu CEZ Distribuce, a5 mus! bt
chranéno pled mechanickym poskozanim a opaifeno vystraznou tabulkou.

Ochranné pasmo stavajiciho nadzemniho vrchnihe vedeni VN 22 KV je 7 metni od
krajniho vodite.

Jakakaliv poskazenl nebo mimofadng udalost, zplsabend na elekirickém zafizenl
stavebnikem, musi bit neprodiend cznameny na poruchovou linku 840 850 860 a budou
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opraveny na naklady vinlka, Zahrnuti poskozengch mist miEe byt provedeno pouze po
souhlasu vydaném nasi spoletnosti

16. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovniki a pracovniki
nami povéfenych firem k nasemu zafizeni.

17. PFi realizaci stavby nesmi dojit v Zhdném pfipadé k nebezpecnému pfiblizeni osab,
vici, zafizeni nebo mechanismui a stroji k Zivym £astem pod napétim tf. musi byt
dodriena minimélni vzdalenost 2 m od vodita die ESN EN 50110-1, V piipads, ze
nebude moZnd tuto vzdilenost dodriet, e Zadatel povinen poZadat o vypnuti
predmétného vedeani.

18. Qchranng pasma vedeni VN bude pe celou dobu stavby oznageno vystraZnow ceduli |,
POZOR - ochranné pasmo vedeni VN z& visch stran moiného vjezdu do tehoto
pasma

19. PA pfipadne Upravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné viskove
nivalety zeme oprotl spucasnamu stavl

20, V gchrannem pasmu energefického zafizen! v majetku CEZ Distribuce, 2.5, nesmi byt
skladovana zemina ani #adny jiny stavabni materal.

21, Zemnimi pracemi nesmi byt narusano uzemnén| zafizen| distnbutni soustavy, pi
pfipadném cbnadenl zemnici pasky je nutneg toto nepradlend ohlasit na poruchowou linku
800 850 860.

22. Pfi realizaci stavby pofadujeme dodriet Fodminky pro priace v ochrannych pasmech
vedeni, které jsou pfilohou tohoto souhlasu.

23, Pracovnic provadajicl prace budou prokazateing pouceni o nebezped!, ktend hrozi pfi
nedodrFen! berpeénostnich pfedpisi.

24. S ohledem k provadén! praci v ochranném pasmu upozoriujeme na mo2nost
nebezpecnych vivd od elektrického zafizen|, Opatfeni prot témto vivim |2 na strané
zhotovitele vie uvedens stavby. CEZ Distribuce, a.5. neprevesme 2adnou zodpovédnost
za pfipadné Skody, které veniknou stavebnikovi naslzdkem poruchy nebo havare
elekirickéha zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vise uvedenjch
podminsk.

25. Musi byt dodr2eny Podminky pro prace v ochrannych pasmech nadzemnlch vedenl, kiend
|50 prilofiou tohoto soullasu.

28. Jakékoliv udalesti majicl viiv na provoz pfedmétnych veden| musi byt neprodlens

oznameny na paruchoved ik 800 850 880 nebo vias oznameny nasi spolecnosti

. Vyjimka z OP sg nevztahuje na zafizen! CEZ ICT services, a.s.

=y

2

Stavba splaSkové kanalizacni stoky e v blizkosti vrehniho vedeni nizkého napéti (do 1
kV), které nenl chranéno ochrannym pasmem. Pfi éinnostech provadénych v jeho
blizkosti (prace v blizkosti) je nuiné dodrzet vadalenosti dané CSN EN 50110-1. Wkopy
vést minimaing 2 m od stavajicich podpémych bodid NN v majetku GEZ Distribuce a. 5.

Jedna se o podminky, které se tykaji samotné realizace stavby, které musi byt
v ramci realizace stavby dodrZeny.

» CETIN a.s. — vyjadreni k projektové dokumentaci
Jedna se podminky tykajici se samotné realizace stavby

» Gridservices, s.r.o. — vyjadfeni k projektové dokumentaci pro spole¢né
rozhodnuti
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Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- Pfed zahdjenim stavby bude provedeno vytyceni PZ viz.odst.3 (http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz)-
poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI.

- Digitalnf data |ze ziskat: http://www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data/.

- Pti realizaci stavby, soubéhu a kfizeni IS pozadujeme dodrzet CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zdkon
¢.458/2000 Sb., pfipadné dalsi predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- Pokud stavba vyvola vyskovou nebo smérovou tpravu trasy plynarenského zafizeni, bude zpracovana PD preloZek
plynarenskych zafizeni. Info a nasledné stanovisko k pielozce: http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-systemy/.

-V ochranném pasmu plynovodt (1+1 m) budou prace provadény vyhradné ru¢nim zptsobem.

- Kfizeni a soubéh kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami (déle jen PZ) musi byt v souladu
s CSN 73 6005, tab. Ta 2.

- Obrysy kanaliza¢nich 3achet budou umistény minimalné 500 mm od cbrysu PZ.

- Pfi kiizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signaliza¢niho vodice.

- Pri kiizeni PZ z materidlu OCEL bude na naklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubi (bude
upfesnéno na misté stavby).

- Pokud realizace stavby vyvold vyskovou nebo smérovou Upravu trasy PZ, bude toto posuzovano jako pielozka.
Naklady budou hrazeny investorem stavby.

- Dojde-li ke kfizeni stokového potrubi s PZ v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimélné viak 150 mm, opatii se
ocelovy plynovod v misté kiizeni trojnasobnou izolaci piesahujici stokové potrubi na kazdou stranu o 1000 mm a
vyhovujici jiskrové zkousce pro zkusebni napéti 25kV.

- Uhel kiizeni PZ s kanaliza¢nim potrubim bude 90°, nelze-li tento uhel v odiivadnénych ptipadech dodrzet, mtze

byt Ghel kiizeni mensi, nejméné viak 60°.
Jedna se podminky zapracované do dokumentace.
» SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s. — vyjadieni k DSP

Jsou stanoveny podminky tykajici se samotné realizace stavby a nasledného
majetko-pravniho vyporadani. Stavba je provedena dle technickych standarti
vodohospodarskych staveb SVS, a.s.

 Meéstsky ufad Chrastava, odbor vystavby a Uzemni spravy — zavazné
stanovisko kaceni vzrostlych stromg
Zadateli se '
ud&luje souhlas

k pokaceni dvou kusti jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) s obvody kmenii 238 cm a 200 cm, dale dvou
kust dubu letniho (Quercus robur), s obvody kmend 154 em a 95 em, ddle jednoho kusu javoru mléée
(Acer platanoides), s obvodem kmene 175 c¢m a jednoho kusu biizy bélokoré (Betula pendula),
s obvodem kmene 155 cm vSechny méfené ve 130 cm vysky kmene, viechny rostouci na p.p.&. 1347
v k.. Horni Chrastava, ve vlastnictvi Mésta Chrastava, IC: 00262871, ndm 1. mdje 1, Chrastava 463 31.

Toto zavazné stanovisko neni povolenim ke kéceni dievin, ale je vydano pro ugely spoletného tizemniho
a stavebnfho fizeni vedeného stavebnim tfadem pro stavbu ,,Splatkova kanalizace v ulici Richtriv Vrch*

dle pfiloZen¢ dokumentace pro danou stavbu, zhotovitel: Atelier VH s.r.0., IC: 04898036, Krkonodské
607/6, Liberec, 460 07.

Zavazné stanovisko se vydava za téchto podminek:

I. Kdceni drevin je moiné provést pouze v pFipadé realizace vyse uvedené stavby nejlépe v dobé
vegetacniho klidu.

2. Bude provedena zadand néhradni vysadba.

3. Dle prislusnjch standardii a norem bude ochrdnén a oSeten blizky jirovec (u odbocky s Kostelni

ul.).
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zadateli sc dle § 9 odst.1 zakona
stanovuje

povinnost provedeni ndhradni vysadby ke kompenzaci ekologické ujmy: 6x listnaty strom (javor mlé¢ —
globdzni varianta), vie s obvodem kminku 16-18 cm (algjovy strom) a 150x listnaty strom (habr obecny)
o min vy$ce 1 m, umisténé na pozemku p.p.¢. 1347, vk.ii. Horni Chrastava, ve vlasinictvi mésta
Chrastava, za téchto podminek:

1. Ndhradni vysadba bude provedena wnejpozdéji do kolaudace uvedeni stavby za vhodnych
klimatickyeh podminek.

2. Provedeni nihradni vysadby probehne v souladu s prislusnymi standardy a normami.

3. K vysadbé bude pouZit pouze kvalitni vysadbovy materidl.

Soudasné se Zadateli stanovuje povinnost pedovat o vysazené dieviny po dobu péti let ode dne provedeni
vysadby. Néslednd péce bude spo¢ivat v nasledujicim jednani:

1. Vzdlivee po provedent vysadby, ndsledné min. 3x za sezénu a v pFipadé potreby (dlouhotrvajici
sucho). Doporucujeme zvdzit instalaci zavlaZovacich pytli k vysazenym dievindam.
2. Vopravich kotveni do dvou let po provedeni vysadby a jeho odstranéni po dvou letech nebo dle
potreby.
3.V neprodieném nahrazeni odumielych nebo zdsadné poskozenych kusii.
Podminky vyse uvedeného zavazného stanoviska jsou do projektové dokumentace
zapracovany. Do rozpoctu je zahrnut vyse uvedeny poZadavek na provedeni
nahradni vysadby. Rozsah kaceni uvedeny v zavazném stanovisku je v souladu
s projektovou dokumentaci.
Naslednou péci o vysazené dreviny bude zajistovat investor stavby — mésto
Chrastava.

» Krajska hygienicka stanice Libereckého kraje se sidlem v Liberci — zavazné
stanovisko
Zavazné stanovisko bylo vydano bez podminek pro provedeni stavby.

* Magistrat mésta Liberec, odbor uzemniho planovani — zavazné stanovisko
Zamér stavby byl shledan jako pripustny bez dalsich omezeni.

» Meéstsky 0fad Chrastava, odbor vystavby a Uzemni spravy — souhlas
s vydanim rozhodnuti o umisténi stavby
Souhlas byl vydan bez dalsich podminek.

A.3.9 Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

Stavba splaskové kanalizace bude provadéna v souladu s celkovou rekonstrukci ulic
Richtrav vrch a Kostelni, kdy dojde k rekonstrukci komunikace v€etné podkladnich
vrstev.
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A.3.10 Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby
IO 01 Kanalizaéni stoka A1

k.u. Horni Chrastava (653837)

p-p-€. Vyméra |Druh pozemku Vlastnik pozemku
(m2)

1345/1 1342 Ostatni plocha Mésto Chrastava, ndmésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
1347 332 Ostatni plocha Mésto Chrastava, ndmésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
116/11 172 Trvaly travni porost [Mésto Chrastava, namésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
1351/2 722 Ostatni plocha Mésto Chrastava, ndmésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
120/4 399 Ostatni plocha Mésto Chrastava, ndmésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
120/24 676 Ostatni plocha Mésto Chrastava, ndmésti 1. maje 1, 46331 Chrastava
120119 431 Ostatni plocha Mésto Chrastava, ndmésti 1. maje 1, 46331 Chrastava

Zarizeni stavenisté

k.u. Horni Chrastava (653837)

p.-p.¢. Vyméra |Druh pozemku Vlastnik pozemku
(m2)
116/1 822 Trvaly travni porost |Mésto Chrastava, namésti 1. maje 1, 46331 Chrastava

A.4 UDAJE O STAVBE

10 01 Kanaliza¢ni stoka A1

Potrubi DN 300 KAM délky 287,50 m

16 ks novych reviznich kanalizaCnich Sachet prefabrikovanych DN 1000

1 ks stavajici revizni Sachty SS — napojeni kanaliza¢ni stoky A1 ve zpevnéné
komunikaci ul. Druzstevni

A.4.2 Casové udaje o realizaci stavby

Stavba bude realizovana v letech 2022 - 2023 po vydani stavebniho povoleni a po
zajisténi koordinace s rekonstrukci komunikace.

A.4.3 Orientacni naklady stavby
Orientaéni investi¢ni naklady celkem 7,0 mil.,-K& (bez DPH)

A.5 CV:LENIVENI',STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

InZenyrské objekty:
IO 01 Kanalizaéni stoka A1
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A.6 SEZNAM PRILOH A VYTYCENIi STAVBY

TEXTOVA CAST
A. PRUVODNI ZPRAVA )
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
C SITUACNI VYKRESY
C.1PREHLEDNA SITUACE
C.2.1 KOORDINACNI SITUACE &.1
C.2.2 KOORDINACNI SITUACE ¢&.2
C.3.1 KATASTRALNI SITUACE ¢.1
C.3.2 KATASTRALNI SITUACE ¢&.2
C.4 SITUACE DIO
D. DOKUMENTACE INZENYRSKYCH OBJEKTU
D.1 TECHNICKA ZPRAVA

D.2 VYKRESOVA CAST
D.2.1 PODELNY PROFIL STOKY

D.2.2 VZOROVE REZY ULOZENi POTRUBI

D.2.3 VZOROVA KANALIZACNi SACHTA

D.2.4 CHARAKTERISTICKE REZY STAVENISTEM

E. DOKLADOVA CAST o
F. INZENYRSKO — GEOLOGICKY PRUZKUM

G. ROZPOCET A VYKAZ VYMER

10 01 - Kanalizacni stoka

OZNACENI Y X
SSA1 693268.800 967449.160
S1A1 693268.405 967447.784
S2A1 693258.025 967443.805
S3A1 693261.472 967422.737
S4A1 693260.152 967407.770
S5A1 693257.998 967399.148
S6A1 693254.025 967390.866
S7A1 693248.854 967382.596
S8A1 693241.755 967374.193
S9A1 693233.885 967362.740
$10A1 693236.420 967358.714
S$11A1 693234.067 967350.908
S12A1 693233.447 967327.163
$13A1 693194.369 967306.787
S14A1 693164.800 967291.216
S15A1 693114.858 967293.624
$16A1 693093.434 967294.638
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