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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
 
Zadavatel:   Statutární město Brno 
Sídlo:    Dominikánské nám. 1,  601 67 Brno 
IČ:    44 99 27 85 

DIČ:    CZ 44 99 27 85 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB 
 
Název veřejné zakázky:  Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova 

divadla 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona zpracoval a uveřejnil na svém 
profilu zadavatele toto odůvodnění k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na 
stavební práce zadávané formou otevřeného řízení. 
 
Toto odůvodnění obsahuje: 
 
a) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

 
b) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady 
 
c) odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve 

vztahu k potřebám veřejného zadavatele 
 

d) odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu 
hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 

 
e) odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (v případě 

významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem dle § 2 odst. 
2 písm. a) a b) zákona) 

 
 
Odůvodnění je podrobně rozepsáno v přiložených tabulkách. 
 
 
 
V Brně  dne 27.5.2015 
 

 
………………………………………………………………. 

     Ing. Jana Jakubů 
                                                                          vedoucí Odboru investičního  
                                                                              Magistrátu města Brna 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

 

Veřejný zadavatel popíše změny 

a) v popisu potřeb, které mají 

být splněním veřejné zakázky 

naplněny, 

b)v popisu předmětu veřejné 

zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu 

plnění veřejné zakázky, 

oproti skutečnostem uvedeným 

podle § 1. 

b) Doplněny další CPV kódy: 

45311000-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů a 

zařízení 

45351000-2 Instalace a montáž technického zařízení 

budovy 

 

d) Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky:  
zahájení stavby – srpen 2015  

dokončení stavby – květen 2016 
 

Popis rizik souvisejících 

s plněním veřejné zakázky, která 

zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích podmínek. 

Jde zejména o rizika nerealizace 

veřejné zakázky, prodlení 

s plněním veřejné zakázky, 

snížení kvality plnění veřejné 

zakázky, vynaložení dalších 

finančních nákladů. 

Prodlení s termínem předání stavebního objektu SO 03 – 

Repase tahového systému na jevištním provazišti  – 15 tis. 

Kč za každý den prodlení, nejdéle však  do termínu 

předání díla. Prodlení s termínem předání díla – 0,1 % z 

ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Jedná se o 

smluvní sankce stanovené z důvodu potřeby dokončení 

veřejné zakázky ve stanoveném termínu vzhledem 

k potřebám uživatele objektu. 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky. 

Vzhledem k charakteru veřejné zakázky se nenabízejí 

další relevantní alternativy. 

 

 

Veřejný zadavatel může 

vymezit, do jaké míry ovlivní 

veřejná zakázka plnění 

plánovaného cíle. 

Realizace veřejné zakázky je nutnou podmínkou naplnění 

plánovaného cíle. 

Zadavatel může uvést další 

informace odůvodňující 

účelnost veřejné zakázky. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady 

ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu stavebních prací.  (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje předložení 

seznamu stavebních prací, ze kterého bude 

vyplývat, že finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu minimálně 

dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky.) 

Zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků či technických 

útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu více než tří 

techniků nebo technických útvarů.) 

 

Zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení a osob odpovědných za vedení 

realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně 

vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné 

kvalifikaci delší než 5 let.) 

Zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 

průměrného ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele či nebo jiných osob podílejících se na 

plnění zakázek podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení. 

 

Zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k 

dispozici. 

 

Zadavatel nepožaduje 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Základním hodnotícím kritériem 

pro zadání veřejné zakázky je 

nejnižší nabídková cena bez 

DPH. 

 

Uvedené kritérium bylo zvoleno z důvodu maximální 

transparentnosti hodnocení a snížení celkových 

rozpočtových nákladů. 

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

 

Hodnota Odůvodnění 

48.440.084,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota zakázky vychází z rozpočtu 

projektu. 
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