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A.1 So.01

A.1.1 Zasady architektonického, funkc¢niho a dispozi¢niho feseni
Pozemek pro stavbu leZi na rovinatém pozemku mezi ulicemi Mélnicka a Nadrazni, v blizkosti stavajiciho
bytového domu a aredlu Skolky. Stavba zahrnuje hlavni objekt a pfislusné venkovni Gpravy, zejména pak
oploceni zahrad. Nové parkovisté Upravy prijezdové komunikace jsou soucdasti samostatného projektu a
nejsou soucasti této dokumentace. Dotéeny pozemek je zejména parcela 194/2.

Pozemek p. €. 194/2 je v soucasnosti dopravné napojen ke stavajici mistni komunikaci vybudovanou
zpevnénou ulici zakoncenou parkovacimi misty pro navrhovany bytovy ddm.

Resené pozemky jsou v zastavéném tzemi podle platného Gzemniho planu mésta Dolni Beikovice. Dle
Uzemniho planu (zména¢. 3 zledna 2018) se pozemek nachdzi v plose obytné smiSené. Navrhovanad stavba
je v souladu s tzemné planovaci dokumentaci.

Objekt je situovan v zapadni ¢asti pozemku. Hmota objektu oddéluje plochu zahrady od plochy verejné
zelené mezi bytovymi domy a vstupu. Objekt je podélné orientovan severojiznim smérem. Zaobleni
minimalizuje spolecné plochy a zd(iraznuje vstupni Cast objektu situovanou kulici. Jsou dodrzeny
poZadované odstupové vzdalenosti mezi objekty. Denni pobytové zény se nachdzeji smérem k zdpadu,
Castecné také k jihu. Oproti tomu na severu jsou pouze orientacni okna z kuchyniskych linek a vstupni ¢ast.
Z vychodu se dim otevira komunikacnimi ¢astmi objektu.

DUm je navrzen o dvou nadzemnich podlazich, neni tedy vy$si neZ sousedni bytovy dim, ktery ma tfi
nadzemni podlazi. Objekt ma v padorysu pfiblizné obdéInikovy tvar orientovan ve sméru S-J. V plidoryse
je obdélny tvar na dvou rozich zaoblen, v severnim rohu je objekt plidorysné rozsiten. Toto rozsifeni a
smérovani zdlrazruje hlavni vstup do domu. Dim tvofi masivni ,obalka” z cihel, kterd je vyraznym prvkem
vzhledu celého domu. Cihelnd fasdda je orientovana na vychod, jih a sever. Zadkladnim pohledovym
materidlem fasady je cihla, kterd je zde uplatnéna jak ve formé cihelnych obkladovych paskd, tak ve formé
zdi z cihel tl. 100 mm, u kterych jsou v plné zdi navrzeny otvory.

Zapadni strana domu se otevira do krajiny velkymi okny z obytnych mistnosti. Pfed okna je predsazena
betonova konstrukce balkon(, kterd je jesté prikryta konstrukci ocelovych tycek a lanek pro popinavky.
Ocelova konstrukce ma bilou barvou, predstavuje jakési zaclony, dotvari balkdnim a terasam soukromi.
Popinavky propojuji dim s krajinou, v |été stini, v zimé propousti svétlo.

Surovy svétle Sedy beton doplnény bilou ocelovou konstrukci vytvari kontrast k vyrazné cihelné fasadé.
Vegetace prostupuje dim i z jinych stran. Na vychodni strané ,vyrlsta“ z atria smérem na louku.
DUm ma plochou vegetacni stiechu.

Hlavni vstup do domu se nachdazi na severovychodnim naroZi domu. Pres zadvefi se schrankami se
vstupuje na chodbu, které dominuje schodisté. Vstupy do bytl v pfizemi jsou z této chodby. Po schodisti
nebo vytahem se dostaneme na chodbu v druhém podlazi, odkud jsou rovnéz vstupy do bytt. Chodby jsou
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dostatecné dimenzované tak, aby zde byl zdroven prostor pro pobyt (napf. posezeni) nebo doplriky
(kvétiny).

V pfizemi je uprostied dispozice umisténo zazemi — sklad, ve kterém jsou i prvky technického zazemi, a
uklid. Sklad je spolec¢ny pro vsechny byty, je zde pocitano s prostorem pro kola nebo kocarky.

V druhém podlaZi se nad vstupem nachazi spolecna terasa, kde je mozné napf. grilovat.

V pfizemi se nachazi dva bezbariérové byty, kde mlzZe bydlet napf. vozi¢kar. Dalsi jeden byt je upravitelny,
tzn., Ze v budoucnu je moiné ho na bezbariérovy prestavét. V patie jsou pak umistény byty spiSe pro
mladé.

Byty o dispozicich 1+kk se skladaji z pfedsiné, koupelny se zachodem (spojené v bezbariérovych bytech
nebo oddélené v bytech v patfe) a z velké obytné mistnosti s kuchyni. Na severni strané bytového domu
jsou umistény byty o dispozici 2+kk, jehoZ obytnd mistnost, ale také loZnice jsou orientovany velkymi okny
na zapad. Kuchyn v téchto bytech je prosvétlena oknem ze severu ve vysce kuchynské linky. Na jizni strané
domu jsou umistény byty, které maji jednu velkou obytnou mistnost se dvéma velkymi okny orientovanou
na zapad a ddle samostatnou loZnici orientovanou na jih oknem se snizenym parapetem umoznujici vyhled
z postele. V téchto bytech je rovnéz samostatna komora. Z hlavnich obytnych mistnosti bytl se vstupuje
na soukromou terasu, na kterou navazuje zahrada, nebo na balkén v patre.

Byty v bytovém domé budou provozovany jako najemni. Majitelem bude obec Dolni Befkovice. Vzhledem
k malym velikostem bytd budou predpokladanymi najemniky seniofi nebo mladi, ktefi vyuziji byty jako
startovni.

A.1.2 Stavajici stav stavenisté
Povrch zdjmového Uzemi je rovinny, v nadmotské vysce cca 161,5 m n. m. Pozemek je nezastavény a
neoploceny.

InZenyrsko - geologicky a hydrogeologicky prizkum z ¢ervna 2021 byl zpracovany RNDr. AleSem Hrdinou
z firmy INGES s.r.o., Na Petynce 34, Praha 6; tel.: 606469741, email: hrdina.inges@email.cz a dospél
k ndsledujicim zavérdm:

Ukolem inZenyrskogeologického prizkumu bylo posoudit geologické, geotechnické a radonové poméry v
misté predpokladané vystavby, stanovit koeficientu vsaku.

. Podle provedeného posouzeni je mozné objekt plosné zalozit, na pasech nebo patkach.

o Hladina podzemni vody nebude stavbu a zplsob zaloZeni ovliviiovat. Zakladova spara neni pod
urovni hladiny vody.

o Bude zaklddano do geotech. poloh * 1 a 2* pisku jemnozrnného az pisku hlinitého nad Urovni
hladiny vody s Gnosnosti : Rdt 175 aZ 250 kPa.

o Dna vykopU pro inZenyrské sité je nutné vyspadovat smérem od objektu, aby nefungovaly jako

trativody a nesvadeély srazkovou vodu k objektu.
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o Pfed betonaZzi zakladu je nezbytné odstranit ze zakladové spary, nejlépe rucné, vrstvu narusenou

hloubicimi mechanismy. Tato vrstva totiz mulZe byt pfi¢inou neZadouciho a nedefinovatelného
nerovnomérného sednuti objektu.

o Vypoctené hodnoty propustnosti se pohybovaly v fadu 10-4 az 10-5 m/s.

o Koeficient vsaku kv (vyjadfujici vsakovaci schopnost prostfedi ve smyslu €SN 75 9010 Vsakovaci
zafizeni srazkovych vod) byl vypocten pro interval 60.90. minuty méfeni vsakovaci zkousky. Vychazi
1,1.10-4 m/s.

o Horniny jsou v polohach pisk( dobfe propustné, s dostate¢nou schopnosti akumulovat srazkové
vody. Pro pfipadny vsak srazkovych vod bude mozné vyuZit cely dokumentovany profil, vsakovani pod bazi
hlinitych piskd (1,5-1,6 m) bude rychlejsi. Vsakovaci objekty je mozné je budovat jako vsakovaci jamy, jez
budou (v zavislosti na rozmérech) schopné pojmout denné mnozstvi min. v desitkach m3.

. Vsakovaci objekty navrhnout a umistit na pozemku tak, aby nemohlo dojit pfi zasakovani k
promaceni podzakladi objektq, tj. J a JV.

o Charakteristickd hodnota OAR radonu ve vzorcich ptdniho vzduchu (tfeti kvartil) odpovida pro
stfedné propustnou pGdu nizkému radonovému indexu.

Radonovy prizkum z ¢ervna 2021 zpracovany Ing. Martinou Horcickovou z firmy INGES s.r.o., Na Petynce

34, Praha 6; tel.: 724 283 978, email: martina.horcickova@centrum.cz dosel k nasledujicim zavértim:

. Treti kvartil méreného souboru, charakterizujici radonovy index pozemku, ma hodnotu, kterd
odpovida nizkému indexu pro pldy s plynopropustnosti stfedni 20 < cA < 70 kBg/m3. Ve smyslu vyhlasky
¢.422/2016 Sb. je pozemek p. ¢. 194/2 — k.0. 628654 Dolni Befrkovice v prostoru projektovaného objektu
v SZ Casti pozemku zafazen do kategorie: nizky radonovy index.

A.1.3 Stavajici stavby
V radmci ptipravy vystavby bude odstranéna stavajici betonova plocha na pozemku.

A.1.4 Limity soucasnych podkladi pro DPS
Vzhledem ke kvalité a ovéfitelnosti v této chvili dostupnych podklad( je tfeba upozornit na zvysené riziko
koliznich mist tykajici se zejména geologickych podminek na pozemku.

A.1.5 Pripravné prdace — bouraci a demolic¢ni prace, priprava stavenisté, podminky
provadéni praci

Pred zahdjenim praci a provozem stavenistni dopravy je nutno provést vytyCeni vSech stavajicich

inZenyrskych siti.

Veskeré zabory budou realizovany na pozemcich investora, prfipadné po pisemné dohodé s vlastniky

okolnich pozemku v pripadé kratkodobych zabor(i napf. pro pfipojky, oploceni apod.

Z hlediska bezpecnosti a ochrany verejnych zajm( se pred zahdjenim stavby stavenisté opatfi ze vSech
stran oplocenim do min. vysky 1,8 m. Soucasti oploceni budou uzamykatelné vstupy (vrata), aby se
zamezilo vstupu nepovolanym osobam na stavenisté. Oploceni stavby bude staticky stabilni a bude feseno
jako neprihledné. Vstupy (vjezdy) na stavenisté budou osazeny dopravnim a bezpecénostnim znacenim.
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Stavenisté bude oznadeno zdkazem vstupu nepovolanych osob. Vykopové prace budou zajistény proti
padu osob vhodnym technickym opatienim. Po dobu vystavby bude na komunikacich zajisténo radné
znaceni pfipadnych omezeni pro dopravu a chodce.

Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomér(i je potfeba dlsledné postupovat podle nafizeni
vlady ze dne 21. 1. 2004, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. O ochrané zdravi pred
nebezpeénymi Gcinky hluku a vibraci, uvefejnéné ve sbirce zakonl CR ¢. 88/2004 Sb. a zejména § 11 —
Hluk v chrdanéném venkovnim prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych
venkovnich prostorech staveb a § 12 — Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru. BEhem
stavby budou pouzivany modernich a progresivnich postupy vystavby s vyuZitim méné hlu¢nych a
Zivotnimu prostredi Setrnych technologii. Pracovni doba pfi provadéni stavby bude v casovém rozmezi dle

splnény dle prislusného predpisu.

Prijezdové cesty na stavenisté budou navrzeny pokud mozno mimo blizkost obytnych sidel. Pfesné trasy
pro dopravu vytéZené zeminy na deponie a potfebnych materidld a hmot k mistim skladek a zdrojim
materialQ Ize navrhnout a projednat aZ po stanoveni lokality sklddek a mist zdroj(, tj. az po vybéru
zhotovitele praci.

Nakladni automobily dodavatele musi respektovat stav pouZitych komunikaci (tondz, rychlost atd.).
Nakladni doprava bude omezena pouze na denni dobu.

Stavebni prace pfi vystavbé navrhovanych objektl budou provadény pouze ve dne v dobé od 7.00 do
21.00 hodin.

Skladovany prasny material bude fadné zakryty a pfi manipulaci s nim se bude pokud moZno zkrapét
vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Zaroven budou dopravni prostiedky pfi odjezdu na verejnou
komunikaci ocistény.

Pfi zastiZzeni hladiny podzemni vody béhem vykopovych praci bude tfeba ucinit opatfeni proti Gcinku
vztlaku téchto vod. V krajnim pripadé vysoké hladiny podzemnich vod spojenych s hladinou fek v okoli,
muZe dojit i k preruseni praci na podzemnich ¢astech stavby.

Reeni ploch zafizeni stavenist musi respektovat pozadavek ochrany povrchovych i podzemnich vod. V
prostoru stavenisté:

- nebudou skladovany latky skodlivé voddm véetné zasob PHM pro stavebni mechanismy;

- nesméji byt opravovany Zzadné mechanismy (stavebni stroje i vozidla);

- bude zajisténo dostatecné mnoiZstvi sanacnich sorpcnich prostfedk (ROPEX, VAPEX) pro
pripadnou likvidaci unikd ropnych latek.

- pfi nakladani s odpady (manipulace, tfidéni, skladovani, atd.) bude jejich plvodce postupovat v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢.185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a
predpisl souvisejicich. Smluvné bude zajisténo odstrariovani odpadd.

Pfed zapocetim stavebnich praci bude z dotéeného Uzemi sejmuta ornice v mocnosti 25-30cm, kterd bude
uloZzena na mezideponii na pozemku investora a nasledné bude vyuZita k ohumusovani budoucich

7/ 34

City Upgrade s.r.o. t: +420 724 728 003 1C: 02756021
Skolska 12 e: architekti@cityupgrade.cz Sokolska 317
110 00 Praha — Nové Mésto w: http://cityupgrade.cz 549 41 Cerveny Kostelec



zelenych ploch. Ornice bude skladovdna na pozemku stavenisté, tak aby nedoslo k jeji kontaminaci a byla
pripravena na zpétné poutziti. Kvality ornice bude dlsledné kontrolovana - jeji kvalita (na pozemku se
vzhledem k jeho charakteru muzZe vyskytovat ornice (i zemina) zcela znehodnocena. Vyska naspu bude dle
objemu, jeho stabilita bude zajiSténa svahovanim.

Nebezpedi znecisténi pldy bude minimalizovano zabezpecenim stroji proti Uniku ropnych latek,
preventivni a pravidelnou udribou veskeré mechanizace, modernizaci strojového parku a dodrZzovanim
bezpecnostnich opatfeni pfi manipulaci s témito latkami.

Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem ¢.154/2010 Sb. O
odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi (vyhlaska MZP ¢ 93/2016). Pii
veskerych pracich je nutno dodrzovat bezpecnostni pfedpisy, zejména vyhl.¢. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich.

Stavenisté se musi zaridit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se
stavba mohla raddné a bezpecéné provadét.

Zasady organizace vystavby bude navrZen dodavatelem s ohledem na minimalizaci zatiZzeni okoli stavby
hlukem - realiza¢ni prace budou probihat souvisle a navazné, aby nedochazelo ke zbytecnym a
nadmérnym kumulacim prace strojd a mechanismu.

Veskeré stavebni prace musi byt provadény Setrné s ohledem na co nejmensi miru naruseni ptirodniho
prostredi.

Dale bude vybudovana infrastruktura ZOV (viz projekt ZOV, resp. redlné provedeni dodavatelem). V této
fazi bude provedeno zpevnéni nékterych dopravnich a skladovych ploch na stavenisti betonovymi panely.
V maximalni mozné mire bude vyuZita stavajici zpevnéna plocha parkovisté.

Po zabezpeceni vjezdu na vlastni stavenisté je moZzno zahajit demolice zbylych zakladovych konstrukci
v nutném rozsahu. Dale budou odstranény inZenyrské sité dle vykresové dokumentace.

Zvysené opatrnosti bude dbdno v mistech, pfiblizeni k inZenyrskym sitim. V téchto mistech budou
vykopové prace provadény ruéné. Budou dodrzeny podminky z vyjadreni jednotlivych viastnik( siti a jejich
pozadavky stanovené obecné.

A.1.6 Zemni prace

Viz vykresova dokumentace a InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum. V ramci zemnich praci

bude z vytéZené zeminy (schvalené geologem) upravena niveleta, tak aby terén plynule navazala na
vstupy a terasy BD.

Vyskové feseni je patrné z grafické ¢asti dokumentace.
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A.1.7 Vykopy, zakladova spara

Vykopy pro zakladové pasy a sité budou svahovany. Pfesna poloha zdkladovych konstrukci je vyznaéena
ve vykrese zdklad( stavebni Casti dokumentace. Polohu siti je potfeba zamérit. Zakresleni siti je
zpracovano podle podkladd spravcd.

Povolené hloubky vykop( v ndvaznosti na svahovani viz InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum.

Terénni konfigurace zakladnich figur vykopd by méla umoznit plynulé odtékani destovych vod do
nejnizsich mist stavebni jamy (pfipadné za pomoci drenazi), kde budou umistény usazovaci ¢erpaci jimky.
Voda z usazovacich nadrzi by méla byt od¢erpdvana mobilnimi cerpadly na okolni terén, kde se bude
vsakovat. Ve stavebni jamé se predpoklada vyskyt pfevazné destovych vod.

Vykopy pro nové pripojky je tfeba koordinovat s postupem stavebnich praci. Hloubky reviznich Sachet
uvnitf objektu, reviznich Sachet kanalizace vné objektu, akumulaéni naddrZe a vsakovaciho objektu a s tim
souvisejici hloubky vykopl budou presné dospecifikovany (uptesnény) po vytycCeni stavby a jeji vysky na
stavbé.

Vse v danych souvislostech bude zdviset na parametrech zeminy dobé zemnich praci. Po zacatku
vykopovych a stavebnich praci bude prizvan geolog, ktery predpoklady IGP potvrdi.

Pti vykopovych pracich bude dbano zvysené opatrnosti a znemoznéno nasazeni mechanizace v blizkosti
inzenyrskych siti a vykopové prace v téchto mistech budou provadény rucné. Vsechny zjisténé skutecnosti
budou okam?ité pfedavany majitelim/spravcim objekt( a projekénimu tymu. Pfi jakychkoliv odchylkach
od predpokladaného stavu budou prace okamZité zastaveny.

Material z vykopovych praci bude pribézné vyhodnocovan a mnozstvi nutné a vhodné pro zpétné zasypy
dle bilance zemnich praci bude deponovano v prostoru stavenisté.

Po provedeni vykopU pro zakladové pasy je nutné zdkladovou sparu ruéné vycistit. Upravena zakladova
spara bude chrdnéna proti povétrnostnim vliviim.

Pro zpétné nasypy bude pouZita vhodna dobie hutnitelnd zemina. Zemina bude do vykopU ukladana po
rovnomeérnych vrstvach cca 0,2m a bude hutnéna malou mechanizaci. O vhodnosti dodavatelem zvolené
zeminy rozhodne odpovédny geolog akce. Na zakladé skuteéného stavu zeminy upfesni parametry jejiho
zhutnéni.

Pro zasypy a obsypy mimo aktivni zénu nosnych konstrukci bude pouZita vybrana zemina z vykopku
zakladovych konstrukci objektu.

O vhodnosti dodavatelem zvolené zeminy rozhodne odpovédny geolog akce.

Postupy jsou piedepsany v ON 721005 — Mira zhutnéni zemin v télese silni¢nich komunikaci a v CSN
721006 — Kontrola zhutnéni zemin.

A.1.8 Zaklady, zemnici pasek
/ Dale téZ viz ¢ast projektu Statika, tvar Architektonicko-stavebni ¢ast /
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Na zakladové pasy je uloZena zakladova deska navrzena v jedné vyskové Urovni a s jednotnou tloustkou.

Po provedeni hydroizolaéniho souvrstvi bude hydroizolace opatifena krycim betonovym potérem kvality
C20/25 tloustky cca 50mm.

Zemni¢em bude smycka z FeZn paskd, které budou uloZeny v podkladném betonu zakladovych pasu. (viz
Cast PD silnoproud).

A.1.9 lzolace spodni stavby
Izolacni souvrstvi feSeni ochranu objektu proti U¢inkdim podzemni vody a radonu.

Izolace proti vodé

V celém rozsahu pUdorysu stavby hlavniho objektu a objektu dilny bude provedena izolace proti zemni
vlhkosti a radonu ve styku s terénem a 300mm nad terén (vyjma okennich a dvefnich otvor).

Hydroizolaéni souvrstvi se sklada od spodu z penetraéniho natéru asfaltovym lakem (na zb desku),
hydroizola¢niho a protiradoného pdsu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlozkou ze sklenéné tkaniny
a hydroizolacniho a protiradoného pasu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlozkou z polyesterové
tkaniny. Oba pasy budou celoplo$né nataveny. Toto souvrstvi izolace musi splfiovat poZadavky ochrany
proti pronikani radonu.

Souvrstvi bude vzdy sekundarné chranéno (kryci betonovou mazaninou pod zakladovou deskou, ¢i pomoci
XPS v poloze u hydroizolace svislych stén).

Veskeré prostupy izolaci budou utésnény pomoci systémového teSeni vyrobce izolace.
Napojeni na folii v plose se provede horkovzdusnym svarem, napojeni na potrubi se provede nalepenim
do konstrukéniho lepidla nebo horkovzdusnym svarem.

Spara mezi betonem a potrubim bude utésnéna vypliiovym provazcem (cca o 20-30 % vétSim nez je
skutecny prlmér spary), provazec zamezi pfipadnému pfriskiipnuti izolace. Jednotlivé pouzité materialy
musi byt navzajem svafitelné.

Izolace proti radonu

Méreni radonového indexu pozemku prokazalo, Ze Uzemi je z hlediska vnikani radonu z podlozi do budovy
s nizkym radonovym indexem (viz Radonovy prizkum).

MozZné pronikani radonu z geologického podlozi do budouci stavby je nutné snizit pfimérenymi Upravami
v jejim zaloZeni zejména z divodu uZiti podlahového topeni na Urovni pfizemi.

Upravami podle pfedchoziho ¢lanku se rozumi:
a) kvalitni izolace stavby proti vihkosti v celé jeji pldorysné plose, i po jejich bocich, je-li stavba

zapusténa pod Uroven terénu; pouzity izolaéni materidl by pritom mél zarucovat své vlastnosti
dlouhodobé.
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Protiradonova izolace bude splfiovat pozadavky €SN 730601 Ochrana staveb proti radonu z
podlozi, tj. bude provedena v 1. kategorii, tésnosti nejméné s jednou vrstvou celistvé
protiradonové izolace s plynotésné provedenymi prostupy.

b) provedeni zikladd tak, aby byla zajisténa velkd trvanlivost izolace; podklad, na ktery bude
poloZen izola¢ni material, by nemél v budoucnosti praskat, pukat nebo se jinak deformovat.

¢) Bude provedeno utésnéni veskerych prostupd instalacnich vedeni vedouci ze zemé do objektu.

Hydroizolace a protiradonova izolace bude provedena ze dvou vrstev modifikovaného asfaltového pasu.
Prostupy hydroizolacnim systémem budou osetfeny proti pronikani zemni vlhkosti a proti pronikani
radonu z podloZi. Ve svislych ¢astech bude hydroizolace chranéna proti mechanickému poskozeni deskami
XPS, které budou zdroven tvofit i tepelnou izolaci objektu.

Navrh protiradonového opatieni proto spocivd vndvrhu celistvé hydroizolaéni konstrukce
s protiradonovou funkci (z past z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2x 4mm). Spoje a prostupy pak budou
provedeny plynotésné (min. 1 kategorie tésnosti).

Dale bude provedeno provétrani podloZi pod hydroizolaénim souvrstvim. Ndvrh odvétrani podloZi spociva
v osazeni soustavy perforovanych drendznich trub, které budou ukladany do souvislé drenazni vrstvy
o tloustce 200 mm vytvorené z kameniva frakce 16/32 mm. Proti penetraci betonu pfi betonazi podkladni
betonové desky bude drendzni vrstva na povrchu chranéna geotextilii. Schema uloZeni viz vykres zaklad(.
Vzdalenost perforovanych trub od obvodovych stén je limitovdana mozZnosti promrzani zakladové pldy,
vtomto pripadé bude minimalné 1,0 m. Padni vzduch z drendiniho potrubi bude odvadén pasivné
prostfednictvim stoupaciho tepelné izolovaného potrubi o priiméru 140 mm ustictho do vnéjsiho
prostfedi nad stfechou domu.

A.1.10Hlavni nosné konstrukce

/ Dale téZ viz ¢ast projektu Statika /
Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce tvofi keramické tvarnice vyplnéné izolaci s tloustkou stény 380mm (obvodové
zdivo) a akustické keramické tvarnice s tloustkou stény 300mm pro vnitfni stény. V misté zaobleni budou
tvarnice fezany po jedné strané. Ohled je tfeba dbat na doplnéni tepelné izolace ve sparach zdiva,
pfipadné jejich funkci nahradit tepelnéizolacni PUR pénou.

Alternativné Ize zaoblena mista obvodové konstrukce provést jako Zelezobetonové stény s dodatecnou
tepelnou izolaci. V tomto pripadé bude provedena revize projektu.

Pro spravné fungovani obvodovych stén je treba dlisledného provedeni vrstev omitek z interiérové a
exteriérové strany (tepelnéizolacni omitka). Dale je tfeba dbat na provedeni detail(l zejména z hlediska
polopropustnosti — parotésna vrstva je vtomto pfipadé tvorena interiérovou omitkou. Veskeré ptipadné
drdzky pro vedeni a zasuvky je tfeba tésnit.
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Nosné sloupy a sténa vytahu je navrZena jako Zelezobetonovad monoliticka. Konstrukce nebude omitnuta.

Vodorovné nosné konstrukce

Zakladova deska je uloZena na zdkladové pasy.

Strop nad 1.NP a 2.NP je navrZen jako Zelezobetonova monolitickd pnutd deska tl.200mm.
Balkony a sloupy jsou navrZeny ze Zelezobetonové monolitické konstrukce lité na misté.
Podrobnéji viz ¢ast Statika.

A.l1.11Dilatace
Z pohledu statiky hlavni objekt tvofi jeden dilatacni celek.

Dilatace ostatnich konstrukci (vrstvy podlah, pticky atd.) se fidi obecnymi normovymi predpisy (zejména
CSN 74 4505 Podlahy — spole¢nd ustanoveni; CSN 74 6077 Okna a vnéj$i dvefe — Pozadavky na zabudovani
atd.) nebo pfislusnymi dodavatelskymi technologickymi predpisy. Bude pti tom zohlednén vliv zejména
podlahového topeni a tepelné aktivace stropni konstrukce. Mazaniny v podlahach jednotlivych mistnosti
budou v pfipadé potreby akustického oddéleni mistnosti pod prickou (véetné dvernich otvorl) rozdéleny
dilataénim pdsem 20 mm. Dilatacni spary ve skladbdch tézkych plovoucich podlah budou feseny
standardnim zpUsobem — dilatacnimi pfechodovymi listami v kazdych dverich dle typu povrch( podlah a
dle vybéru architekta.

A.1.12Preklady
Veskeré preklady nad otvory ve zdénych konstrukcich budou systémové — viz ¢ast vypisy prekladu.
Preklady nad okennimi otvory zdpadni strany jsou ¢dstecné navrzeny jako ocelové.

Napojeni pricek na strop bude rfeseno, tak aby se do nich neprenaselo zatizeni z konstrukci nad nimi.

A.1.13 Obvodové stény
Neprihledné obvodové konstrukce hlavniho objektu jsou navrieny z keramickych cihel vyplnénych
tepelnou izolaci. Pfedpoklada se ruéni a strojni zdéni blokl. Zdéni bude probihat dle zasad a doporuceni
vyrobce cihelného systému.

Zdi budou z vnéjsi strany opatfeny obkladem z cihelnych pask(. Podrobnéji viz kapitola obvodovy plast.
Vypliiové konstrukce budou provedeny tak, aby nedochdzelo k prenosu zatiZzeni z nosnych konstrukci
(napt. stropni desky) do nenosnych konstrukci a zaroven provedeni spar splfiovalo akustické a tepelné
technické pozadavky (napt. vzduchotésnost a parotésnost).

Prostupy a drazky v prickach budou soucasti doddvky stavebni casti. Zhotovitelé jednotlivych profesi
dodaji potfebné dokumentace oznacujici potfebné pozadavky na prostupy a drazky. V pfipadé, Zze profese
nedoda tyto informace vcéas budou opomenuté prostupy i drazky provedeny na naklady zhotovitele
jednotlivych profesi. VSechny zdéné pficky musi byt z interiérové strany omitnuty véetné drazek a nik
(napt pro elektro krabice) zdlvodu zhotoveni vzduchotésné obdalky. Prostupy pti priachodu
vzduchotésnou obdlkou budou opatieny pryzovymi priichodkami s lepicim pasem.
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Stény musi splfiovat akustické parametry dané CSN 73 0532 — viz Skladby.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat oSetifeni vzduchotésné obdlky — napf. oSetteni zakladaci spary a spary
mezi stropem a sténou, systémové prichodky pro rozvody atd. — feSeno v samostatné kapitole.

Soucasti dodavky bude patfiéné utésnéni a zacisténi drazek a prostupl po vedenich jednotlivych profesi.
Dotésnéni v pfipadé prostupu pozarné a akusticky délici konstrukci musi vykazovat patticnou pozarni a
akustickou odolnost.

Viditelné omitky na sténach budou osazeny hranovymi profilovanymi kovovymi listami.

A.1.14PFicky

Pricky a predstény jsou navrzené z keramickych tvarnic tloustky 80mm a 140 mm. Délici konstrukce budou
spliiovat pfislusné pozdarni, akustické a provozni pozadavky. Pticky budou provedeny na celou vysku
mistnosti (az pod Zelezobetonovou stropni desku). Pod stropni konstrukci bude provedeno kluzné
napojeni pro deformace do 20mm. Napojeni pri¢ek na okolni konstrukce musi odpovidat pozadavkim na
protipozarni ochranu v daném misté.

Napojeni pricek na strop bude feseno (v souladu s technologickym predpisem vyrobce), tak aby se do nich
neprendselo zatizeni z konstrukci nad nimi a zaroven nedochdzelo k pfenosu hluku mezi mistnostmi
sparami po obvodu pticek a spary spliiovali predepsané protipozarni pozadavky. Pfi prichodu pozarnimi
predély budou prostupy utésnény pozarné odolnymi materidly, s ohledem na typ instala¢niho rozvodu.
PoZadované vlastnosti na pozarni predély jsou uvedeny ve zpravé pozarni ochrany a zohlednény v
projektech profesi.

A.1.15Pficky montované

/ Dale téZ viz ¢ast projektu Skladby /

SDK pficky

SDK pficky jsou navriené zejména jako doplrikové v koupelnach/ WC. Desky budou impregnované proti

vlhkosti.

Napojeni pricek na strop bude feseno (v souladu s technologickym predpisem vyrobce), tak aby se do nich
neprendselo zatiZzeni z konstrukci nad nimi a zaroven nedochazelo k pfenosu hluku mezi mistnostmi
sparami po obvodu pricek a spary splnovali predepsané protipozarni poZadavky.

A.1.16Podlahy

/ Dale téZ viz ¢ast projektu Skladby /

Naslapné vrstvy podlah jsou vypsany ve vypisu skladeb.

Pod cementovym potérem s plastifikdtorem budou uloZeny systémové desky pro podlahové vytapéni a
podlahové desky z pénového polystyrenu s pfimési granitu (An = 0,031 W/(m.K).

Mazaniny jednotlivych mistnosti budou pro akustické oddéleni mistnosti v misté pricek (véetné dvernich
otvor(l) oddéleny distanéni paskou. Dale budou mazaniny dilatacné oddéleny paskou od nosnych a
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obvodovych konstrukci. Podlahové mazaniny budou rozdéleny na dilatacni useky a Sitky dilatacnich spar
budou uréeny podle druhu mazaniny a v souladu s technologickymi predpisy vyrobce podlahového topeni
a povrchovych Uprav. Umisténi dilataci bude konzultovano s architektem.

Prechodové a dilatacni listy budou vidy nerezové obecné bude dodefinovdno dle typu a tlousték
navazujicich podlahovych materiadla (uréi architekt), pfechody u dvefi budou feSeny tak aby byly pfi
zavienych dvefich v ose dverniho kfidla!

V podlahach budou uloZeny rozvody podlahového topeni, vedeni topeni a ¢astecné rozvody elektro,
kanalizace a vodovodu.

Do podlahového potéru budou osazeny revizni kanalizaCni Sachty uzaviené zateplenymi poklopy ve
skrytém provedeni (Uzky ramecek, poklop opatien povrchem okolni podlahy) s tésnénim (vihkotésny).
Prostor v Urovni podlahového polystyrenu s pfimési grafitu ohrani¢en tvarnicemi z pénobetonu tl.
100mm.

Typy pouzitych naslapnych vrstev u vnitinich skladeb:

Vrstvy podlah jsou vypsany ve skladbach.

Drevéné podlahy vnitini:

Vybrané tfivrstvé podlahové dievéné lamely s povrchem dub uréené pro podlahové topeni budou
schvéleny architektem a projektantem podlahového vytapéni. Zplsob pokladky parket, umisténi a feseni
dilatacni spar apod. bude provedeno v souladu s technologickymi predpisy vyrobce podlahové krytiny a
podlahového vytapéni.

Podlahové PUR stérky:

Pfed instalaci budou schvéleny architektem podle vzorkovani. Umisténi a rfeSeni dilatacnich spar apod.
bude provedeno vsouladu stechnologickymi predpisy vyrobce podlahové krytiny a podlahového
vytapéni.

Sokly:

Sokly mezi PUR stérkou podlahy a PUR stérkou stény budou provedeny fabionem PUR stérky se zpevnénim
siti.

Soklova lista bude drevénd plochd zapusténd do omitky (v roviné s omitkou) do hlinikovych nebo
ocelovych list. Pozice jsou vyznaceny ve vykresech stavebni ¢asti.

Pozadavky na protiskluznost naslapnych vrstev:

Dodavatel ma povinnost doloZit, Ze vybrané materidly naslapnych vrstev spliuji poZadavky na
protiskluznost pro dany prostor dle vyhl. 268/2009 Sb., pfilohy ¢.1 k vyhlasce €. 398/2009 Sb. a normy CSN
74 4505 Podlahy.

Vyskové rozdily pochozich ploch nesmi byt vyssi nez 20 mm.
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Podlahy v ¢astech staveb uZivanych vefejnosti, véetné pasazi a krytych prichodl, kde soucinitel
smykového treni je pozadovan min. 0,5 nebo hodnoty vykyvu kyvadla min. 40, nebo Uhel kluzu min. 10°.
V ptipadé, Ze podlaha neni kryta pred destém (terasy), musi splnit tyto hodnoty i pfi mokrém povrchu.

Dale jde o podlahy v ¢astech staveb uzivanych verejnosti, kde je mozno stat s bosyma nohama za mokra
(terasa v okoli hernich prvk(), kde thel kluzu je poZzadovan min. 18°, alt. hodnoty vykyvu kyvadla min. 45.
A.1.17Podhledy

/ Dale téZ viz ¢ast projektu Skladby /

Sadrokartonové podhledy

V mistnostech umyvaren, WC a vstupni predsiné do domu jsou navrzeny SDK podhledy. Podhledy budou
provedeny ze SDK desek tl. 1x12,5 mm z desek impregnovanych s dvouldroviiovym ocelovym rostem.
Soucasti dodavky podhledt jsou veskera montazni a revizni dvifka pro pristup k zafizenim TZB.

Obecné

Navazujici prechodové a ukoncovaci listy budou typové systémové. Vsechny podhledové konstrukce jsou
provedené z typovych profilli a podle vyrobniho predpisu pro montaz dle standardu vyrobce. Barevnost
v RAL urdi architekt a schvali podle vzorkovani.

Soucasti dodavky podhledd je kompletni provedeni véetné vsech zavésl a ukonceni na navazujicich
stavebnich prvcich. Dodavka bude probihat v koordinaci s provadénim rozvodl speciadlnich profesi.
Dodavatel provede pripadné dokonceni konstrukci podhledd po osazeni funkénich prvkd. Soucasti
dodavky podhledll jsou veskerd montaini dvitka pro pfistup k ovlddacim prvkdm, cisténi
vzduchotechnickych zafizeni apod. Tyto kryty budou v provedeni shodném s okolnim povrchem, tzv.
“skryta”.

A.1.18Vnitini povrchové lpravy
/ Dale téZ viz ¢ast projektu Skladby /

Vnitfni omitky stén a stropu

Povrchy vSech zdénych konstrukci jsou opatfeny sadrovou omitkou s finalni malbou nebo jadrovou
omitkou s findIni PUR stérkou. Omitky vcetné navazani budou provedeny tak, aby byly dodrzeny
pozadavky na neprivzdusnost obvodového plasté.

Zelezobetonové stropy spoleénych prostor, sloupy a balkony provedeny zpohledového betonu
opatreného uzaviracim natérem. Dale bude uzaviraci natér proveden v prostorech nad podhledy pro
snizeni prasnosti.

Veskeré hrany omitanych ploch opatfit rohovymi podomitkovymi kovovymi profily. V pfipadé konstrukce
tvorici obdlku vzduchotésného celku budou omitany i vnitiky drazek, nik pro elektro krabice a podobné.

Stény:
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Omitka v misté prechodu podkladu (ZB — zdivo) a v misté instalaci bude vyztuZena vyztuznym pletivem
s dostate¢nym presahem. Rohové prechody sténa - strop a sténa zdéna - ZB sténa budou tmeleny
akrylovym pruznym tmelem pro poufZiti na zdivo, ve tmelenych rozich budou pouzity ukon¢ovaci omitkové
profily. Rohy na styku zdivo — zdivo, p¥ip. ZB - ZB budou omitnuty bez tmelené spary. Na veskeré vnéjsi
rohy budou pouZity podomitkové vyztuiné hlinikové profily. Prostory se zvySenou vlhkosti (koupelny)
budou opatfeny vapenocementovou jadrovou omitkou.

V3Sechny konstrukce budou pred nanesenim omitky opatfeny adheznim mustkem dle typu podkladu.
A.1.19Natéry a malby
Malby a natéry

Malby omitek a betonovych konstrukci budou ve skladbé 1x penetrace a min. 2x vrchni natér barevny,
prodysné, Cistitelné a otéruvzdorné. Barevnost vymalby bude urcena architektem na zdkladé vzorkovani
na misté.

Zamecnické vyrobky v exteriéru, Zarové pozinkované min. 80 um a budou opatteny krycim natérem. Barva
dle vzorkovani. Natér bude proveden dle technickych listli vyrobce jako vicevrstvy systém. Prvky budou
opatreny zakladovym natérem a dvéma finalnimi natéry.

A.1.20VnéjsSi povrchové upravy
/ Dale téZ viz ¢ast projektu Skladby /
Sokl

Vnéjsi strana zakladovych pas a navazujici svislé pIné konstrukce do vysky 300 mm nad terén budou
obloZeny extrudovanym polystyrenem. Ten bude pretazen obkladem z keramickych paskl az do kacirku.

Je tfeba zajistit kvalitni provedeni podkladu — pevnost, rovinnost. Dale pak pro bezesparé napojeni na
navazujici konstrukce ochranit horni hranu extrudovaného polystyrenu proti zaspinéni, seSlapani nebo
jinému poskozeni.

Fasdda z obkladovych paskd

Bude provedena dle technologického predpisu vyrobce. Pasky jsou provedeny z exteriéru a ¢astecné
zinteriéru stavby. Predpokldadd se tmavé oranZova barva, pasky razené, spary jemné Sedé. Bude
vzorkované architektem.

Pasky budou v ¢asti atik, vystupujicich limc( a stény balkonu kombinovany s cihlovym zdivem stejného
materialu, barvy a struktury. Zdivo bude provedeno dle technologického predpisu vyrobce. Pasky budou
zpevnény ocelovymi draty a kotveny k Zeleznym konzoldm, pfipadné podplrnym Zelezobetonovym
konstrukcim.

V ramci vybéru konkrétniho vyrobce fasadniho systému bude provedeno statické posouzeni vcetné
navrhu vyrobcem stanovujici pocet kotev.

Fasada zateplovaci
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Jde o Spachtlovité nahazovanou omitku venkovni, odstin jemné Sedy — bude vzorkovano dle vybraného
dodavatele.

A.1.21Revizni otvory
V rdmci servisnich vstup( do Sachet nebo stropnich konstrukci jsou navrzeny v nutnych velikostech pro
zajisténi nutného servisniho pfistupu k technologickym zatizenim.

Revizni otvory do podhled( a stén ze SDK budou typové - se skrytym rdameckem a pripadné odolné proti
pronikani vihkosti pomoci tésnéni. Poklopy budou mit povrch dle souvisejiciho podhledu. Bude opakovéana
barevnost navazujiciho povrchu. Otevirani skrytym tlaénym zamkem.

Revizni dvitka budou umisténa u Ccisticich tvarovek na svislych kanalizanich svodech. Budou pouZity
typové - se skrytym rameckem a pfipadné odolné proti pronikani vihkosti pomoci tésnéni.

Reviznich kanalizacnich Sachty budou uzavreny zateplenymi poklopy ve skrytém provedeni (Uzky rémecek,
poklop opatfen povrchem okolni podlahy) s tésnénim-vihkotésny bude osazen do podlahového potéru.

A.1.22 Stiesni plast

Stiedni plast hlavniho objektu bude feden jako zateplena ZB deska stepelnou izolaci z polystyrénu
s pfimési uhliku chranéného klasickym polystyrenem (pevnéjsim a teplotné odolnéjsim) pod hydroizolaci
z pruzného polyolefinu. Finaalni vrstva je navriena jako stfecha zelend, extenzivni se suchomilnymi
rostlinami. Skladba mUze byt upravena dle vybraného dodavatele. Budou poufZity systémové doplrky —
lemovani prostup, tvarovky oplechovani apod.

Stfechy jsou odvodnény pomoci vnitfnich stfeSnich vpusti napojenych na vnitini svodna potrubi. Vpusti
budou elektricky temperovany.

evvs

musi odpovidat provedeni detaill — ndvaznosti na prochazejici konstrukce.
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Veskeré hydroizolaéni systémy jsou konzultovany a navriena v certifikovanych skladbdch. Tyto systémy
budou ve svych detailech a technologickych postupech dopracovany v dilenskych dokumentacich, které
budou predloZeny k odsouhlaseni projektantovi a zastupci investora.

A.1.23Vyplné otvoru

Veskeré vybrané typy vyplni fasady jsou zobrazeny v Urovni provadéci dokumentace projektu. Dodavatel
je povinen vramci dilenské dokumentace provést kontrolu sprdvnosti navrhu a provést vyrobni
(dilenskou) dokumentaci. Dodavatel je povinen, predlozit dilenskou dokumentaci architektovi a
technickému dozoru k odsouhlaseni, véetné vsech barevnosti a povrchovych uUprav, které budou rovnéz
pfedloZzeny architektovy ke schvaleni. Odsouhlasenim predloZzené dokumentace architektem a
technickym dozorem, nebude dodavatel zprostén zaruky za dodané dilo.

Vstupni dvefe

Do objektu jsou navrZzeny vnéjsi dvere z dfevénych modrinovych profil(. Dvere jsou navrZeny jako sestava
(fixni sklo, dvefre, fixni sklo, dopliikovy profil se zvonkovym tablem) se zasklenim bezpeénostnim, tepelné
izolaénim trojsklem (6-16-6-16-8,2(typ 44.2)) kdy prostor mezi skly je vyplnén internim plynem Argon
s ramy skrytymi v konstrukcich (bezrdmové zaskleni). Zasklenf je navrzené na hodnotu Ug = 0,5 W/(m?.K).
Po zabudovéni zaskleni do dvefniho rdmu bude vysledna hodnota Ucw,max = 0,90 — 1,0 W/(m?.K).

Po obvodé budou osazeny vnitini tésnici pasky a tésnéni se sparovou prlivzdusnosti iLV < 0,10.

Okna

Okna a balkonové dvere jsou navrzeny z dfevénych modrinovych profilt jako sestavy fixniho zaskleni a
otviravé ¢asti.
Okna ve vnéjsi ,slupce” fasady obloZené obkladovymi pdsky jsou umisténa na vnitfni hranu omitky

interiéru. Z interiéru se tedy jedna o pohledovy ram, z vnéjsiho pohledu pak jako skryty ram (bezramové
zaskleni). Odvod kondenzatu je feSen PVC hadici mezi spary obkladovych paska.

Ostatni okna jsou osazena na vnéjsi hranu obvodovych konstrukci z exteriéru s pfiznanymi ramy,
zinteriéru v provedeni jako bezramova.

Otvory pro okna jsou provedeny tak, aby bylo mozné provést dotepleni ram0 oken deskami PIR. Prah dvefri
je osazen na tepelnéizola¢nim hranolu.

Navrh, dilenska dokumentace, osazeni a montaz bude provedena odbornou firmou technickych podklad
a pozadavkl vyrobce.

Interiérové dvere

VSechny vnitini dverfe budou pIné hladké. Protipozarni pozadavky a pozadavky na zvukovou
neprlzvucénost jsou zaznamenany v tabulkach vyplni. Dvere véetné zarubni budou v barvach RAL, které
urci architekt podle vzorka.
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Dodavatel dvefi bude informovan o ucelu mistnosti, v které budou dvere instalovany, vzhledem k vlhkosti
v jednotlivych mistnostech a odsouhlasi pouziti dveti v téchto prostorech.

Dvere otviravé

Dvefe budou provedeny se zarubni v lici omitky, vstupni dvere do byt( a dvere do Uklidové mistnosti pak
s ocelovymi zarubnémi se stinovou drazkou.

Dvere v bytech budou ctit vykresovou dokumentaci z hlediska osazeni a otvirek.

Dvere posuvné do pouzder

NavrZzeny jsou hladké pIné dvere do bezoblozkového stavebniho pouzdra. Posuvné dvere budou dievéné
pIné hladké se skrytou zarubni.

A.1.24Vnéjsi podlahy
Pojizdné a pristupové pochozi plochy budou z litého betonu.

PoZadavky na protiskluznost naslapnych vrstev:

Dodavatel ma povinnost dolozZit, Ze vybrané materidly naslapnych vrstev splnuji pozadavky na
protiskluznost pro dany prostor dle vyhl. 268/2009 Sb., pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb. a normy
CSN 74 4505 Podlahy:

Vyskové rozdily pochozich ploch nesmi byt vyssi nez 20 mm.

Podlahy v ¢astech staveb uZivanych vefejnosti, véetné pasazi a krytych prichodl, kde soucinitel
smykového tfeni je poZzadovan min. 0,5 nebo hodnoty vykyvu kyvadla min. 40, nebo uhel kluzu min. 10°.
V pripadé, Ze podlaha neni kryta pred destém (terasy), musi splnit tyto hodnoty i pfi mokrém povrchu.

Dale jde o podlahy v ¢astech staveb uZivanych verejnosti, kde je mozno stat s bosyma nohama za mokra
(terasa v okoli hernich prvk(), kde thel kluzu je poZzadovan min. 18°, alt. hodnoty vykyvu kyvadla min. 45.

A.1.25Stinici prvky
V ramci provedeni stavby budou osazeny kolejnice na zdvésy na zapadnich oknech objektu. Kolejnice
budou lakované, v lici omitky.

A.1.26Klempirské vyrobky
Plechy navazujici na stfesni hydroizolaci budou systémové opatiené povrchem vhodnym pro nataveni
hydroizolace.

Veskeré ostatni klempirské vyrobky jsou navrieny z ocelového zinkovaného plechu s natérem RAL.
Provedeni bude odpovidat CSN 733 610. Bude dbano na rovinatost hran.

Oplechovéni bude kotveno ke konstrukci pomoci lepeni na podkladovou desku z vodovzdorné preklizky,
oplechovani bude osazeno na sraz..
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A.1.27 Zamecnické vyrobky
Jako zamecnické vyrobky budou provedeny zabradelni prvky (schodisté a balkony), pomocné kotevni
prvky, nosnd konstrukce pod desku umyvadla, kolejnice pro zavéseni zavésa apod.

Podrobné resi vykresova dokumentace a vypis zamecnickych konstrukeci.

A.1.28Truhlarské vyrobky
Veigkeré prace budou provedeny dle CSN 73 2810.

Truhlatfskymi prvky navrZzenymi v dokumentaci jsou zejména vestavné skiiné, botniky, kuchyrské linky,
nékteré vnitfni dvete a soklova lista zapusténa do stény.

Barevnost vsech prvkl bude uréena architektem na zékladé vzorkovani.
Podrobné viz vykresova dokumentace a vypis truhlarskych konstrukeci.
Mobiliaf neni soucasti této projektové dokumentace.

A.1.29Tepelné a akustické izolace

/ Dale téZ viz ¢ast projektu Specifikace materiald, Statika, Skladby a Detaily /

Stiedni plast

Stiedni plast hlavniho objektu bude feden jako zateplena ZB deska stepelnou izolaci z polystyrénu
s pfimési uhliku chranéného klasickym polystyrenem (pevnéjsim a teplotné odolnéjsim) pod hydroizolaci
z pruzného polyolefinu. Spad stfechy bude proveden pomoci spadovych klin{i z polystyrenu ve spadu 2%
do uzlabi.

Podlahy

Pod cementovym potérem s plastifikdtorem budou uloZeny systémové desky pro podlahové vytapéni a
desky z pénového polystyrenu s pfimési granitu (An = 0,031 W/(m.K).

A.1.30tepelna technika

Jednotlivé konstrukce resp. skladby konstrukci jsou v souladu s poZadovanymi parametry kladenymi CSN
a kritérii stanovenymi pro pasivni budovy. Stavba bytového domu spliuje tfidu energetické naroc¢nosti C
(uspornad). Prikaz energetické narocCnosti stavby je soucasti dokladové ¢asti E.

A.1.31mikroklima

Zastinéni oken konstrukci balkond a popinavou vegetaci zamezuje nadmérnému prehfivani obytné
mistnosti a navic poskytuje soukromi. Naopak v zimé, kdyz listi popinavek opada, proudi slunecni svit do
obytnych mistnosti.

A.1.32o0svétleni

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi predpisy a zavaznymi normami CSN a wyhl. &
268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavbu, vyhl. ¢. 269/2009 a vyhl. ¢. 431/2012, kterou se méni
vyhl. €. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzivani Uzemi. Byty jsou maximalné osvétleny denni
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svétlem diky rozmérnym okennim otvorim pro zdravy pobyt uvnitf bytu. Z venkovnich prostord jsou
svitidlem osvétleny venkovni vstupni dvere a terasy; z vnitinich prostor( jsou to mistnosti byt a spolecné
zazemi bytQ.

Vybrana svitidla jsou popsana v ¢asti dokumentace D11_506 svitidla a ve vykresu podhled(. Tento vypis
svitidel je predné;jsi oproti poctu a umisténi svitidel v ¢asti dokumentace D14c elektro.

A.1.330chrana konstrukci proti korozi a biologickym vlivim
Drevéné konstrukce vystavéné vnéjsim povétrnostnim vlivim budou bud'tlakové impregnovany, ptipadné
opatfeny natérovym systémem dle poZadavku architekta.

Zamecnické vyrobky v exteriéru, Zarové pozinkované min. 80 um a budou opatteny krycim natérem. Barva
bude odsouhlasena architektem dle vzorkovani. Bude provedena dle technickych listd vyrobce jako
vicevrstvy systém. Prvky budou opatifeny zdkladovym natérem a dvéma finalnimi natéry.

A.1.34Tepelné-technické pozadavky

Tepelné-technické parametry obdlkovych konstrukci objektu (stiesni plasté, obvodové stény, vyplné
otvor(, podlahy a jiné konstrukce pftilehlé k terénu nebo k nevytapénému prostoru) jsou navrieny tak,
aby splfiovaly minimalné doporuéené hodnoty dané CSN 730540. Vypocty tepelné technickych parametrd
konstrukci byly posouzeny v souladu s €SN EN 1SO 13788, CSN EN 1SO 6946, CSN 730540, STN 730540.

A.1.35Protipozarni pozadavky
ProtipoZarni pozadavky jsou podrobné stanoveny v poZarné-bezpecnostnim fesSeni stavby, které
jsou samostatnou pfilohou dokumentace pro stavebni povoleni.

Ve stavebni ¢asti jsou vykdzany prvky aktivni ochrany (mimo komponenty elektro a VZT)
— hasici pristroje umisténé dle projektové dokumentace

- hydranty - poZadovano atypické provedeni oplasténi

- obecné vsechny vyplné otvor(i s poZadovanou pozarni odolnosti

Vykazy protipozarnich ucpavek a utésnéni, protipozarnich izolaci budou soucasti dodavky dodavatell
jednotlivych profesi.

A.1.360statni konstrukce
Umisténi hasicich pfistrojl

Pfenosné hasici pristroje musi byt umistény na viditelnych a trvale pfistupnych mistech s rukojeti
v maximalni vysce 1,5 m nad podlahou. NavrZené rozmisténi prenosnych hasicich pfistrojl je vyznaceno
ve vykresové ¢asti PBR.

A.1.37Generalni kli¢

Systém generalniho klice (GK):

GK 1. fadu — (klicem lze odemknout okruhy prostor spolecnych prostor a byt():
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- hlavni vstup do budovy
- vstupy do mistnosti technického zazemi

GK 2. fadu — kli¢ spravce (klicem lze odemknout vSechny prostory 1. fadu + vyjmenované prostory):

- byty
Dokumentace systému generalniho klice bude pred provedenim zkonzultovdna a vypracovana
dodavatelem

A.1.380rientacni systém
Na plna dverni kfidla vstupnich dvefi do bytu budou umistény napisy oznacujici ¢islo bytu.

Podle poZadavk( protipoZzarni ochrany komunikaéni prostory, kterymi vedou uUnikové cesty, musi mit
vyznaceny sméry Uniku znackami podle CSN 1SO 3864 a CSN 1SO 3864-1. Oznaceny budou vidy dvefe ze
tfid do jidelny a dale pak dvefe do Satny. Jako dalSi Uniky budou oznacdeny i vSechny dvete ze tfid na fasadé.
V objektu bude tedy provedeno znaceni Unikovych cest ve vSech mistech, kde dochazi ke zméné sméru
uniku a v mistech, kde neni vychod pfimo viditelny. Tabulka Unikového vychodu bude provedena na
prusvitné tabulce a prosvétlena z hrany tabule.

Dale bude provedeno oznaceni :

- prostupt rozvod( pozarné délicimi konstrukcemi (zfetelné stitkem s informacemi dle § 9 vyhlasky
¢. 23/2008 Sb., ve znéni vyhlasky 268/2011 Sb.),
- hlavnich uzavért médii - voda, plyn - v€etné pfistupu k témto ovladanim,
- rozvody vzduchotechniky budou mit zfetelné vyznacen smér proudéni, a zda potrubi slouzi k
vyfuku ¢i sani,
- pozarni uzavéry otvord budou oznaceny stitky dle vyhlasky 202/2000 Sb.
- Dvirka skfini s hydranty
- Vypinaci prvky elektrorozvodd budou oznaceny textovymi tabulkami ,CENTRAL STOP“ a ,TOTAL
STOP“,
A.1.39Vytykaci fizeni
Prevzeti projektové dokumentace, dokladi, vyjadieni a stavebniho povoleni zhotovitelem stavby
pozaduje projektant formou vytykaciho fizeni, uzavieného sepsanim protokolu.

Forma vystupni kontroly a oprav/Uprav projektové dokumentace vhodna pro vsechny stupné zpracovani
dokumentace staveb, zejména pfi predani dokumentace objednateli (stavebnikovi, investorovi, za
pfitomnosti technického dozoru stavebnika - TDs) a pti predani dokumentace zhotoviteli, (ve vlastnim
zajmu zajisti budouci zhotovitel, aby mohl za stavbu dle dokumentace odpovidat). Je tu moZnost rovnéz
objasnit zhotoviteli stavby informace a souvislosti, které jsou ve vykresech a textové ¢asti nezobrazitelné.

Vytykaci fizeni probéhne formou spolec¢ného ¢teni dokumentace a specifikace zadani atypickych feseni
stavby. Cilem je vzdjemna shoda vsech zucastnénych stran, predchazeni chybam reseni probléma a kolizi
pred zapocetim stavby, pfipadné v dostatecném predstihu.
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vz

Koordinace prostupt vnitfnich instalaci stavebni ¢asti.

Koordinovany a ve stavebni ¢asti jsou zahrnuty véechny prostupy od rozméru 150/150 mm vyse. Ostatni
prostupy jsou v kompetenci zhotovitele stavby, s pfihlédnutim k poZadavku témér vzduchotésnosti. U
pudorysl stavebnich vykrest jsou uvedeny tabulky prostupd, véetné jejich pozice.

Rozsah pilotnich (vzorovych) aplikaci a montazi stavebnich prvku a zafizeni

Pozadavek provedeni pilotni montaze vybranych c¢asti stavby je dileZitou naleZitosti k zajisténi
odpovidajici kvality budov. Jeji provadéni v rezimu ,,team work” prispiva k operativni vyméné informaci
mezi ucastniky vystavby, k vétSimu pocitu soundleZitosti a tymové zodpovédnosti za finalni kvalitu stavby.
Vyznamny je rovnéz edukacni efekt a zpétna vazba pro navrhovani, realizaci a kontrolu provadéni
atypickych staveb.

Pilotni aplikace dileZitych ve stavbé opakovanych prvki a zatizeni slouZi k jejich spravné aplikaci a edukaci
personalu stavby po celou dobu realizace. Je navrhovéna u soucasti stavby, které maji klicovy vyznam pro
dosaZeni energetického Usporného standardu a zaroven u opakovanych prvkd, kde by vedlo nedodrzeni
technologické kazné na stavbé k ndsobnému zhorseni projektovanych technickych a vizudlnich parametr
stavby.

V ramci zpracovani vyrobni/dilenské dokumentace stavby predloZi zhotovitel stavby k odsouhlaseni
investorovi a autorskému dozoru projektanta v dostatecném casovém predstihu pred realizaci k
posouzeni navrh konkrétniho provedeni pilotni montaze, véetné technického popisu, (zejména pouzitych
material(, vyrobkl, tésnicich prvkl, vécného a ¢asového postupu, pripadnych dopliujicich grafickych
znazornéni reseni vyrobnich detail(). Soucasti navrhovaného feSeni bude rovnéZ dokladova cast s
doloZenim parametrd navrhovanych vybranych vyrobkd v souladu s ustanovenim pravnich predpis(.

Cilem je vzorova/pilotni montaz typického prvku za Ucasti zastupcl investora, zhotovitele stavby,
projektanta.

Prikladné reseni zlstava k dispozici volné pfistupné personalu stavby po celou dobu jeji realizace, jako
feSeni sprdvné, radné provedené a referencni pro dalsi opakované montdaze. Kvalita a technické provedeni
pilotni montazZe je popsano ve stavebnim deniku, podepsano zucastnénymi a je méritkem hodnoceni
spravnosti a korektnosti provedeni opakovanych montdzi predmétné stavby.

Z pribéhu pilotniho provadéni je pofizen dle okolnosti a rozsahu stavby filmovy/video zaznam, jednotlivé
postupové kroky jsou fotografovany a slouzi dale k edukaci persondlu zhotovitele. Pofizené doklady a
dokumenty jsou archivovany a jsou ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpist predany
investorovi po dokonceni stavby. Podle specifik konkrétni stavby je pilotni montaZz mozno testovat z
hlediska normovych poZadavkd na vzduchotésnost provedeni, v rozsahu jedné mistnosti, ¢i vétsi ¢asti
stavby. Investor i zhotovitel tak ziska prvotni indikaci kvality provadéni/provedeni praci.
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Navrh dilenské dokumentace vybraného dodavatele vnéjsich vyplni a montdz balonovych dvefi
Navrh a zdéni zaoblenych ¢asti objektu

Dilenskad dokumentace rozvrzeni obkladovych péaskd, kotveni a ztuZeni zdiva z licovych cihel.
Montaz posuvnych dvefi do skrytych box( bez zarubni.

Montaz interiérovych dvefi se zarubni v lici omitky véetné napojeni na podlahovou listu v lici omitky
Navrh a montaz zamecnickych prvkd zabradli balkonu

Navrh a montdzZ schodisté a zabradli schodisté v ndvaznosti na zdénou konstrukci ve 2.NP

Osetfeni prostupt vnitinich instalaci na rozhrani HVV — obvodového plasté, jmenovité a mimo jiné:
- prostupl profilG vzduchotechniky stfesnim plastém,

- prostup stoupacek, pripojek ZTI vrstvou stropni desky a podlahové (zakladové) desky

I.  Montdz vybrané Casti konstrukce a souvrstvi jednoplastové ploché stfechy

IToOomMmMmoOO®mP

Pozndmka: uvedeny vycet nezbavuje zhotovitele stavby — odborné firmy, povinnosti a zodpovédnosti za
radné provedeni ostatnich nepojmenovanych ¢asti stavby, v souladu se stavem techniky v dobé provadéni
stavby a parametry poZadované v DSP, a DPS apod.

A.1.40 Listy specifikaci, dokumentace interiéru, kolize
Nedilnou soucasti dokumentace pro provedeni stavby jsou vSechny Listy specifikaci. Pfi rozporu mezi
dokumentacemi je vidy nadfazena provadéci dokumentace. P¥i kolizi v dokumentaci plati:

¢ kéty napsané na vykresu plati, i kdyZ se lisi od velikosti odmérenych na stejném vykresu,

e vykresy podrobnéjsiho méfitka maji prednost pred vykresy hrubsiho méritka, porizenymi ke stejnému
datu,

* textova urceni (specifikace) maji prednost pred vykresy,

e Upravy povrchu v tabulkach a textovych uréenich (specifikacich) maji prednost pfed znazornénim na
vykresech,

e pozarni zprdva ma prednost pred vsemi ostatnimi zpravami

* vyméry spocitané z vykresi nemaji prednost pred vymérami v rozpoctech
Dokumentace interiéru nebyla zpracovana.
A.1.41Re$eni pfistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Reseni pFistupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Dokumentace novostavby bytového domu je zpracovéna v souladu se stavebnim zakonem ¢. 183/2006Sb.,
vyhlasky €.268/2009 Sbh. ve znéni vyhlasky ¢.20/2012Sb. o technickych pozadavcich na stavby a vyhlasky
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb (pfiloha ¢. 2
body 5 a 8).

Tri byty spliuji pozadavky upravitelného bytu. Dva z téchto bytl jsou navrZeny jako bezbariérové. Pfistup
do bytového domu je z Urovné terénu. VSechny spolecné prostory kromé terasy jsou bezbariérové
pristupné a maximalni vyskovy rozdil pochozich ploch ¢ini 20 mm.
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Dispozi¢ni feSeni tfech bytl je navrzeno tak, aby umozZriovalo pohyb voziku v jednotlivych mistnostech. V
prostorech je dodrZzen minimalni manipulacni prostor pro otaceni voziku do rliznych sméra v ramci thlu,
ktery je vétsinez 180°, je kruh o prliméru 1500 mm a nejmensi prostor pro otaéeni voziku o0 90° az 180° je
obdélnik o rozmérech 1200 mm x 1500 mm. Vstupni dvere, dvefe do koupelny a posuvné dvere maji Sirku
900 mm; a jsou bezprahové. Terasy jsou Siroké 2000 mm a maiji sklon do 2%. VSechny prvky ovladané
rukou jsou umistény ve vySce 1000 mm a nejméné 500 mm od pevné prekazky. Nejsou pouzita lokalni
topidla ani ostatni spotfebice s otevienym plamenem. Obytna mistnost je vybavena nejméné 3 dvojitymi
zasuvkami.

upravitelny byt (vyhldska 398/2009 Sb., priloha 2, bod 8)

. K upravitelnému bytu musi byt zajistén bezbariérovy pristup pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace.

o Dispozi¢ni feseni musi odpovidat manévrovacim moZnostem voziku a jeho bezkoliznimu prijezdu
vSemi mistnostmi a prostory. Nejmensi plochy obytnych mistnosti a kuchyné stanovi pfislusné normové
hodnoty.

o Vstupni dvere do bytu, vnitini prichody a dverni otvory musi mit sitrku nejméné 900 mm. Vsechny
dvere v byté, vyjma vstupnich, musi byt bez prahd. Na obou strandch dvefi musi byt dostatecny prostor
pro manipulaci s vozikem.

o Obytné i pobytové mistnosti, predsiné a chodby bytu musi pfi predpokladaném rozmisténi nabytku
umoZnovat otdcenivoziku o 360°, tomu odpovidd kruhovd plocha o priméru 1500 mm. V byté pro vice neZ
jednoho uZivatele se musi prokazovat v obytnych mistnostech zdkladniho charakteru, zejména u obyvaciho
pokoje a jedné loZnice, dostatek prostoru pro pohyb dvou vozik( souc¢asné. Ddle musi byt vymezen prostor
pro skladovdni voziku.

. V byté se tifemi a vice obytnymi mistnostmi, musi byt zfizena dalsi samostatnd zdchodovd kabina.
Jeji dvere musi byt ven otviravé a musi mit sitku nejméné 800 mm. Dalsi bezbariérové poZadavky nejsou
na tuto kabinu kladeny.

. Lodzie, balkony nebo terasy musi mit hloubku nejméné 1500 mm se sklonem podlahy nejvyse v
poméru 1:50 (2,0 %) a musi byt pristupny v drovni podlahy bytu s vyskovym rozdilem nejvyse 20 mm.
Zdbradli smi mit nepriihlednou ¢dst do vysky maximdlné 600 mm nad podlahou.

. Umisténi vsech prvki ovlddanych rukou, zejména vypinace, zdsuvky, jistice, dverni Miky a drZadla
splachovace, musi byt ve vysce 600 aZ 1200 mm a nejméné 500 mm od pevné prekdzky. Zdmek dveri musi
byt umistén nejvyse 1000 mm od podlahy, klika nejvyse 1100 mm. Oviddani oken musi byt nejvyse 1100
mm nad podlahou.

o Okna v obytnych a pobytovych mistnostech smi mit parapet nejvyse 600 mm nad podlahou.
o Rozvody energii v byté musi byt takové, aby nemusela byt pouZita Zadnd lokdlini topidla ani ostatni

spotrebice s otevienym plamenem.
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. Pokoje musi byt vybaveny nejméné tfemi dvojitymi elektrickymi zdsuvkami umoZiujicimi uZiti

kompenzacnich pomicek na bazi PC a audiotechniky.

Byty spliuji pozadavky tykajici se hygienickych zafizeni a $aten. Stény koupelny umozniuji kotveni
opérnych madel s nosnosti minimalné 150 kg. Po osazeni vSech zatizovacich predmétu je zachovan volny
manipulaéni prostor o priméru nejméné 1500 mm. Podlaha koupelny a zadvefi spliuje pozadavky na
soucinitel smykové tfeni pro osoby se snizenou schopnosti pohybu. Koupelna ma rozméry 1800 x 2150
mm a nachazi se v ni zdchodova misa, umyvadlo, hacek na odévy a odpadkovy kosS. Dvere Siroké 900 mm
se oteviraji smérem ven a jsou z vnitfni strany opatfeny vodorovnym madlem ve vysSce 800 mm a
rozetovym kovéani na WC. Zachodova misa je usazena v osové vzdalenosti 450 mm od boéni strany. Celo
zachodové misy je ve vzdalenosti 700 mm od zadni stény. Horni strana sedatka je ve vysi 460 mm nad
podlahou. Ovladani splachovaciho zafizeni je ve vySce 1000 mm nad podlahou. Systém nouzového
signaliza¢niho zafizeni se nachazi mezi sprchovym koutem a zachodem ve vysce 1000 a 150 mm nad
podlahou. Po obou stranach ziachodové misy jsou madla (pevné a sklopné). Umyvadlo je opatfeno
stojankovou vytokovou baterii s pakovym ovladanim. Horni hrana je ve vySce 800 mm nad podlahou.
Vedle umyvadla se nachazi svislé madlo délky 500 mm. Sprchovy kout mda rozmér 900 x 900 mm, je
opatien zavésy a jeho dno je vyspadovano smérem k odtokovému rohovému Zzlabu. Sprchovy kout je
vybaven sklopnym sedatkem o rozmérech 450 x 450 mm a je umistén 460 mm nad podlahou v osové
vzdalenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na sténé kolmé k sedatku je umisténa rucni sprcha s
pakovym ovladanim. Ve sprchovém koutu se nachazeji 2 madla: vodorovné, 600 mm dlouhé, ve vysce 800
mm nad podlahou; a svislé, 500 mm dlouhé, umisténé 900 mm od rohu mistnosti. Dvefe maji na vnéjsi
strané ve vysi 200 mm nad klikou umistén stitek s hmatnym orientaénim znakem a s pfisluSnym ndpisem
v Braillové pismu “koupelna”. Braillovo pismo ma parametry standardni sazby.

hygienickd zarizeni a Satny (vyhldska 398/2009 Sb., pfiloha 2, bod 5)

o Stény hygienickych zarizeni a Saten musi po konstrukcni strance umoZznit kotveni opérnych madel
v rlznych polohdch s nosnosti minimdlné 150 kg. Po osazeni vSech zarfizovacich predméti musi byt
zachovdn volny manipulaéni prostor o pruméru nejméné 1500 mm. Podlaha musi byt protiskluznd.

. Zdchodovd kabina musi mit Sitku nejméné 1800 mm a hloubku nejméné 2150 mm. U zmén
dokoncenych staveb lze rozméry této kabiny sniZit aZ na 1600 mm x 1600 mm. Zdchodovd kabina s
vyuZitim asistence musi mit sitku nejméné 2200 mm a hloubku nejméné 2150 mm. V kabiné musi byt
zdchodovd misa, umyvadlo, hacek na odévy a prostor pro odpadkovy kos.

. Sitka vstupu musi byt nejméné 800 mm, u byt a obytnych &dsti staveb nejméné 900 mm. Dvere
se musi otevirat smérem ven a musi byt opatfeny z vnitini strany vodorovnym madlem ve vysce 800 aZ 900
mm. Zamek dveri musi byt odjistitelny zvenku.

o Zdchodovd misa musi byt osazena v osové vzddlenosti 450 mm od bocni stény. Mezi Celem
zdchodové misy a zadni sténou kabiny musi byt nejméné 700 mm. Prostor okolo zdchodové misy musi
umoznit Celni, diagondini nebo bocni ndstup. U kabin minimdlnich rozméri musi byt manipulacni prostor
umistény proti dvefim. Kabiny s vyuZitim asistence musi mit zdchodovou misu osazenou v ose stény, kterd
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je na proti vstupu. Horni hrana seddtka zdchodové misy musi byt ve vysi 460 mm nad podlahou. Ovldddni
splachovaciho zarizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny pristup ke zdchodové mise, nejvyse
1200 mm nad podlahou. Splachovaci zarizeni umisténé na sténé musi byt v dosahu osoby sedici na
zdchodové mise. V dosahu ze zdchodové misy a to ve vysce 600 aZ 1200 mm nad podlahou a také v dosahu
z podlahy a to nejvyse 150 mm nad podlahou musi byt ovliadac signaliza¢niho systému nouzového voldni.

. Umyvadlo musi byt opatfeno stojdnkovou vytokovou baterii s pdkovym ovldddnim. Umyvadio
musi umozZnit podjezd osoby na voziku, jeho horni hrana musi byt ve vysce 800 mm. V zdchodovych
kabindch minimdlnich rozméri je nutno pouZit pouze malé umyvdtko.

. Po obou strandch zdchodové misy musi byt madla ve vzdjemné vzddlenosti 600 mm a ve vysi 800
mm nad podlahou. U zdchodové misy s pFistupem jen z jedné strany musi byt madlo na strané pristupu
sklopné a zachodovou misu musi presahovat o 100 mm; madlo na opacné strané zachodové misy musi byt
pevné a zdchodovou misu musi pfesahovat o 200 mm. U zdchodové misy s pfistupem z obou stran nebo-li
zdchodova kabina s vyuZitim asistence musi byt obé madla sklopnd a obé musi presahovat zdchodovou
misu o0 100 mm. Vedle umyvadla musi byt alespon jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm.

. Je-li v hygienickém zarizeni nebo Satné instalovdno zrcadlo musi byt pouZitelné pro osobu stojici i
osobu na voziku. U pevného zrcadla musi byt spodni hrana ve vysi maximdlné 900 mm nad podlahou a
horni hrana ve vysi minimdlné 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmi mit ovliddaci pdku vystupujici
do prostoru.

. Sprchové kouty a sprchové boxy musi mit nejmensi pldorysné rozméry 900 mm x 900 mm. Vedle
sprchového prostoru musi byt volné misto pro odloZeni voziku, které musi byt oddélitelné od vodniho
paprsku zdsténou nebo zdvésem. Pokud jsou poulZity posuvné dvere, musi byt zasouvaci s moZnosti
snadného ovldddni zvenku i zevniti s Sitkou vstupu nejméné 800 mm. Vyskovy rozdil podlahy a dna
sprchového boxu nebo koutu mazZe Cinit nejvyse 20 mm. Doporucuje se pouZiti nizkych odtokovych sifoni
nebo vyspddovdni ve sklonu nejvyse v poméru 1:50 (2,0 %) do odtokového kandlku podél stény, zakrytého
rostem. Sprchové kouty i sprchové boxy musi byt vybaveny sklopnym seddtkem o rozmérech nejméné 450
mm x 450 mm ve vysi 460 mm nad podlahou a v osové vzddlenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na
sténé kolmé k seddtku a v dosahové vzddlenosti maximdlné 750 mm od rohu sprchového koutu musi byt
rucni sprcha s pédkovym ovldddnim. V dosahu ze seddtka a to ve vysce 600 aZ 1200 mm a také v dosahu z
podlahy a to nejvyse 150 mm nad podlahou musi byt ovladac signalizacniho systému nouzového voldni.

. V misté rucni sprchy musi byt vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musi byt ve vysi
800 mm nad podlahou, nejméné 600 mm dlouhé a umisténo nejvyse 300 mm od rohu sprchového koutu.
Svislé madlo musi byt dlouhé nejméné 500 mm a umisténo 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporucuje
se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi seddatkem a volnym prostorem pro vozik, ve vzddlenosti 300 mm
od osy seddtka a ve vysi 800 mm nad podlahou.

. Dvefe musi mit na vnéjsi strané ve vysi 200 mm nad klikou umistén stitek s hmatnym orientacnim
Y/ aws

znakem a s prislusnym ndpisem v Braillové pismu jako je text “WC Zeny”, “sprchy muZi“ nebo “satny Zeny”.
Braillovo pismo musi mit parametry standardni sazby.
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Chodnikové plochy na feseném pozemku spliuji vyse uvedenou Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. O obecnych

technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v nasledujicich bodech:

pfistup osob somezenou pohyblivosti po chodnicich a zpevnénych plochach respektuje
pozadované prostorové i vyskové usporadani: navrzena sitka chodnikd je vétsinez 1,5 m

Vodici linie budou rfeseny vyskou obrubniku min.6cm, reliéfni dlazbou a sténami budovy
Podélny sklon pochozich ploch neprekroci 5%, pricny sklon bude 2%.

Ukonceni chodnikd budou rfesena rampovité ve sklonu 12,5%.

V blizkosti vchodu bude zfizeno stani v Sifce 3,5m vyhrazené pro vozidla prepravujici téZzce
postizené osoby.

Komunikace pro pési budou provedeny v souladu s vyhlaskou 398/2009Sb. V misté rozhrani
pojizdnych a pochozich ploch (plocha parkovisté / pas pro pési podél severniho priceli budovy)
bude doplnén varovny pas Sitky 0,4m z reliéfni dlazby pro nevidomé svystupky ve tvaru
komolych kuzeld. Vjizdéni vozidel na pruh pro pési je zabranéno parkovacimi dorazy vysky 5cm.
V misté ukonceni komunikaci pro pési je silni¢ni obruba snizena na max 2cm a lemovana
varovnym pdasem z reliéfni dlazby v Sifce 0,4m.

Reseni pristupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace po dobu vystavby

Ptistup téchto osob na stavebni pozemek se nepredpoklada. Pro zabezpeceni vykopl v okoli stavenisté a

zamezeni nechténému vstupu téchto osob na stavenisté plati:

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit vykopy a stavenisté tak, aby nebyly ohroZzeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby. PoZzadavky na technické feseni jsou uvedeny v bodé 4.

pFilohy ¢. 2 vyhlasky 398/2009 Sb. Zejména se jednd o znadeni vykopl a lavek, feseni lavek pres vykopy,
reSeni nadhradnich tras a prlichoziho prostoru na dotéené komunikaci, pro zajisténi moznosti pohybu osob

s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

A.1.42Vypis pouZitych norem, zdkonl a vyhlasek

Pti projekéni ¢innosti byly pouzity zejména tyto normy, zakony a vyhlasky:

Zakon ¢.183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist

CSN 73 41 08 ,,Hygienické zafizeni a $atny*

CSN 73 3610: Navrhovani klempiiskych konstrukci

CSN 73 0580-1: Denni osvétleni budov

CSN 73 0580-2: Denni osvétleni obytnych budov

CSN 73 6056: Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

Vyhlaska ¢.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢.
268/2011 Sh.

Zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpis(

CSN 73 0802 ,,Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty"

CSN 73 0810 "Pozéarni bezpe&nost staveb — Spole¢nd ustanoveni”

Vyhlaska 238/2011 Sb. ze dne 10. srpna 2011 - o stanoveni hygienickych pozadavki na koupalisté,
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sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch

- Nafizenivlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci

- Vyhlaska vlady ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

- Nafizenivlady ¢. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci

- Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

- Vyhlaska 398/2009 ze dne 5. listopadu 2009 o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

- CSN 73 0540: Tepelna ochrana budov

- (SN 013420: Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykrest stavebni ¢asti

- (€SN 730532: Akustika-pozadavky

- CSN EN ISO 717-1: Akustika-vzduchova nepriizvuénost

- CSN EN ISO 717-2: Akustika-kro¢ejova nepriizvu¢nost

- (SN P 730600 : Hydroizolace staveb — zakladni ustanoveni

- (SN P 730606 : Hydroizolace staveb — povlakové hydroizolace

- CSN 73 3450: Obklady keramické a sklenéné

- CSN 74 4505: Podlahy-spole¢na ustanoveni

- €SN 73 2520: Drsnost povrchu stavebnich konstrukei

- (SN 721006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

a dalsi zakonna ustanoveni platna pro tento typ objektd.

A.1.43Pozadavky na provadéni stavby

Pfed zabudovanim materidlu a jednotlivych vyrobkd do stavby musi byt dodavatelem stavby
odpovédnému zastupci investora predloZeny certifikaty vyrobkl s potvrzenim o vhodnosti pro dany typ
konstrukci, pfipadné prohlaseni o shodé. Bude prokazano, Ze zabudovavané vyrobky spliuji poZzadované
parametry dané projektovou dokumentaci (zejména se jedna o poZadavky pozarni, akustické, hygienické).
Pti realizaci budou na jednotlivé dodavky ¢asti (napf. izolacni systém, stfesni plast, podlahové systémy,
okna, dvefe, obvodovy plast atd.) zpracovany technologické postupy provadéni a vyrobni dokumentace.
Tyto budou pak pred vlastni realizaci predlozeny k odsouhlaseni odpovédnému zdastupci investora a
projektanta.

Veskeré pohledové prvky budou pred zabudovanim do stavby predloZeny investorovi k odsouhlaseni.

V pribéhu stavby bude investorem vyZzadovano na vybrané celky provedeni pilotni montaze. Déle je
pozadovéano provedeni vSech potrebnych reviznich zkousek vcetné dodani pfislusnych reviznich zprav.,
dale zajisténi kontroly technické inspekce a jejich kladné vyjadreni (vzt, elektro atd.)

A.1.44PoZadavky na dodavatelské dokumentace, vzorkovani
Pozadavky na dodavatelské dokumentace

K vylouceni vSech nejasnosti je po zhotoviteli poZzadovano vypracovani dilenskych dokumentaci v tomto
minimalnim rozsahu:
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dilenskou dokumentaci atypickych prvkl nebo ucelenych stavebnich systémt

Jedna se predevsim o dilenskou dokumentaci obvodovych plast véetné vyplni a doplrikovych konstrukci,
veskeré zamecnické, klempitské a truhlarské konstrukce — zabradli, stfesni zakryty, podhledy atd.,
dilenskou dokumentaci vnitfnich (bytovych) dvefi a atypickych vypini otvord, dale dilenskou dokumentaci
ostatnich vyrobk( (vytahy atd.)

Zde je vybrany dodavatel povinen provadéci dokumentaci posoudit, pfipadné navrhnout alternativni
vyrobky Ci feSeni ze svého sortimentu a veskeré nejasnosti nebo sporné ¢asti si vysvétlit s projektantem.

Pfed objednanim materidlu a zahajenim praci je povinen predat a nechat si odsouhlasit dilenskou
dokumentaci (zdstupcem TDI a generalnim projektantem),

Dokumentace bude obsahovat minimalné technologicky postup provadéni, doreseni i potvrzeni
detailnich fesSeni obsaZzenych v provadéci dokumentaci, dopracovani dokumentace vcéetné vsech
pomocnych a kotevnich konstrukci.

V pripadé pouziti typovych vyrobk( mize dodavatel tyto dokladat i prislusnymi technickymi listy.
Technologické postupy provadéni

Na vSechny dodavatelské celky budou vypracovany standardni Technologické postupy.

Zde je vybrany dodavatel povinen pred objednanim materialu a zahajenim praci na realizaci provadéci
dokumentaci posoudit, pfipadné navrhnout alternativni vyrobky ze svého sortimentu a veskeré nejasnosti
nebo sporné ¢asti si vysvétlit s projektantem.

Tyto technologické postupy budou pred realizaci predany kodsouhlaseni TDI. Jejich seznam o
harmonogram vypracuje dodavatel s ptislusnym predstihem.

Dilenskou dokumentaci pro veskeré technologické soubory

Pozadovéna je dilenska dokumentace zejména vytahu, slaboproudych systéma, UT a zbylych profesnich
soubord, kterd bude zahrnovat dilenské dopracovani, které si dodavatel zpracuje dle vlastnich potreb na
konkrétni dodana zafizeni tak, aby byla moznd montaz zafizeni.

Pti realizaci stavby je nutné dbat na koordinaci (napf. soubéh, k¥izeni potrubi) dle zasad danych provadéci
dokumentaci.

Pohledové koncové prvky vsech technologickych zafizeni je tfeba nechat pred objednanim odsouhlasit
generalnim projektantem, investorem nebo jimi povérenym zdstupcem.

Dodavky budou vzdy realizovany jako komplexni, zabezpecujici ¢innost projektovanych systém( podle
béZnych zvyklosti, pokud neni v nékteré ¢asti PD uvedeno jinak - tedy v€etné stavebnich pfipomoci,
pomocnych konstrukci, kotveni, kompletaénich a doplikovych prvk(, revize, méreni, vyrobni
dodavatelské dokumentace, dokumentace skutecného provedeni, provozni dokumentace a provoznich

rada.
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Provadéjici je povinen dodrZzovat montazni ndvody a technologické postupy uréené vyrobcem jednotlivych
zafizeni.

Pti zpracovani nabidky pro zadavatele musi potencionalni dodavatel vychazet ze vSech ¢asti dokumentace
(tzn. textové Casti, technické specifikace - vykazu vymeér, vykresové Casti) a vyjasnit pfipadné nejasnosti
nebo nesrovnalosti tak, aby jeho nabidka byla konec¢na a Uplna. Tam, kde bude pfi vypracovani nabidky
dodavatel povaZovat navriené feseni za nevhodné z hlediska vyslednych uZivatelskych parametr(i nebo
dokonce za nebezpecné z hlediska Zivotnosti a bezpecnosti stavby se o¢ekdva, Ze na to upozorni a navrhne
modifikované, vhodnéjsi reseni. Dodavatel zohledni ve své nabidce, Ze dolozi viechny doklady potiebné
pro Uspésné kolaudacni fizeni a nasledné predani dila uZivateli, véetné potfebnych zkousek, provoznich
predpisli, méreni a atestd.

Vzorkovani

Veskeré pohledové prvky (zejména fasadni materidly, vyplné otvort, zamecnické vyrobky, koncové prvky
elektro, UT, VZT atd.) budou ve formé vzorku pted objedndnim a zabudovanim do stavby predlozeny
investorovi a architektovi k odsouhlaseni.

Rovnéz tak budou predem vzorkovany veskeré typy a barevné odstiny viditelnych koncovych prvki
technologii (TZB) a na zakladé vzorkovani budou vybrany findlni odstiny.

Seznam vzorkovanych prvki je dodavatel povinen dodat TDI véetné harmonogramu odsouhlasovani.

Zhotovitel je povinen vzorkovani provadét vcas, v dostatecném predstihu pfed harmonogramem
vystavby, aby i v pfipadé odmitnuti typu materidlu uvedeném v provadéci dokumentaci byl ¢asovy prostor
na vybér plnohodnotné nahrady.

A.1.45Autorsky dozor stavby

Dle § 152 stavebniho zakona Zakon ¢. 183/2006 Sb. je stavebnik povinen zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim stavby fyzickou osobou opravnénou podle zvlastniho pravniho predpisu 14).
Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba opravnéna podle zvlastniho pravniho
predpisu, zajisti stavebnik autorsky dozor projektanta, pfipadné hlavniho projektanta nad souladem
provadéné stavby s ovérenou projektovou dokumentaci.

Pokud by nedoslo ke sjednani autorského dozoru, tak nemizZeme prevzit zodpovédnost za stavbu jako
celek. MUZe rucit za stavbu projektovanou v projektové dokumentaci. Pokud behem stavby budou
provedeny zmény od projektové dokumentace bez autorského dozoru, neni mozné za tyto zmény rucit a
prevzit odpovédnost.

Predmétem vykonavani autorského dozoru je:

- Ucast pri predani stavenisté zhotoviteli stavby véetné pfipravy a organizacniho zajisténi a provedeni
zapisu do stavebniho deniku;

- kontrola provadénych praci a jejich soulad se schvalenou projektovou dokumentaci a platnymi normami
a predpisy- nejedna se o technicky dozor investora;
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- dohled nad systematickym doplfiovanim projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje;

- feSeni technickych problému, které budou zjistény zhotovitel stavby, fesit neprodlené, aby nedoslo
k preruseni stavebnich praci a prodlouzeni terminu dokonceni stavby;

- spoluprace s koordindtorem BOZP a technickym dozorem;
- zadavani, kontrola a schvalovani vzork(;

- kontrola a schvalovani vyrobni dokumentace dodavatel(;
- Ucast na kolaudacnim fizeni;

- dohled nad odstranénim vad a nedodélkd.

A.1.46Bezpecnost a ochrana zdravi pti praci
Bezpecnostni predpisy

Po dobu provadéni stavby je tfeba déle zajistit dodrZovani zdvaznych bezpecnostnich predpisi ve
stavebnictvi a natizeni, zejména pak:

1) Zakon €. 85/2001 Sb. Gplné znéni zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

2) Zakon ¢. 309/2008 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, Nafizeni vlady 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pti praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

3) Vyhlaska ¢. 18/1979 Sb. Ceského Giadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gradu, kterou se uréuji
vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky ¢.
97/1982 Sb., vyhlasky ¢. 551/1990 Sh., nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 118/2003 Sh.

4) Vyhlagka €. 19/1979 Sh. Ceského Gradu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu, kterou se
uréuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni
vyhlasky ¢. 552/1990 Sb. natizeni vlady €. 352/2000 Sb. a nafizeni vlady ¢. 394/2003 Sb.

5) Vyhlaska ¢. 21/1979 Sb. Ceského Gradu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu, kterou se uréuji
vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky ¢.
554/1990 Sb., nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 395/2003 Sb.

6) Vyhlaska €. 50/1978 Sb. Ceského Gradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

7) Vyhlaska ¢. 20/1979 Sb. Ceského Gradu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu, kterou se uréuiji
vyhrazena elektrickd zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky
¢.553/1990 Sb., a nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb. a vyhlaska ¢. 159/2002 Sb
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8) Zakon €. 67/2001 Sb., tj. upIné znéni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, jak vyplyva ze zmén
provedenych zakonem ¢. 40/1994 Sb., zdkonem ¢&. 203/1994 Sb., zakonem ¢. 163/1998 Sb., zakonem ¢.
71/2000 Sb. a zakonem ¢. 237/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén provedenych zdkonem ¢&. 320/2002 Sb.
a provadéci vyhlasky.

9) Vyhlaska ¢. 48/1982 Sh. Ceského Gradu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasky €. 324/1990 Sb., vyhlasky ¢.
207/1991 Sb. a natizeni vlady €. 352/2000 Sb.

10) Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcéinky hluku a vibraci
Obecné plati, ze:

- Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpeénostnich predpisech pro
vsechny prace, které prichazeji do Uvahy. Tato opatfeni musi byt Fadné zajisténa a kontrolovana.

- Vsichni pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné pomlcky. Na pracovisti musi byt udrZovan
poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni pomucky se musi udrZovat v
pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny prezkouseny elektrikar. Pripojeni elektrickych
vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru CEZ.

- Na stavenisti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni Cisla nejbliZsi poZarni stanice, prvni pomoci a policie.

Vsichni zacastnéni pracovnici musi byt s predpisy sezndmeni pfed zahajenim praci. Ddle jsou povinni
pouZzivat pfi praci pfedepsané pracovni pomUcky podle smérnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedenych
predpis(.

Dodavatel stavebnich praci musi vrdmci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi

bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit stav, zplisob ochrany a odpojeni ¢i ochrany vsech inZenyrskych siti
vedenych v prostoru stavenisté, véetné podminek spravc siti pro povoleni jejich blizkosti.

Déle je tfeba ohranicit stavenisté véetné vystraznych tabulek se zdkazem vstupu vSsem nepovolanym
osobam na vstupech.

Bouraci prace musi byt provadény v souladu s Vyhl. ¢. 286/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
na vystavbu se zménami a dopliiky v platném znéni.

09.2022

Ing. arch. Vratislav Ansorge
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