
ÚSTECKÁ PROJEKČNÍ s.r.o.
+420 777 318139 | info@usteckaprojekcni.cz
IČ: 039 90 273

Druh akce: Datum:

Název výkresu:

Stávající stav + Bourací práce - Pohledy
Číslo výkresu:

D.1.1.b.03

Formát: Měřítko:

Stupeň projektové dokumentace:
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání společného povolení
Dle přílohy č.8 k vyhlášce č.405/2017 kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., a vyhláška č.169/2016 Sb. o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu st. prací

D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Razítko autorizované osoby
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Ing. Josef Franěk
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LEGENDA:
BP 01 - Očištění stávající fasády od nečistot a nesoudržných částí, popřípadě stávajícího ker. obkladu
BP 02 - Odstranění stávající okenní výplně, rám dřevěný, dvojité zasklení
BP 03 - Odstranění stávající okenní výplně, luxfery
BP 04 - Odtranění stávající meziokenní výplně
BP 05 - Odstranění stávjaích dvoukřídlé dveřní výplně, ocelové dveře + ocelová zárubeň
BP 06 - Odstranění stávající dveřní výplně, dřevěné dveře + ocelová zárubeň
BP 07 - Odstranění stávající okenní výplně, rám dřevěný, dvojité zasklení
BP 08 - Odstranění svislé skleněné výplně otvoru
BP 09 - Odstranění stávajícího střešního pláště
BP 10 - Odstranění stávajícího oplechování atiky
BP 11 - Odstranění stávajícího podokapního žlabu + okapového svodu
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