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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) zdkladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim soucasném stavu, zavery stavebné technického,
pripadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statickeho posouzeni nosnych konstrukci,

Tato projektova dokumentace fesi pozadavek investora, kterym je rekonstrukce tréninkového
fotbalového hiisté s ptirodni travou na multifunkéni sportovisté s umélou travou.

Je navrzeno multifunkéni sportovisté o rozmérech 36 x 18 Hrist¢ bude oploceno oplocenim
vysky 4 m konstrukéné feseno z pozinkovanych trubek pr. 76/3 mm do vysky 4 m, v osové
vzdalenosti cca 2,5m. na kterych bude ve spodni ¢asti dfevény mantinel, tvofeny z difevénych
KVH profila 160/40. Nad mantinelem bude oploceni doplnéno sportovni zachytnou siti v
barvé zelené s oky max. 45x45mm. Soucasti oploceni budou dvé vstupni branky 1 x 2 m
umisténé v misté, kde si ur¢i uzivatel. Sportovni povrch je navrzen jako umély travnik, ktery
je polozen na propustnych kameninovych vrstvach s dlirazem na pouziti vhodného kameniva s
nizkym obsahem jilovych ¢astic. Tento umély travnik je urcen pro tenis a multisport, tzn. ze
vyska odrazové naslapné vrstvy 24 mm ma vhodné sportovné technické vlastnosti pro hrace i
odskok mice. Piskovy vsyp stabilizuje vlakna a umoziuje dokluzy. Stébla travniku jsou z
materialu PE v¢. UV stabilizace, monofilamentni. UT je navrzen ve dvoubarevném provedeni
zelena (vybehy) / Cervena (hraci pole tenis) popt. zelend modra se zapiskovanim kiemicitym
vsypem. Pro uzivatele pfindsi navrzeny povrch fadu vyhod z hlediska herniho komfortu,
bezudrzbového provozu, prodlouzeni hraci sezony, bezpecnosti pro hrace a dlouhodobou
Zivotnost.

b) charakteristika vizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost vuzemi, poloha vzhledem
k zaplavovému uzemi, poddolovanému vizemi apod.,

Dot&ené plochy stavbou se nachazi v severni ¢asti obce a Brandov, v Usteckém kraji.

V soucasnosti se v mist¢ zamysleném umisténi stavby nachdzi tréninkové htisté pro fotbal s
ptirodni travou. Okolni zastavba je sourodd a je tvoiena obytnymi a sportovnimi stavbami
(rodinné domy, détské hiisté a fotbalové hiiste).

Pozemek, na némz ma byt sportovni objekt vybudovan, je mirn¢ svazity, bez vyskytu kiovin a
stromd, ve vlastnictvi obce Brandov.

Stavba se nenachézi v zaplavové oblasti. V zajmovém tizemi neni v databazi CGS — Geofondu
registrovano sesuvné uzemi. Uzemi neni poddolovano a ani se zde nevyskytuji stara dilni dila.

C) udaje o souladu stavby s uizemné planovaci dokumentaci a vizemnimi opatienimi nebo s cili a vkoly
uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v tizemi,

Jedna se 0 obnovu objektu, ktery se noveé neumist'uje a je v souladu se stavajicim uzemnim
planem, kdy je v soucasnosti plocha zafazena v tizemnim planu pro ob¢anské vybaveni — sport
aod 1.3.2025, kdy byla schvalena zména tizemniho planu je plocha nové zatazena jako BI
— individudlni bydleni, kdy moderni sportovisté bude tvofit obanskou vybavenost
mistniho vyznamu, pfi zachovani kvality obytného prostiedi a pohody bydleni.

d) wvycet a zavery prizkumi,

Podrobny inZzenyrsko-geologicky Prﬁzkum nebyl provadén. Pii navrhu vsak bylo pouzito
vetejné piistupnych map a udaju Ceské geologické sluzby (www.geology.cz).

Radonovy prizkum, resp. méteni vyskytu nebezpecného plynu radonu nebude provadén. Dle
vyhlasky SUJB €. 422/2016 Sb. o radia¢ni ochran¢ a pozadavcich na zamezovani ozafeni z



http://www.geology.cz/

€)

f)

9)

h)

)

K)

radonu a dal$ich piirodnich radionuklidii neni nutné provadét opatieni v piipad¢€, ze nebude v
objektu trvaly pobyt osob. Navic se najedna o uzaviené prostory.

Stavebné technicky priizkum byl proveden v obdobi 01/2025 Markem Smachem formou
prohlidky jako podrobny, se zaznamenanim souc¢asného stavu. Zakladové poméry staveniSte
1ze klasifikovat jako jednoduché. Stavba se nenachazi v pamatkoveé chranéném uzemi.

informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkii na vystavbu,
Ucel uzivani objektu se neméni.

stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a podminek
pro ochranu,

Dotcené parcely se nenachazi v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zong.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové pomeéry v uzemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby se vzhledem k dané lokalizaci nezméni.

Mimo vlastni stavebni ¢innost nema stavba vliv na okoli. Ukolem dodavatele bude branit
znecistovani vozovek, snizovani prasnosti kropenim.

Bude zajisténo dodrzeni vSech obecnych pozadavkil na vystavbu tykajicich se jak bezpecnosti
prace, osob i okolniho prosttedi, tak i pozadavky tykajicich se dodrzeni zakladnich
technologickych postup.

pozadavky na maximalni docasné a trvalé zdabory zemédeélského piidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa,

V souvislosti s vystavbou nedojde k do¢asnému ani trvalému zaboru zemédélského padniho
fondu. V souvislosti s vystavbou nedojde k docasnému ani trvalému zédboru pozemku k plnéni
funkce lesa.

navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisu, vcetné seznamu pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné
nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost municniho skladiste s rizikem strepinového
ucinku urcenda podle jinéeho pravniho predpisu,

V souvislosti se stavbou nevznikaji ochranna a bezpecnostni pasma.
navrhované parametry stavby — napriklad zastaveénd plocha, obestavény prostor, podlahovad plocha
podle jednotlivych funkci (bytii, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie,
predpokladane kapacity provozu a vyroby,

Zastavéna plocha:
- SO0 660 m2

limitni bilance stavby — potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadii a emisi apod.,

Dodavky vody, elekttiny a dalSich zdroji nutnych k realizaci vystavby budou probihat po
dohod¢ s investorem/uzivatelem stavby — z budovy ¢.p. 70 (zazemi htisté) umisténé na
sousedni parcele €. 3/2, pfivodnim kabelem.

Provoz htisté nevyzaduje




Hospodareni se srazkovou vodou

Hospodateni s destovou vodou — stavba, resp. navrzeny zpusob odvodnéni nema vliv na
odtok. poméry — stavbou nejsou ménény odtokové poméry v Uzemi (navrzeno prabézné
celoplosné zasakovani do podlozi, drenaznich ryh a pojistné zasakovaci ryhy).

Odpady

Pii vystavbé budou vznikat odpady z pouzitych stavebnich materialt, z jejich obalt, umélé
hmoty a podobné.

Pii stavbé budou také vznikat klasické odpady podobné komunalnim odpadim a odpady z
mobilnich socialnich zatizeni.

Povinnosti ptivodce odpadi je kromé spravného nakladani s odpady dle pozadavkl zakona o
odpadech a jeho provadécich predpisti predevsim jejich minimalizace.

Likvidace odpadti bude provadéna prostfednictvim specializovanych firem. Odpady budou
odvezeny nékladnimi automobily k likvidaci a budou tfidény do zékladnich kategorii. Vlastni
nakladka bude probihat ve venkovnim prostfedi.

Prehled odpadii

V ramci vystavby objektu budou vznikat odpady pfi :
- pripravé stavenisté

- stavebnich pracich

- uklid po dokonceni stavby

Odpady. které vzniknou pfi realizaci ziméru:
150101 O Papirovy, lepenkovy obal

150102 O Plastovy obal

170203 O Plasty /obaly/

170504 O Zemina a kameni neuvedené pod ¢.17 05 03
170904 O Smésny stavebni a demoli¢ni odpad
200301 O Smésny komunalni

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi — stavbou nevyvolany
(provoz bez produkce odpadl a emisi).

) pozZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zarizeni
verejné komunikacni site,

Neresi se

m) zdkladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy, vécné a casové
vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Predpokladana lhuta vystavby je 3 mésice, podrobny postup provadéni stavebnich praci neni
stanoven a bude ur¢en na zékladé jednani s vybranym zhotovitelem stavby po ukonceni
vybérového fizeni.

Podrobny harmonogram postupu vystavby zpracuje a dle svych potfeb si upravi vybrany
zhotovitel stavby.

-ptedpoklad realizace 08/2025-11/2025

n) zdakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uZivani stavby,

Nepredpoklada se



0) seznam vysledkii zemémeérickych cinnosti podle jiného pravniho predpisul), pokud maji podle projektu
vysledkii zemeémeérickych cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Vzhledem k charakteru stavby a stupné projektové dokumentace nebylo provedeno
polohopisné a vyskopisné zaméteni stavby — pouze orientacni vyskové zaméteni

(v ramci navazujici projektové dokumentace pro provadéni stavby bude provedeno podrobné
polohopisné a vyskopisné zaméieni + vytyCovaci schéma).

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Rekonstrukce stavajici fotbalové plochy s piirodni trdvou na multifunkéni sportovisté je v
souladu s piivodnim urbanistickym feSenim, kopiruje ptivodni vyuziti.

Stavba a jeji umisténi neklade naroky na architektonické feseni. Navrzené architektonické
feSeni vychazi ze snahy o kontextudlni doplnéni a modernizaci sportovisté. Navrzené
objemove¢ prostorové feseni respektuje stavajici stav a doplituje prostor z hlediska funkcnosti.

SO 01 Multifunkéni sportovisté

Navrzené objemove prostorové feseni respektuje stavajici stav a doplituje prostor z hlediska
vyuziti a mozné funk¢nosti. Pivodni sportovni plocha se modernizuje a doplituje materialové,
barevnym pojetim.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické feseni

Stavba obsahuje zejména ptipravu uzemi, odvodnéni, podkladni vrstvy s pouzitim
Stérkodrti, umélé vodopropustné povrchy, zachytné oploceni, sportovni vybaveni, a drobné
terénni upravy.

B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Pied zahajenim stavby

Zakreslené sit¢ maji pouze informativni charakter. Pfed zahdjenim stavby je investor povinen
zajistit vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti.

Veskeré vykopové prace budou provadény v souladu s vyjadfenimi spravci siti a vlastnika
inzenyrskych siti, nebo jejich spravcu - viz. Dokladova ¢ést.

Dle vyjadieni investora se na pozemku nenachézeji zadné sité v jeho sprave.

Vyvtvéeni stavby

Pripravné a bouraci prace
V ramci vystavby multifunk¢niho hiisté na stavajici plose fotbalového htisté s piirodni travou,
budou provedeny nasledujici ptipravné a bouraci prace:

- Odstranéni stavajiciho travnatého porostu v misté umisténi stavby
- Odstranéni nadbyte¢né zeminy
- Uprava terénu

Zemni prace

V misté vystavby bude provedena skryvka ornice, kterd bude pouzita na findlni terénni upravy
kolem stavby. Provede se pfemodelovani a piechutnéni plané€, nasledné se provedou vykopy pro
drenazni systém, patky sloupkt tenisu, volejbalu a oploceni sportovisté. Vytézena zemina bude
pouzita na dosypy a upravy terénu kolem sportovisté. Plosné upravy budou provedeny strojn¢,
plan bude urovnana a zhutnéna. HfiSt¢ bude vyskové osazeno s pfihlédnutim k okolnimu



terénu s pozadavkem na osazeni min 5 cm nad tento terén (zabranéni zaplaveni umélého
povrchu pfi piivalovych destich).

Zakladové konstrukce

Zakladové konstrukce jsou feSeny v rozsahu:

- obrubnikti ohranujici sportovni plochu

- betonovych patek pro osazeni sloupkil na tenis, volejbal, oploceni viceucelového hiisté a
sloupti osvétleni (min C16/20 resp. B20). Velikost betonovych patek je 500/500/800.

Pro kotveni volejbalovych a tenisovych sloupkti budou v ramci zpevnéného podlozi
piipraveny betonové patky s ocelovym pouzdrem, do kterych se sloupky pouze zasunou.
Nejsou-li pouzivany sloupky jsou pouzdra zakryty specialni krytkou.

Odvodnéni

Odvadéni destovych vod z plochy viceucelového hiisté je navrzeno vsakem pies umeély
povrch a konstrukéni vrstvy do podlozi a drendZzniho systému z perforovaného plastového
potrubi DN 100 v danych osovych vzdalenostech se spadem cca 0,5%, zatsténych do
zasakovaci jimky. Navrh vychazi z ovéfeného stavu okolniho tUzemi a sousedni stavajici
zastavby, je zpracovan pro standardni podminky zemniho podlozi, situace zakladovych
pomért v urovni plané bude piipadné€ znovu posouzena pii realizaci stavby.

Konstrukce sportovniho hristé

Podkladni vrstvy jsou navrzeny jako vodopropustné. Jedna se o provedeni vrstvy drcenych
kameniv v prim. mocnosti cca 300 mm. Tato skladba bude aplikovana na fadné zhutnénou
plan.

Pod umély sportovni povrchem je navrzena nasledujici skladba souvrstvi:

umély travnik tl. 24 (20 mm)
drcené kamenivo 0-4 mm 30 mm

drcené kamenivo 4-8 mm 30 mm

drcené kamenivo 8-16 mm 50 mm
drcené kamenivo 32- 64 mm 190 mm
CELKEM skladba podkladnich vrstev 300 mm

Sportovni povrch — umély travnik

Travnik je vhodny pro viceucelové/multifunkéni hraci plochy hiisté s intenzivnim provozem s
vybornym odskokem a skluzem. Umély venkovni travnik s monofilanemtnim vlasem (pocet
vpichli 22572/m2), s kiemicitym vsypem (0,3-1,0 mm 11kg/m2) v béhounech $itky 400 cm
voln¢ kladeny s podlepovanymi spoji na prfedem piipraveny zpevnény podklad. Hraci lajny
jsou ze stejného materidlu jako hraci povrch, Sitka car je 50 mm. Barva hraci plochy
cervena/zelena.

Sportovni vybaveni

Sportovisté bude doplnéno o branky pro malou kopanou a o sloupky pro tenis a volejbal.

Oploceni hristé

Oploceni multifunkéniho sportovisté ze zachytnych siti do celkové vysky 4 m a v dolni ¢ésti
doplnéno o mantinelovy systéme tvofeny z KVH profili v. mantinelového systému 1 m,
navrzeny pozinkované trubky pr. 76/3 mm.



B.3.2.

a)

b)

B.3.3.

B.3.4.

b)

B.3.5.

Celkova feseni podminek pristupnosti

celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji pozadavkim na
pristupnost, véetné dopadii predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,

Neresi se

popis navrzenych opatreni — zejména pristup ke stavbe, prostory stavby a systémy urcené pro uzivani
verejnosti,

Netesi se

popis dopadit na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné
technickych ditvodit nebo jinych verejnych zajmui.

Neresi se

Zasady bezpecénosti pfi uzivani stavby

Pro bezpecné uzivani stavby bude vypracovan provozni fad sportovist. Je nutné dodrzovat
jeho predepsana pravidla a zajistit kontrolu nad uZivanim. Dale se odkazuje stavba na CSN EN
15312 Viceucelové sportovni zafizeni s volnym piistupem — Pozadavky v€. bezpecnosti a
zkusebnich metod, a spInéni pozadavkia CSN EN 1176 a 1177.

Zakladni technicky popis stavby
popis stavajiciho stavu

V soucasnosti se v misté¢ zamysleném umisténi stavby nachazi nevyuzivané tréninkové hiisté
pro fotbal s pfirodni travou.

popis navrzeného stavebné technického a konstrukcniho reseni.

Je navrzeno multifunk¢ni sportovisté o rozmérech 36 x 18 m. Hfi$té¢ bude oploceno oplocenim
vysky 4 m konstrukéné feSeno z pozinkovanych trubek pr. 76/3 mm do vysky 4 m, v osové
vzdalenosti cca 2,5m. na kterych bude ve spodni Céasti dievény mantinel, tvofeny z
drevénych KVH profili 160/40. Nad mantinelem bude oploceni doplnéno sportovni zachytnou
siti v barveé zelené s oky max. 45x45mm. Soucasti oploceni budou dvé vstupni branky 1 x 2 m
umisténé v miste, kde si ur¢i uzivatel. Sportovni povrch je navrzen jako umély travnik, ktery je
polozen na propustnych kameninovych vrstvach s dirazem na pouziti vhodného kameniva s
nizkym obsahem jilovych castic. Tento umély travnik je uren pro tenis a multisport, tzn. ze
vyska odrazové naslapné vrstvy 24 mm maé vhodné sportovné technické vlastnosti pro hrace i
odskok mice. Piskovy vsyp stabilizuje vlakna a umoznuje dokluzy. Stébla travniku jsou
z materidlu PE v¢. UV stabilizace, monofilamentni. UT je navrzen ve dvoubarevném
provedeni zelend (vybehy) / ervena (hraci pole tenis) popt. zelena modra se zapiskovanim
kfemicitym vsypem. Pro uzivatele pfindsi navrzeny povrch fadu vyhod z hlediska herniho
komfortu, bezidrzbového provozu, prodlouzeni hraci sezony, bezpecnosti pro hrace a
dlouhodobou Zivotnost.

Technologické fesSeni — zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Stavba nema technologické zatizeni.



B.3.6. Zasady pozarni bezpecnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkii jiného pravniho predpisu2)—
vysSka stavby, zastaveéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo jiny
parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

SO 01

Stavba sportovniho hfisté a ptilehlych komunikac¢nich ploch nevyZzaduje pozarni zhodnoceni,
nejedna se o stavbu s inikovymi cestami. Provozy sportovist’ jsou bez pozarniho rizika, nejsou
¢lenény do pozarnich usekd. Jedna se o plosSnou venkovni stavbu.

Evakuace osob je zajisténa volnym prechodem na nezasazené plochy.

Ze strany investora je nutno uvést v provoznim fadu V PROSTORU SPORTOVIST JE
PRISNE ZAKAZANO KOURENT A JAKAKOLIV MANIPULACE S OHNEM

- zastavéna plocha SO 01 — 660 m2
- pocet osob, pro ktery je stavba uréena: 2—12 osob

b) kritéria — trida vyuZiti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktori, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku.

Neni

B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Zohledneni plnéni poZadavkii na energetickou narocnost, usporu energie a tepelnou ochranu budov.

Stavba nevyzaduje.

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady teSeni parametru stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana proti
hluku a vibracim, odpady apod.) a viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastineni, prasnost apod.).

Stavba rekonstrukce sportovist nevyzaduje vyse uvedené vycty parametri.

Osvétleni typu vefejna sit’ osvétleni zistava stavajici, parametry hluku se neméni proti
souc¢asnému provozu.

Odvodnéni ploch je feSeno noveé se zadrzovanim vody na pozemku a odvedeni piebytecné
destové vody, bude feseno vsakem na pozemku.

Odpadové hospodafstvi — zlstava stavajici, veskeré odpady ze sportovist’ budou tiidény a
nasledné odvedeny do komunalniho odpadu.

Stavba svym provozem neovlivni okoli, je v souladu se sou¢asnym uzivanim, venkovni uc¢inek
provozu z hlediska hluku neni zatfidén do kategorizace limitujicich hodnot, $kodlivych okoli.
Nebudou umistény zdroje hluku typu tepelné cCerpadlo, vzduchotechnika ¢i klimatizace.
Zdrojem hluku bude pouze stavebni ¢innost, v obdobi provozu pak pouze dopady micu.

B.3.9. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi U€inky vnéjSiho prostredi

Protipovodnova opatreni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy, pred technickou
i prirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a ostatnimi ucinky — Vvliv
poddolovani, vyskyt metanu apod.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
stavba nevyzaduje

b) ochrana pied bludnymi proudy
stavba nevyzaduje

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou
stavba nevyzaduje




d) ochrana pted hlukem

V dikei ustanoveni § 77 odst. 4 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné
nekterych souvisejicich zakonii (ve znéni pozdéjSich zmén a doplnkl) se nejedna o tzemi
zatizené zdrojem hluku. V okoli navrhované stavby se nenachazeji zadné cizi stacionarni
zdroje hluku. Z vySe uvedenych diivodi nedojde k naruSeni chranéného venkovniho prostoru
okolnich staveb a nedojde k naruSeni ptirozeného prostiedi v dané lokalit¢.

e) protipovodniova opatieni
Protipovodiiova opatfeni neni tfeba fesit, piestoze se stavba nachazi v zaplavovém tzemi.

) ostatni uéinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Neni potieba fesit, nejsou dalsi vlivy na stavbu.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, krizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a
soubéhy s nimi v pripade, kdy je stavba umistena v ochranném pdasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost, pripojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky.

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Stavajici objekt sportovisté¢ nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Zistava ve
stdvajicim stavu.

b) pfipojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky
Stavba nevyzaduje.

B.5 Dopravni feseni
Popis dopravniho 7eseni, napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, vcetné pésich a
cyklistickych stezek, doprava v klidu, reSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani.

Dopravni napojeni
Rekonstrukci se situace neméni. Ptistup do aredlu je mozny po zpevnéné ploSe z komunikace.

Pé&si doprava
Pé&si ptistup zlstava zachovan z ulice ,,Rudé Armady*.

Cyklisticka doprava
Pristup cyklisti je po stavajicich komunikacich ,,Rudé Armady*.

Doprava MHD
Nejblizsi stavajici zastdvka MHD je zastavka ,,Brandov, u hiisté®.

Pfipojeni objektu na technickou infrastrukturu
V této PD se netesi, predpoklada se pfistup ze stavajicich vetejnych pozemkd.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tuprav

a) terénni Upravy

Kolem hfist¢ dojde k mirnému dosvahovani tak, aby od betonového obrubniku tvofici
ohraniCeni htist¢ vznikla rovina min Site 500 mm, a od této podesty dojde k dosvahovani v
poméru 1:2 ke stavajicimu terénu.

b) pouzité vegetac¢ni prvky
stavba nevyzaduje




¢) biotechnickd opatfeni
Stavba nevyzaduje biotechnicka opatieni.

B.7 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na zZivotni prostiedi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vilivii — zejména priroda a
krajina, Natura 2000, omezeni nezZadoucich ucinkit venkovniho osvétleni, pritomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, vietné zarazeni stacionarnich zdrojii a
zhodnocent souladu s opatrenimi uvedenymi v prislusnem programu zlepsovani kvality ovzdusi podle
jiného pravniho predpisus),

Ovzdusi
Provoz sportovist’ nebude mit negativni vliv na ovzdusi,

Hluk

Je ptedpokladem, Ze navrhovana stavba vzhledem ke svému charakteru a rozsahu neklade
naroky — blizkost zastavby doporuc¢ujeme zohlednit v provoznim fadu.

SPORTOVISTE BUDE VYUZIVANO OD 8hod DO 21hod. VyuZzivani sportovisté je v
obecné roviné zdrojem nahodnych a proménlivych hlukovych projevi zavislych hlavné na
momentalnim poctu uzivatelti piip.divakid a konkrétnich sportovnich ukonech. Tyto v Case
proménlivé faktory nelze dostatecné objektivné matematicky modelovat za i¢elem posouzeni
mozného vlivu hluku na nejblizsi okoli sportovisté. Pro hlasové projevy (v ptipadé provozu
sportovisté hlasové projevy sportujicich ptip.divaka) nejsou ve smyslu ustanoveni § 30 odst.2
zakona ¢.258/2000 Sb. stanoveny hygienické limity hluku. Pfi vyuzivani typoveé obdobnych
zafizeni z hlediska hlukovych projevl uplatituje subjektivni faktor obtézZovani, ktery nelze
obecné¢ kvantifikovat a tedy je neni mozno regulovat prostiednictvim hyg.limitd hluku
stanovenych v nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochr.zdravi pfed nepiiznivymi u¢inky hluku a
vibraci, ve znéni pozd¢jsich predpist..

Odpady
Destové vody budou likvidovany na pozemku vsakem pies konstrukéni vrstvy do podlozi.

Pfi provozu bude vznikat béZzny komunalni odpad, ktery bude likvidovan svozovou sluzbou —
opravnénou odbornou firmou. Investor se zapoji do systému nakladani s komunalnim odpadem
dle vyhlasky o nakladani s komunalnim a stavebnim odpadem na izemi mésta. Okolni pida
nebude nijak znecistovana.

Ptiroda a krajina (ochrana dfevin a zivocicht) zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné

Na stavenisti a v jeho bezprostfednim okoli se nenachazi vzrostla zeleil. Nevznikaji zvlastni
pozadavky na ochranu zelen¢.

Natura 2000
Stavba neovlivni soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

b) zpusob zohledneni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi, je-li

podkladem,

Stavba neovlivni soustavu chranénych uzemi Natura 2000. Nebylo nutné vést zjiStovaci fizeni
EIA.

C) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zdkona o posuzovani viivii na Zivotni prostiedi,
bylo-li zjistovaci Fizeni ukonceno se zavérem, ze zamér nepodléha dalsimu posuzovani podle tohoto

zakona,

Bez pozadavku
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d) v pripade zameri spadajicich do rezimu zdakona o integrované prevenci zakladni parametry zpiisobu
naplneéni zaveru o nejlepsich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni, bylo-li vyddino.

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.
B.8 Celkové vodohospodarské reseni
Zejména zasobovani stavby vodou, zpusob zneskodnovani odpadnich vod, vyuZiti a nakladani se srazkovymi

vodami.

Zasobovani stavby vodou
Stavba nevyzaduje

zpusob zneskodnovani odpadnich vod
Pti vystavbe si zhotovitel zajisti pro své potifeby mobilni WC.
Pro provoz bude vyuzivano stavajici zdzemi kabin.

vyuziti a nakladani se srazkovymi vodami

STAVBOU NEJSOU MENENY ODTOKOVE POMERY.

Destova voda bude pies vodopropustny povrch a konstrukéni vrstvy zasakovat do podlozi. Pro
pripad intenzivnich dest’t je plocha doplnéna o drenazni systém a pojistnou zasakovaci ryhu.

B.9 Ochrana obyvatelstva
Splneéni zakladnich pozadavkii z hlediska plnéni ukolit ochrany obyvatelstva

Stavba nevykazuje zadné zvlastni opatieni na ochranu obyvatelstva vzhledem k tomu, Ze
nebude do okoli negativné uzivanim zasahovat.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Piijezd na stavenisté bude ze stavajici asfaltové komunikaci, ul. Rudé armady, pfes pozemek
36/6 taktéz v majetku investora, napojeni na technickou infrastrukturu stavba nevyzaduje.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdz, dekonstrukce a
kaceni drevin apod.,

Povinnosti stavby je chranit okoli staveni$té a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se
nepohybovat. Rovnéz tak je nutno Cinit opatieni proti zne€isténi okoli stavenisté odfouknutim
lehkych odpadi.

Na pozemku se nenachazi dfeviny urceny ke kaceni.

C) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, véetné
pozadavkii na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpiisob

zajisténi bezpecnosti provozu,

Pfistup na stavbu, vjezd a vyjezd techniky bude probihat z mistni komunikace navazujici na
ulici Rudé armady, pies pozemek p.¢.36/6 k.u. Brandov, ktery je v majetku obce Brandov.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,

Zabory nejsou vyzadovany.
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e) pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pri vystavbé — zejména opatieni k minimalizaci dopadii pri
provadent stavby na Zivotni prostiedi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pri vystavbe, predchdzeni
vzniku odpadii, trideni materidalii pro recyklaci za ucelem materidlového vyuZiti, vietné popisu
opatreni proti kontaminaci materialii, stavby a jejiho okoli, opatieni pri nakladani s azbestem,
opatreni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti,

Vse bude provadéno dle platnych norem, vyhlasek smérnic a zakonikli prace pro dany druh
pracovni Cinnosti. Na vystavbu budou pouzity materidly fadn€ otestované s osvédcenim o
hygienické nezavadnosti pro ureny typ pouziti. Dokumentace je v souladu s dotCenymi
hygienickymi piedpisy a zdvaznymi normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych
zivotnich podminek.

Dokumentace splnuje ptislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitini prostiedi stavby, tak i pro
vliv stavby na Zivotni prostfedi. Odpadové hospodarstvi — obec ma zajistény tydenni odvoz
odpadka.

Pojizdné trasy kolem objektu budou pravidelné ¢istény od stavenistniho prachu, popt. padlych
materiald. Béhem vystavby dojde ke vzniku odpadu, ktery bude pravidelné¢ odvazen na
skladku nebo odborn¢ likvidovan na stavbé - viz. Odstavec vyse.

Nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi. Upravy a stavebni konstrukce v objektu jsou
navrzeny z béznych materiali a konstrukci. Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na
zivotni prostfedi, nize uvedenymi opatfenimi bude tento vliv co nejvice eliminovan.

V pribéhu stavebnich praci je nutné respektovat nasledujici pozadavky:

Chréanit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi.

Chréanit ponechané porosty v blizkém okoli stavby

Chranit dopravni trasy pied znecisténim — pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto
znecisténi neprodlené odstranit. Dopravni prostfedky budou pred vyjezdem ze stavenisté fadné
ocistény.

Udrzovat na stavenisti poradek a dodrzovat bezpecnostni predpisy a vyhlasky.

Nédoby na odpad budou trvale umistény mimo vetejné prostranstvi a sut’ bude pribeézné
odvézena na zajisténou skladku.

Bude zamezeno znecistovani odpadni vodou, povrchovymi plachy z prostoru stavenist,
zejména z mist znecisténych oleji a ropnymi produkty.

Béhem praci bude vznikat odpad. Nakladani s odpady se bude fidit zdkonem o odpadech ¢.
Zakon ¢. 541/2020 Sb., predevsim § 12, §15, §46.

* ochranu proti hlukiim a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevs§im stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédcenti.
Pti provozu hlu¢nych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby
nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit

* ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici z prostor staveni§té¢ musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo ke
znecistovani ploch a komunikaci. Jakykoliv odpad, ktery pti nakladani na auta mize vyvolat
prasnost, je tfeba zvlh¢it kropenim. Pfipadné necisténi komunikaci musi byt okamzité
odstranovano.

* ochranu proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostredka produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaSkdm a piedpisim o
podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Provadét pravidelné technické
prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motora.

12



* ochranu proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace
Po dobu vystavby je nutno pii provadéni stavebnich praci a provozu za fizeni stavenisté
pfijmout takova opatteni, aby nemohlo dojit ke znec€iSténi podzemnich vod.

* ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).

Dodavatel stavby musi mit v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb, o odpadech a dle jeho
provadécich predpist, predevsim dle Katalogu odpadti vydaného vyhlaskou ¢.273/2021

Sb., a vyhlaskou ¢.541/2020 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, zajisténo odstranéni
vSech odpadt a nebezpecné odpady musi odstranovat opravnéna osoba dle zakona ¢.541/2020
Sb., o odpadech.

Pavodce bude dle povinnosti uvedenych v zak.¢. 541/2020:

— odpady zatazovat podle druhti a kategorii stanovenych v Katalogu odpadi,

— vzniklé odpady, které nemiize sdm vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo
fyzické osobé k moznému vyuziti,

— nelze-li odpady vyuzit, zajistit jejich zneskodnéni,

— kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadii a nakladat s nimi podle jejich skutecnych
vlastnosti,

— shromazd'ovat utfidéné podle druhti a kategorii,

— zabezpecit je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem ohrozujicim Zivotni
prostiedi.

f) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti4),
Na stavenisti budou vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi — je potieba zpracovat plan BOZP. Plan BOZP bude
zpracovan koordinatorem BOZP pted zapocetim realizace stavby.
Vybrana firma na zakladé vefejné soutéze musi mit vypracovany konkrétni plan bezpec¢nosti
prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s pfesnym harmonogramem provadeéni praci se
zahrnutim ukonceni jednotlivych praci.
Po dobu provadéni stavby je tieba dale zajistit dodrzovani zdvaznych bezpecnostnich predpist
ve stavebnictvi a nafizeni.

9) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

Predpokladd se vyrovnand bilance zemnich praci, kdy orni¢ni vrstva bude pouzita na
dorovnani okolniho terénu.

h) limity pro uziti vyskové mechanizace,
Bez pozadavku

1) pozadavky na postupné uvadeni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zpiisob pripravy
a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky,

Stavba bude uvedena do provozu po fadné kolaudaci, jako celek.

Stavba bude probihat na zakladé harmonogramu zhotovitele s predpokladanou dobou vystavby
max. 3 mesice.
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J) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

PLAN KONTROLNiICH PROHLIDEK PRI PROVADENI STAVBY — jedna se o
kontrolni dny za ucasti autorského dozoru.

1) projednani DPS se zhotovitelem a predani staveniste

2) zemni plan, drendzni systém

3) umelé povrchy, sportovni vybaveni, mobiliar a oploceni
4) kompletace stavby

Mimo tyto kontroly budou na stavb¢é provadény standartni kontrolni dny (piedpoklad 1x tydné
po piedpokladanou dobu vystavby 3 mésice tzn. predpokladany pocet standartnich kontrolnich
dnti je 12). VSechny kontrolni dny budou provadény za ticasti TDI a zhotovitele.

Datum: 01/2025 Vypracoval: Marek Smach
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